

Pasiūlymas pateiktas po derybų

**PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO
„ŽILVINAS“ PASTATO, KAUNO G. 38, PANEVĖŽYJE, PAPRASTOJO REMONTO
RANGOS DARBAI“**

2017-09-26

(Data)

Panevėžys

(Pasiūlymo pateikimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Avestris“
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Klaipėdos g. 112-100, Panevėžys/ Šermukšnių g. 31A, Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Dainius Ciranka
Telefono numeris	+37065641621
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	dainius@avestris.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

EH. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur (21 proc.)	Kaina Eur su PVM
1.	Panevėžio lopšelio – darželio „Žilvinas“ pastato, Kauno g. 38, Panevėžyje, paprastojo remonto rangos darbai	61 900,00	12 999,00	74 899,00

Kaina su PVM septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni Eur (žodžiais)


Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro dvylika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt devynis Eur (žodžiais).

Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas 1 priedo tęsinys „Įkainotos veiklos sąrašas“.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Direktorius
Dainius Ciranka



2017.09.26

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)
	1.	
	2.	
	...	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo (u), subteikėjų (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą
	1.	
	2.	
	...	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Kainotos veiklos sąrašas	3


Pasiūlymas galioja iki 2017-11-15

Direktorius
Dainius Ciranka



(Rangovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Dainius Ciranka



2017.09.26.

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Lopšelio - darželio „Žilvinas“ pastato, esančio Kauno g. 38, Panevėžyje, paprastasis remontas (langų ir durų keitimas) pagal projektą Nr. 6017-1C2b-PR-A-08(3)

Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas <i>(Pildo perkandioji organizacija)</i>	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) <i>(Pildo perkandioji organizacija)</i>	Darbo (etapo) kaina, (valiuta) be PVM <i>(Pildo rangovas)</i>	Pastabos <i>(Pildo rangovas)</i>
1.	Langų keitimas (įvertinant apdailą ir palangių (vidinių ir išorinių) įrengimą)	1 komplektas*	47 000,00	
2.	Lauko ir tambūro durų keitimas (įvertinant apdailą ir lauko durų laiptų aikštelių remontą)	1 komplektas*	14 900,00	
		Suma (be PVM)**:	61 900,00	
		PVM [21%] suma**:	12 999,00	
		Bendra suma**:	74 899,00	

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti Darbų veiklą visam statiniui (pastatas – Lopšelis – darželis, kurio unikalus Nr. 2797-1001-6017, bendras plotas – 1055,78 kv. m.) pagal paprastojo remonto aprašą Nr. 6017-1C2b-PR-A-08(3) ir, atnaujinus statinio kadastro duomenų bylą, atlikti statybos užbaigimo procedūras.


** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:


- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti visą pateiktą projektinę dokumentaciją (t.y. technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus ir brėžinius) ir apžiūrėti objektą/teritoriją vietoje;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Suprantame, kad pateikti kiekių žiniaraščiai nurodo tik orientacinius kiekius ir jais negalima remtis formuojant pasiūlymą.

Direktorius
Dainius Ciranka



Direktorius
Dainius Ciranka



2014.09.26

PER PASTARIOJUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKIOJIMO PRESTAVIMO DIENOS (JODU TIEKĖJAS VYKDE VEIKLA MAŽIAU NEI 5 METUS) ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Lt. Nr.	Darbo pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio kategorija (STR 1.01.06:2013)	Statinio statybos rūšis (STR 1.01.08:2002)	Statinio grupė pagal paskirtį (STR 1.01.09:2003)	Darbo vertė be PVM (Eur)	Darbo pradžios ir pabaigos datos	Darbo atlikimo vieta	Užsakovas	Prie sąrašo pateiktamos užsakovo pažymos data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012 m.									
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.12/08/17 NR.12/08/27 NR.12/12/10)	Ypatingas statinys	Rekonstrukcija	Negyvenamieji pastatai	67 529,53	Nuo 2012-08-21 iki 2012-12-28	Olainė, Latvija	SIA „Lukoil Baltija R“	2014-08-25 Nr.5
Viso 2012 m.:					67 529,53	-	-	-	-
2013 m.									
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.2013/01/30)	Ypatingas statinys	Kapitalinis remontas	Negyvenamieji pastatai	38 103,05	Nuo 2013-06-25 iki 2013-08-16	Šermukšnių g. 19, Panevėžys, Lietuva	UAB „Metalistas LT“	2014-08-25 Nr.3.
Viso 2013 m.:					38 103,05	-	-	-	-
2014 m.									
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.2014/01/15)	Ypatingas statinys	Kapitalinis remontas	Negyvenamieji pastatai	20 741,78	Nuo 2014-01-10 iki 2014-12-31	Pramonės g. 8, Panevėžys, Lietuva	UAB „Komex“	2014-08-25 Nr.1
Viso 2014 m.:					20 741,78	-	-	-	-
2015 m.									
1	Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų atnaujinimas (modernizavimas) (Sutartis Nr. 22-534)	Ypatingas statinys	Atnaujinimas (modernizavimas)	Negyvenamieji pastatai	111 570,25	Nuo 2015-04-01 iki 2015-12-02	Ramygalos g. 16, Panevėžys, Lietuva	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2015-12-21 Nr.19-2995 (4.10.)
Viso 2015 m.:					111 570,25	-	-	-	-
Vidutinė metinė darbų apimtis:					47 588,92	-	-	-	-

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

Dainius Ciranka
Direktorius
UAB „Avestris“
Private limited liability company
REPUBLIC OF LITHUANIA

2015.09.11

SIA „Lukoil Baltija R“

Įmonės kodas 4000313477

Alises g. 3, Ryga, Latvijos Respublika
tel: +37167066400, faks: +37167066420,
el.p:sekretare@lukoil.lv

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2014-08-25 Nr. 5
(data)

Pažymime, kad UAB „Avestris“ įmonės kodas 302329684
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)

sėkmingai įvykdė sutartį dėl statybos rangos darbų objekte Naftos bazėje, Olainėje, Latvijoje
Darbų objekto pavadinimas, jei reikia, konkretizuojant darbus. Jei teikiama dėl vykdomos sutarties, aiškiai nurodomi objektai, kuriuose darbai užbaigti per paskutinius 5 metus

Atliktų darbų vertė be PVM – 233 165.95 Lt;

atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2012-08-21 iki 2012-12-28


atlikimo vieta – Naftos bazė, Olainė, Latvija.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Paulius Mašanauskas

*SIA «LUKOIL Baltija R»
Naftos bazės vadovas*

(Pareigų pavadinimas (Užsakovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo))



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Čirpėla

2014 08 15



UAB „Metalsitas LT“

Įmonės kodas 247736790

Šermūkšnių g. 19, Panevėžys, Lietuvos Respublika
tel.+37061499167, faks. +37045583008 el.p:info@metalistas.lt

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Panevėžio filialas

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT477367917

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2014-08-25 Nr. 3
(data)

Pažymime, kad UAB „Avestris“ įmonės kodas 302329684

Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)

sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį dėl statybos rangos darbų objekte Šermūkšnių g. 19, Panevėžyje, atlikti stogo remonto darbai.

Darbų objekto pavadinimas, jei reikia, konkretizuojant darbus. Jei teikiama dėl vykdomos sutarties, aiškiai nurodomi objektai, kuriuose darbai užbaigti per paskutinius 5 metus


Atliktų darbų vertė be PVM – 131 562,21 Lt;

atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2013-06-25 iki 2013-08-16

atlikimo vieta - Šermūkšnių g. 19, Panevėžys, Lietuva.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

GAMYBOS DIREKTORIUŠ
(Pareigų pavadinimas (Užsakovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo))




(Paršas)

DARLIS JAKUBAITIS
(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Cirankas

2014.09.15



UAB „Komex“

Įmonės kodas 110022220

Pramonės g. 8, Panevėžys, Lietuvos Respublika
tel +37045598030, fax +37045598 046, el.p info@komex.lt
Registro tvarkytojas – VI Registrų centro Panevėžio filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT10022219

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2014-08-25 Nr. 1
(data)

Pažymime, kad UAB „Avestris“ įmonės kodas 302329684
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)

sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį dėl statybos rangos darbų objekte Pramonės g. 8, Panevėžyje, vykdomi gamybinių patalpų remonto darbai.

Darbų objekto pavadinimas, jei reikia, konkretizuojant darbus. Jei teikiama dėl vykdomos sutarties, aiškiai nurodomi objektai, kuriuose darbai užbaigti per paskutinius 5 metus


Atliktų darbų vertė be PVM – 71 617,21 Lt;

atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2014-01-10 iki 2014-12-31

atlikimo vieta - Pramonės g. 8, Panevėžys, Lietuva.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

D. Keturins
(Pareigų pavadinimas (Užsakovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo))




(Parašas)

Robertas Radvila
(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Cirankas

2014.09.15



PER PASTARuosius 5 METus arba PER LAIKĄ nuo TiekėJO REGISTRavimo DIENOS (JEIGU TIEKėJAS VYKdė VEIKLĄ MAŽIAU NEI 5 METUS) ĮVYKdyTŲ AR VYKDOMŲ SUTARčių, KURIŲ OBIEKTAS yra VPATINGGdID NEgyVENAMOJO PASTATO (POGRUPIS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI) LANGŲ IR /AR DURŲ KEITIMO DARBAI, SARAŠAS.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio kategorija (STR 1.01.06:2013)	Statinio statybos rūšis (STR 1.01.08:2002)	Statinio grupė pagal paskirtį (STR 1.01.09:2003)	Darbų vertė su PVM (Eur)	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vieta	Užsakovas	Prie sąrašo pateiktamos užsakovo pažymos data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015 m.									
1	Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų atnaujinimas (modernizavimas) (Sutartis Nr. 22-534)	Ypatingas statinys	Atnaujinimas (modernizavimas)	Negyvenamieji pastatai	135 000,00	Nuo 2015-04-01 iki 2015-12-02	Ramygalos g. 16, Panevėžys, Lietuva	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2015-12-21 Nr. 19-2995 (4.10.)


Direktorius
Dainius Ciranka

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

2017 09.15





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Klaipėdos g. 115-100
Panevėžys

2015-12-24 Nr. 19-2995 (4.10.)
I Nr.

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2015 m. kovo 30 d. sutartį Nr. 22-534 „**Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai**“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 111 570,25 Eur., t.sk. Techninio darbo projekto parengimas – 3 223,14 Eur ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai – 108 347,11

Darbų atlikimo vertė su PVM – 135 000,00 Eur., t.sk. techninio darbo projekto parengimas – 3 900,00 Eur ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai – 131 100, 00 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2015-04-01 iki 2015-12-02,

Atlikimo vieta – Ramygalos g. 16, Panevėžys.


Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Cirankas



A. Aukštakalnis, tel. (8 45) 504 470, el. p. andrius.aukstakalnis@panevezys.lt