

SUTARTIS NR. R-KE-P-107-529

2017 m. spalio 11 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Arionex LT“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Rutkausko, veikiančio pagal Rangovo įstatus (toliau – Šalis, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. pirkimų organizatoriaus atlikta tiekėjų apklausa, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas – Rangovas įsipareigoja atlikti „Inkaro“ katilinės vandens paruošimo įrangos aptarnavimo darbus (toliau – Darbai). Darbus sudaro: mechaninių filtrų praplovimas, vandens rodiklių analizė ir dozatorių derinimas pagal analizės rezultatus, įrangos sistemų diagnostinė apžiūra, įrangos funkcionalumo patikrinimas bei įrangos monitoringas. Darbų kiekiai, atlikimo periodai ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede. Darbai atliekami adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina – 2 872,00 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du Eur) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 603,12 Eur (šeši šimtai trys Eur 12 ct), kaina su PVM – 3 475,12 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki Eur 12 ct).

2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl PVM dydžio pasikeitimo, jeigu Darbai atliekami po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių ar rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

2.3. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitas faktūras Rangovas privalo pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita). Jeigu sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. Sąskaitą faktūrą per E. sąskaitą Rangovas pateikia tik pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3. Šalių pareigos ir teisės

3.1. Užsakovas:

3.1.1. įsipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą;

3.1.2. įsipareigoja sumokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutarties 1 priede nustatytais kainomis per Sutarties 2.3 punkte nurodytą terminą;

3.1.3. turi teisę teikti Rangovui savo pastabas, pasiūlymus dėl atliekamų Darbų ir reikalauti pašalinti atliktų Darbų trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.

3.3. Rangovas:

3.3.1. pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis turi visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. įsipareigoja atlikti Darbus per 2 (dvi) darbo dienas pagal iš anksto Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką arba esant poreikiui pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą;



3.3.3. užtikrina, kad Darbai bus atlikti kokybiškai ir atitiks Lietuvos Respublikoje veikiančių normų, standartų, reglamentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

3.3.4. atlikęs Darbus, Užsakovui pateikia Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą, kuri pateikiama informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Užsakovas, laiku nesumokėjęs už atliktus Darbus, įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Rangovui, dėl savo kaltės neatlikus Darbų per Sutarties 3.3.2 punkte nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuota delspinigių suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.

4.3. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovui moka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM bei atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Apskaičiuota baudos suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.

4.4. Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 13 (trylika) mėnesių.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta tik rašytiniu Šalių susitarimu.

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas dėl Darbų kokybės bei atlikimo termino. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.


5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, o Užsakovas privalo atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškinimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

6.3. Rangovas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 punktu, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.



6.4. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui iš Užsakovo gauta medžiaga (bet kurioje formoje) yra konfidenciali ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

6.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika (toliau – Politika), kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis Politikos nuostatų.

6.6. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

7. Neatskiriama Sutarties dalis yra Sutarties 1 priedas – „Inkaro“ katilinės vandens paruošimo įrangos aptarnavimo darbų kiekiai, atlikimo periodai ir kainos, 1 lapas.

9. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

Faks. (8 37) 30 56 22

El. p. info@kaunoenergija.lt

Rangovas

UAB „Arionex LT“

Ašigalio g. 6C, 49142 Kaunas

Įmonės kodas 300601705

PVM mokėtojo kodas LT100002711317

A. s. LT21 7044 0600 0570 5066

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 21 46 69

Faks. (8 37) 21 46 68

El. p. info@arionex.eu

Generalinis direktorius

Rimantas Bakas

2017 m. spalio 11 d.



Direktorius

Giedrius Rutkauskas

2017 m. spalio 11 d.

