
NUOTEKU SIURBLINES IRENGIMO DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2017 m. spalio l8 d. Nr. 26117

Naujoji Akmene

UAB ,,Akmenes vandenys" (toliau - UZsakovas), imones kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus Arvydo SuodZio, veikiandio pagal bendroves istatus ir suteiktus igaliojimus ir UAB
,,Siauliq rySiq objektq statyba" (toliau - Rangovas), imones kodas 144696222, atstovaujama
direktoriaus Mariaus Smodiuko, veikiandio pagal bendroves istatus ir suteiktus igaliojimus, toliau
kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi", sudare 5i4 sutarti, toliau
vadinam4,,Sutartimi", ir susitare del toliau.i5vardytq s4lygq.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: nuotekq siurblines irengimas (toliau - Darbai). Nuotekq siurbline
turi blti irengta Vytauto gatves ir Sodo gatves sankryZoje, Naujosios Akmenes mieste.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darbq pirkimu, vykdant maZos vertes pirkim4 CVP IS
priemonemis neskelbiamos apklausos b0du.

1.3. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq teises aktq reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidq, kurios panaikintq ar sumaZintq atliktq Darbq vertg.

1.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i5aiSkejusius atliktq Darbq defektus.

1.5. Rangovas, darbq igyvendinimui, aik5teleje turi tureti pakankam4 skaidiq kvalifikuotq
priZiflretojq, mechanizmq operatoriq ir kito reikalingo personalo, tinkamq irangq, irankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo momento ir galioja iki visi5ko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo rrt j4, bei kitq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visi5kai ar i5 dalies
negalioj and ia, tai neturi itakos kitq Sutarties nuostatq galioj imui.

2.3. Darbq atlikimo terminas - 3 menesiai nuo sutarties pasira5ymo dienos, o iSpildomqjq
nuotraukq ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darbq uZbaigimo su
galimybe pratgsti t (vien4) kat4 1 (vienam) menesiui.

2.4. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliq pagal Si4 Sutarti, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodya, i5lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad bltq visi5kai ivykdyta 5i Sutartis.

IIr. SUTARTIES KAINA IR MOKEJTMO SALYGOS

3.2. Bendra
keturiasde5imt eury)

pasitlymo kaina 41640,00 Eur (keturiasde5imt vienas firkstantis SeSi

3.f . I Sutarties ekto kain kta:
Eil.
Nr.

Pavadinimas
Kaina,

Eur be PVM
PVM
Eur

Kaina,
Eur su PVM

I 2 3 4 5

I Nuotekq siurblines irengimas 41640,00 8744,40 50384,40

ir PVM 8744;44 Eur, kaina i5 viso yra 50384,40 Eur (penkiasdeSimt
Simtai



trys Simtai aStuoniasdesimt keturi eurai 40 ct). Si suma atitinka Rangovo Darbq pirkimo
neskelbiamos apklausos btdu pateikt4 pasi[lym4 CVP IS priemonemis.

3.3. Ui,5i4 kain4 Rangovas isipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. I Sutarties

objekto kain4 ieina darbo jegos, mechanizmq ir medZiagq kaina, mokesdiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos istatymus ir kitus teises aktus bei 5i4 Sutarti, i5laidos.

3.4.tJZ atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdeSimt) dienq po Darbq perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo ir PVM s4skaitos fakfirros pateikimo per V{ Registry centro informacing
sistem4 ,,E. s4skaita" dienos. Jeigu s4skaita fakt0ra bus pateikta ne per E. s4skait4, UZsakovas

laikys, kad s4skaita faktura nera gauta, o apmokejimo terminai bus skaidiuojami tik nuo to
momento, kai s4skaita fakttira bus gauta per E. s4skait4. PVM s4skait4 fakt[r4 Rangovas UZsakovui
pateikia tik Salims pirmiau pasira5ius Darbq priemimo - perdavimo akt4.

3.5. Darbai gali buti perduodami ir priimami dalimis. Darbq priemimo ir tarpiniq
mokejimq daZnum4 Rangovas derina su UZsakovu.

3.6. Sudaroma bendros fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nebus keidiama vis4'
sutarties galiojimo laikotarpi. Sutarties kaina gales bflti perskaidiuojama pasikeitus moketinam
PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbq kaina su PVM padideja arba sumaZeja

dydZiu, tygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydlio nuo PVM pasikeitimo

isigaliojimo dienos. Del kitq mokesdiq pasikeitimo, rinkos kainq pasikeitimo Darbq kaina

neperskaidiuojama.
3.7. Jeigu, siekiant laiku. ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti Darbus, kurie buvo

pateikti pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jq nenumate sudarant 5i4 Sutarti, bet turejo ir galejo
juos numatyti ir jie yra bfltini Siai Sutardiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo

le5omis.
3.8. Rangovas i5ra5ydamas atliktq statybos darbq PVM s4skait4 fakmr4 ira5o nuoroda -

,,Atvirk5tinis apmokestinimaso'. Rangovas i5ra5ydamas atliktq statybos darbq PVM s4skaitoje
fakttiroje nuo atliktq statybos darbq apmokestinamql4 vertg, turi apskaidiuoti PVM sum4

taikydamas standanini PVM taifq. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikt4

PVM s4skait4 fakftrr4 sumoka Rangovui atlygi be PVM. UZsakovas sumoka PVM i biudZet4, nes

Siq Darbtl teikimas ui atlygi laikomas PVM apmokestinama veikla.

IV. SALIV TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovo teisOs ir pareigos:
4.1.1. priimti Saliq sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka Sia Sutartimi ir teises

aktais nustatytus kokybes reikalavimus;
4.1.2. priemimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasira5yti

atliktq darbq priemimo dokumentus;
4.1.3. sumoketi Sutarties kain4 Sutarties s4lygose nustatyta tvarka ir terminais;
4.1.4. kontroliuoti ir priZitireti, ar atliekamq Darbq atlikimo eiga, kiekiai, med1iagt4,

gaminiq kokybe ir irangos naudojimas atitinka Sutarryje nustatytiems reikalavimams;
4.I.5. suteikti informacij4 ir /ar dokumentus, b0tinus Sutardiai vykdyti;
4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei

laikydamasis normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq, UZsakovas turi teisg raStu

reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybi5kai atliktq Darbq ir nemoketi uZ netinkamai atlikt4
Darb4 iki nustatytq Darbq defektq pa5alinimo arba pa5alinti tr[kumus trediqjq asmenq pagalba
Rangovo s4skaita;

4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jq vykdymo, jei statybos eigoje paleidLiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq statybos Darbq
atsiradusius per garantinilaikotarpi GR Statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

fektus,



4.1 .9 . tinkamai vykdyti kitus isipareigoj imus, numatytus Sutartyj e.

4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisds ir pareigos:
4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutarti, statybos techniniq reglamentq ir kitq teises

aktq, reglamentuojandiq statybos veikl4 (normq, taisykliq), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbq
priemimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniq statybos dokumentq
reikalavimus, bus atlikti be klaidq, kuriuos panaikintq arba sumaZintr+ jq vertg arba tinkamum4
numatytam panaudoj imui ;

4.2.2. nenumadius i5laidq technologi5kai bttiniems procesams atlikti ar paaiSkejus

technineje specifikacijoje ar pirkimo s4lygq prieduose nurodytq duomenq neatitikimui faktiniams
duomenims, visi5kai prisiimti papildomas i5laidas del nustatytq neatitikimq ir nenumatSrtus darbus

atlikti savo s4skaita;
4.2.3. ne veliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas ra5tu ispeti UZsakov4, jeigu bus reikalingi

kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiq konkrediai dokumentq jam reikia ir.
kokia forma jie turetq btti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsirupinti materialiniais i5tekliais, reikalingais Sutartyje numaQrtiems

Darbams atlikti, Darbq vykdymui naudoti :medZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus,
atitinkandius projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius,
garantuoti tinkam4 statybiniq ir kitq medZiagq, irangos, dirbiniq ir gaminiq priemim4, organizuoti
jq sandeliavim4, apsaug4 (nuo vagystes bei sugadinimo) ir taupq naudojim4;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ra5ti5k4 sutikim4,
nepaleidliant Sutartyj e nurodytiems reikalavimams ir darbq kiekiems;

4.2.6.laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktus Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo - perdavimo dat1, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq aktus, i5ra5yti
PVM s4skaitas - fakttiras ir kit4 normatyviniq statybos dokumentq nurodyt4 statybos Darbq
atlikimo dokumentacij 4;

4.2.7. garantuoti saugq darb4, prie5gaisring ir aplinkos apsaugQ bei darbo higien4 statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaug4 ir greta statybos teritorijos
gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq Darbq sukeliamq
pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebttq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq ir
(arba) psichotropiniq medZiagq;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neter5iant teritorijos, kompakti5kai laikyti statybos atliekas
bei i5veZus jas i5 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniq atliekq,
grunto i5veZim4 i tam specialiai skirtas vietas. ISveZti statybines atliekas savo s4skaita;

4.2.9. darbq vykdymo metu pasirupinti arba sumoketi statinio naudotojui uZ suteikt4
elektros energij4, vandeni ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uZtikrinti, kad istatom4 Objekt4, medZiagq saugojimo aik5teles ar vietas nepatektq
paSaliniai asmenys;

4.2.It. prisiimti priemoniq ir medZiagq Zuvimo ar sugedimo rizik4 iki atliktq darbq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties s4lygose;

4.2.12. nekokybi5kai atliktq darbq trflkumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trukumus
(defektus) pa5alinti savo s4skaita;

4.2.13.laikytis visq Lietuvos Respublikoje galiojandiq istatymq ir kitq teises aktq nuostatq
ir uZtikrinti, kad jo darbuotojai jq laikytqsi. Rangovas garantuoja Pirkejui ar trediajai Saliai
nuostoliq atlyginim4, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytq istatymq, teises aktq reikalavimq ir
del to butq pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uZtikrinti i5 UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialum4 ir apsaug4. Sutarties vykdymo laikotarpio



UZsakovui papra5ius ra5tu, gr1i;inti visus i5 UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atliekamai darbais pateikti UZsakovui vis4 bttin4 dokumentacij4 bei
konsultuoti UZsakov4 su sutarties dalyku susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenklq ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be

i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo;
4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui del bet kokiq reikalavimq, kylandiq del autoriq

teisiq, patentq, licencijq, breZiniq, modeliq, Prekiq pavadinimq ar Prekiq Zenklq naudojimo,
i5skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZsakovo kaltes;

4.2.18. Rangovas prie5 atliekant nuotekq siurblines irengimo darbus parengia supaprastint4

statybos projekt4;
4.2.19. nuotekq siurbline privalo btti suprojektuota ir irengta pagal FIDIC Geltonosios

knygos (Projektavimo ir statybos bei irangos sutarties s4lygos), bei LR aplinkos ministro 2003 m.

liepos 21 d. isakymu Nr.390 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
keliamus reikalavimus;

4.2.20. Rangovas gavgs UZsakovo igaliojim4, turi i5imti statybos leidim4;
4.2.21. nuotekq siurbline privalo biiti suprojektuota ir irengta Zaliojoje zonoje, i5laikant

visus higieninius-sanitarinius atstumus. Siurbline suprojektuota laisvoje valstybineje Zemeje, jos
apsaugos zonayra 10 m (Zr. 1 ir 3 priedus). Gyvenamieji statiniai i 5i4 zon4 nepatenka;

4.2.22. siurbliniq apadioje ant 10 cm i5lyginto smelio pagrindo statoma g/b plok5te KCP-
20, neleidlianti siurblinei i5plaukti del gruntinio vandens poveikio, o prie jos ankeruojamas
siurblines korpusas;

4.2.23. nuotekq siurbline montuojama nuleidZiant i projektini gyli. Siurblines korpusas
visu perimetru apipilamas sutankintu lvynt ar smeliu;

4.2.24. projektuojamoje nuotekq siurblineje turi bflti irengta signalizacija (siurblines
dangdio), bei technologiniq signalq ir parametry jutikliai, kuriq pagalba bus fiksuojama, elektros
tiekimo, siurbliq darbo sutrikimq atvejq informacija ir debitmadio duomenys perduodami per GSM
tinkl4, naudojant GPRS rySio pagalba iUAB ,,Akmen6s vandenys" dispedering;

4.2.25. siurbline projektuojama PE HD ne maZesnio kaip 01500 (arba analogi5ka i5 PP

arba stikloplasdio), su panardinamais siurbliais, bei ne5menis sulaikandiomis grotomis;
4.2.26. nuotekq siurblines itekejimo vamzdis A200 mm slegine linija A90 mm;
4.2.27. i nuotekq siurbling atitekandiq nuotekq (itekejimo) varnzdLio igilinimas - 2,99 m,

i5tekandiq nuotekq (iStekejimo) -2,35 m gylyje;
4.2.28. nuotekq siurblinei ,NSl" turi b[ti numatyta 3 kategorijos el. energijos tiekimo

patikimumas;
4.2.29. turi bflti suprojektuotas ir paklotas elektros kabelis nuo esamos elektros skydines

iki projektuojamos nuotekq siurblines (2r. pridedamas AB ,,Lestoo' prisijungimo s4lygas).
Galingumas parenkamas pagal pasirinkt4 .siurblio galingum4, ivertinant fizing saugq;

4.2.30. gyvenamqjq namq teritorijoje esandiq siurbliniq keliamas triuk5mas neturi vir5yti
HN 3 3 :2007 leidLiam4 triuk5mo lygiq;

4.2.3I. skaidiuojant siurblines na5um4, yrd ivertinta, kad i j4 sutekes visos buitines
nuotekos i5 Naujosios Akmenes miesto Sodo, Mokyklos, Vilties gatviq ir Saules skersgatvio
teritorijq, taip pat i5 rekonstruotos muzikos mokyklos (4 l/s x 60 x 60 : 14,4 m3/val.);

4.2.32. uZdarymo armatflr4 @eiling sklendg DN 200) ant itekejimo vanzdlio projektuoti ir
sumontuoti prieS nuotekq siurbling;

4.2.33. turi b0ti suprojektuotas ir irengtas nuotekq slegio gesinimo Sulinys,NS29" (fu.5
priedfl;

4.2.34. turi blti suprojektuota ir irengta slegine nuotekq trasa A90, kurios ilgis nuo
siurblines ,,NSl" iki slegio gesinimo Sulinio ,,NS29" - 23 m (Zr. 3 pried4). Projektuojamas siurblio
na5umas - 4,0 Us, kad uZtikrinti minimalq greiti sleginiame varnzdyne, el. galingumas P:l,7kW.
Slegine nuotekq trasa projektuojama ir irengiama i3 daugiasluoksniq PE TS klases 490 varnzdLi4.
Sleginis vamzdynas klojamas uZdaru btdu per regionines reik5mes keli4. Bendras siurblig slegio

,4



auk5tis ivertinus slegio nuostolius turi bflti nemaZesnis, kaip 4,50 m;
4.2.35. turi btti suprojektuota ir irengta savitakine A200 35 m ilgio nuotekq trasa nuo

gesinimo Sulinio ,,NS29'o iki esamo nuotekq Sulinio Sodq g. (Lr. 3 pried4). Esam4 nuotekq Sutinf
privalu rekonstruoti ir jame atlikti naujai paklotos nuotekq trasos pasijungim4 prie esamos nuotekq
trasos;

4.2.36. siurblinei ,NS1" privalu numaQrti du vienodus panardinamus siurblius;
4.2.37. prie kiekvieno siurblio sleginio flanSo turi blti pritvirtinama kreipiamoji SliUZe.

Kreipiamoji SliuZe turi bfiti su specialaus i5pildymo tarpikliu, kuris nei5krenta tiek nuleidinejant,
tiek pakeliant siurbli. Siurblys dviem vertikaliomis kreipiandiosiomis gali briti lengvai i5keliamas ir
nuleidZiamas. Siurblio variklio statorius uZpildytas parafinine aplinkos neter5iandiaalyva. Variklyje
iSsiskirianti Siluma perduodama alyvai, kuri, savo ruoZtu, specialaus Silumokaidio pagalba perduoda
Silum4 perpumpuojamoms nuotekoms. Variklis nuo siurblio sandarinamas riebokSliais. Riebok5liq
sandarinimo pavirSiai gaminami i5 silicio'karbido. Siurblyje yra papildoma tarpine kamera tarp
siurblio hidraulines dalies ir variklio, kuri taip pat uZpildyta alyva. Tarpines kameros paskirtis tepti
riebok5lius. Siurblys/agregatas gali pastoviai dirbti dalinai (tik hidrauline dalis) irlarba pilnai.
panardintas. Variklio izoliacijos klase - F, variklio apsaugos klase - IP68. Siurbline veikia
automatiSkai, priklausomai nuo nuotekq lygio rezervuare. Statomi du siurbliai - vienas darbo, antras

atsarginis. Esant dideliam nenumatytam nuotekqrpritekejimui, arba sugedus pirmajam, automati5kai

ijungiamas atsarginis;
4.2.38. turi blti numatyta, kad informacija apie siurblines darb4 ir gedimus bei dangdiq

atidarym4 GPRS rySiu bflttl perduodama i UAB ,,Akmenes vandenys" dispedering;
4.2.39. siurbliniq apsaugai nuo i5kelimo, veikiant hidrostatinems jegoms, siurblines

korpusas turi blti projektuojamas ir montuojamas ant gelZbetonines plok5tes KCD-20. Siurblines
koryusas pritvirtinamas prie glb plokStes (BR. 2015-03115-TDP-BD.'\rN-21). Siurblines
skaidiavimai hidrostatinio vandens slegio poveikiui :

NSl siurblines auk5tis - 4.5 m, skersmuo - 1.5 m. Siurblines i5stumimo jega:

G1:Vl . yv :4.9x4.5 xl 42,05 t.
G /b pagrindo slegio jega (KCD-20 I vnt.) G2: Y2 . yg :0.59 x 2,5:1.48 t
Siurblines skersplotis w:3. 1 4x0. 7 52:1.8m2.
Grunto slegio jega G3: V3 .yg :(4.9-1.8)x4.5x1.8:25.11t
GI < G2 + G3 ; 22,05 t <26.59 t
Siurbline nebus i5keliama, veikiant hidrostatiniam vandens slegiui. Skaidiavime

neivertintas siurblines korpuso slegis, siurbliq slegis, siurblines dangdio slegis. Paskaidiavus
minetus parametrus, siurblines slegio jega dar padidetq;

4.2.40. nuotekq siurbline turi briti aptverta segmentine tvora;
4.2.41. statybos darbq metu susidariusios statybines Siuk5les turi btti i5veZamos, o

pavoj ingos atliekos utilizuoj amos;
4.2.42. atliekant nuotekq siurblines ir nuotekq tinklq irengimo darbus negali bflti paZeistos

jokios esamos komunikacijos, jos turi nenutrukstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei
nuotekq tinklai). PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstaQrti;

4.2.43. privalu irengti komunikacijq Zymejimo Zenklus;
4.2.44. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius i5pildomqjq

nuotraukq su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro byl4, suderint4 su V[ registry
centru.

4.2.45. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo ra5tupateikto pra5ymo gavimo dienos
pateikti UZsakovui i5sami4 darbq atlikimo ataskait4, nurodant, kokios medZiagos buvo panaudotos,
bei pateikiant papildom4 su darbq atlikimu susijusi4 informacij4;

4.2.46. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose.

4.2.47 . Rangovas turi teisg gauti apmokejim4 uZ atliktus darbus su s4lyga, kad jis tinkamai
ivykdys 5i4 Sutarti.



4.2.48. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos

galioj andiuose teises aktuose.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darbq atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasira5ymo dienos.

Darbams atlikti reikalingq medZiagq atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizikatenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasira5ytas statybos darbq perdavimo - priemimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezines

nuotraukos, medZiagq, gaminiq ir irengimq sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniq
matavimq byla ir jos kompiuterine laikmena, i5samios eksploatavimo instrukcijos, kita iSpildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, pasira5yti statybos uZbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui, ispejgs ji apie tai maZiausiai.
prie5 vien4 darbo dien4, bei iforminti pasleptq Darbq akt4.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paai5keja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytq kokybes reikalavimq, naudotos prastesnes kokybes
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kitq reikalavimq be UZsakovo ra5ti5ko sutikimo,
tokiu atveju sura5omas ir abiejq Saliq pasira5omas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasira5yti Defektini akt4, jis pasira5omas UZsakovo viena5ali5kai (viena5alis sandoris) ir iteikiamas
Rangovui pasira5ytinai arba iSsiundiamas registruotu pa5tu.

5.5. UZsakovas turi teisg nepasira5yti Aktq ir neatlikti mokejimq, kol Rangovas savo

s4skaita nepa5alina Defektiniame akte nurodyq trukumq ir nekompensuoja nuostoliq, jei tokie
atsirastq, arba, kol Salys nesusitaria (raStu) del jq kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareik5ti Rangovui pretenzijas del i5ai5kejusiq atliktq Darbq trukumq net ir pasira5ius Darbq
perdavimo - priemimo akt4, jei biitq nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltes. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i5taisytq nustatytus trfikumus savo sEskaita arba
kompensuotq UZsakovo patirtus nuostolius (LR Statybos istatymas 1996-03-19 Nr. l-1240).

vI. Saln; ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybgui, UZsakovui pateiklos informacijos, dokumentq, kitos
medZiagos, bltinos tinkamam Darbq atlikimui, teisingum4 ir patikimum4.

6.2. Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susijg
ir kuriuos kita Salis patiria del Sioje sutartyje numatytq isipareigojimq nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei Sios sutarties verte.

6.3. fsipareigojimq pagal sutarti nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas
sutarties pa:Zeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybes.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darbq, Rangovas tures sumoketi
UZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4.
Apskaidiuota delspinigitl suma i5skaidiuojama i5 Rangovui moketinq sumq.

6.5. Rangovui ne del UZsakovo kaltes viena5ali5kai nutraukus Sutarti, UZsakovui ra5tu
pareikalavus, Rangovas sumoka 10 proc. dydLio baud4 nuo Sutarties kainos su PVM.

6.6. Neatlikgs apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 po 0,02 proc. delspinigiq nuo nesumoketos sumos su

PVM.
6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir

(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darbq atlikimo metu yra apsvaigg nuo
alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq, Rangovas moka 200 Eur baud4
UZsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvien4 apsvaigusi nuo minetq medZiagq
asmeni kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.



VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,

Lietuvos Respublikos pirkimq, atliekamq vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa5to paslaugq

srities perkandiqj q subj ektq, istatymu, bei Vie5qi t1 pirkimq istatymo.
7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

isipareigoj imus pagal Sutarti, ij naleidZta Sutarti.
7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutart!, nukentejusioji Salis turi teisg:

7 .3 .1 . reikalauti kitos S alies vykdyti sutartinius isipareigoj imus ;
7 .3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
7.3.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius ir baud4;

7 .3.4. nutraukti Sutarti;
7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikolteises aktrtr nustatytus teisiq gynimo biidus.
7.4. Sutartis gali buti nutraukta ra5tiSku Sdiq susitarimu arba vienos i5 Saliq valia.
7.5.UZsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutartiprie5 termin4 Siais atvejais:
7.51. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikinE veikl4 arba

istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
7 .5.2. kai keidiasi Rangovo organizacine strukflua ; juridinis statusas, pobtdis ar valdymo

strukttira ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui;
7.5.3. kai Rangovas isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra

pripaZintas kaltu del profesinio paZeidimo;
7.2.4. kai Rangovas isitbisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,

korupcij os, pinigq plovimo, dalyvavimo nusikalstam oje or ganizacij oj e ;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartibe UZsakovo sutikimo;
7.5.6. kai Rangovas nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo

isipareigoj imq pagal sutarti;
7.5.7. kai Rangovas nesilaiko Sutarties ivykdymo terminq;
7.5.8. kai Rangovas nevykdo kitq savo sutartiniq isipareigojimq ir tai yra esminis Sutarties

paZeidimas;
7.5.9. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti.
7.6. Rangovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutarti prie5 termin4 Siais atvejais:
7.6.I. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo flking veikl4 arba

istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
7.7. Salis, ketinanti viena5aliSkai nutraukti Sutarti, prie5 14 (keturiolika) dienq ra5tu

prane5a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesni nei 3 (trrjq) dienq termin4
pranesime nurodytiems trukumams i5taisyti. Jei kaltoji Salis per prane5ime nurodyt4 termin4
nepaialina Sutarties paZeidimq, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. I
punktu gali bet kuriuo anksdiau i5vardytu atveju arba aplinkybemis, prie5 14 dienq apie tai ra5tu
prane5gs Rangovui nutraukti Sutarti ir turi teisg pareikalauti i5 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, sumoketi baud4 (-as), delspinigius.

V[I. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE. MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutarti ar nevykdanti savo isipareigojimq
pagal sutarti, jei isipareigojimq vykdymas yra s4lygotas bet kokios nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq taikymas yra apibreltas Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese, patvirtintose 1996

m. liepos l5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840.
8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybes, del kuriq negalima vykdyti savo isipareigojimq, ji nedelsdama informuoja apie tai$itq



Sali, prane5dama apie aplinkybiq pobUdi, galim4 trukmg ir tiketin4 poveiki. Jei UZsakovas nenurodo

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal sutarti tiek, kiek imanoma, ir ie5ko

altematyviq bUdq savo isipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybes netrukdo,'igyvendinti.
8.4. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 3 (tris) menesius

nuo prane5imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti 5i4 sutarti. Nei
viena i5 Saliq neturi teises reikalauti i5 kitos Salies atlyginti del to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties s4lygas, vis4 dokumentacij4 ir informacij4, kuri4
Sutarties Salys gauna viena i5 kitos vykdydamas Sutarti, konfidencialia ir be i5ankstinio kitos Salies

raSytinio sutitimo neplatinti trediosioms Seilims apie j4 jokios ilformacijos, i5skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos istatymq nustat5rta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus

laikomas viesas informacijos apie UZsakov4 atskleidimas, jei UZsakovas paieidLia mokejimo'
terminus, informacijos apie Rangov4 atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darbq atlikimo terminus,

bei informacij o s teikimas tiesio giai pavaldZioms institucij oms.

X. SUTARTIESPAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti keidiama neatliekant naujos
pirkimo procedlros istatymo 97 sti. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai iforminami ra5tu, Salims pasira5ant susitarim4.
10.3. Sutarties pakeitimas isigalioja sutarties pakeitim4 pasira5ius abiems Salims (ei

padiame susitarime nenurodyta kitaip).
10.4. Sutarties pakeitimas negali b[ti iforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,

kurie buvo padaryi nesilaikant {statyme nustatytos tvarkos irlar prie5tarauja teises aktams, laikomi
negaliojandiais.

10.5. Apie Sutarties Saliq rekvizitq ir finansiniq rekvizitq pasikeitimus turi btti ra5tu

informuoj amos visos Sutarties Salys.

XI. GINdU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gindai del sutarties sprendZiami derybq btdu. Nepavykus i5sprgsti gindq derybq
bfldu, gindai bus sprendliami Lietuvos Respublikos istatymrtr nustatyta tvarka.

1 1.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5

Sutarties ar su ja susijgs, turi bflti sprendZiamas derybq keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais teises aktais ir pirkimo s4lygomis su visais Siq dokumentq priedais,
Rangovo pasi[lymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

1 1.3. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos istatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi btiti
ai5kinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas at prie5taravimas Lietuvos Respublikos

istatymams ar kitiems norminiams teises aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliq nuo prisiimtq

isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi btti pakeista atitinkandia teises aktq
reikalavimus kiek imanoma artimrlsne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.



12.4. Visi su Sia Sutartimi susijg prane5imai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inejimas
yra siundiami faksu, elektroniniu pa5tu, iteikiami pasira5ytinai, jq originalus visais atvejais iteikiant
kitai Saliai asmeni5kai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i5 jq Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siqstas prane5imas laikomas gautu jo gavimo dien4. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane5imas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kitq
rekvizitq pasikeitim4 kiekviena Sahs nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
mineto pasikeitimo dienos, ra5tu informuoja kit4 Sali. Kol apie pasikeitus! adres4 nustatyta tvarka
nebuvo prane5ta, ankstesniu adresu pristatyti lai5kai/prane5imai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teises aktai.

12.6. Si Sutartis sudaryta lietuviq kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienod4
teising gali4-po vien4 kiekvienai Saliai.

12.7. Siuo Salys patvirtina, kad Sr.ftarti perskaite, suprato jos turini ir pasekmes, prieme j4
kaip atitinkandi4 jq tikslus ir pasira5e auk5diau nurodyta data.
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