

STATYBOS DARBŲ ĮVERTINIMO SUTARTIS Nr. 2017 08 28

2017 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius

MB "Statybos ekspertizių centras" į/k 303140462, Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kalibato (toliau – Vykdytojas)

ir

VŠĮ „Saulėtekio slėnis“, į.k. 126224832, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, atstovaujama direktorės Laimos Kaušpadienės (toliau – Užsakovas 1) ir

UAB „Corpus A“, į.k. 125467563, kurios registruotos buveinės adresas Gabijos g. 52, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Sakalausko (toliau - Užsakovas 2), toliau kartu vadinamos Šalimis, susitaria dėl šių sutarties sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Užsakovų prašymu atliekamas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės esančios Saulėtekio al. 15, Vilnius drėgmės patekimo įvertinimas pagal Užsakovų 2017 m. rugpjūčio 18 d. pasirašytą susitarimą dėl ekspertizės atlikimo..

Vykdytojas įsipareigoja atlikti darbą iki 2017 09 30 d.

- 1.1. Užsakovai įsipareigoja numatyta tvarka ir terminais sumokėti atlyginimą už atliktą statybos darbų įvertinimą.
- 1.2. Darbų kaina yra 600 (šeši šimtai) eurų su PVM.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1 Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. tinkamai ir sąžiningai atlikti pastato statybos darbų įvertinimą ir nustatytais terminais pateikti rašytines išvadas.

2.2. Užsakovai įsipareigoja:

2.2.1. Vykdytojui pateikti savo parašu patvirtintus visus išeities duomenis reikalingus statybos darbų įvertinimui, per 2 kalendorines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

2.2.2. nedelsiant informuoti Vykdytoją apie atsiradusias papildomas aplinkybes, galinčias turėti įtakos statybos darbų įvertinimui.

2.2.3. per 2 dienas po sutarties pasirašymo Užsakovas 1 sumoka 50 % dydžio avansą nuo 1.2. p. galutinės mokėjimo sumos, kas sudaro 300,00 eurų (trys šimtai EUR 00 ct).

2.2.4. per 5 kalendorines dienas Užsakovas 2 atsiskaito už pastato statybos įvertinimą pagal pateiktą galutinio atsiskaitymo sąskaitą.

2.2.5. priimti pagal šią sutartį atliktą darbą, pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

2.2.6. vėliau pervedus avansą sutarties darbų atlikimo terminas turi būti suderintas atskiru susitarimu.

2.2.7. Atsisakius darbų avansas negražinamas.

2.3. Užsakovai atsako:

2.3.1. už pateiktų duomenų teisingumą.

2.3.2. Užsakovams pateikus žinomai neteisingus dokumentus (duomenis), susijusius su ekonominiu statybos darbų įvertinimu ar juos nuslėpus, o taip pat nesuteikus papildomos informacijos apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos vertinimui, visa atsakomybė dėl neteisingai atlikto įvertinimo atitenka Užsakovams.

III. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

3.1 Šiai sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

3.2 Visi ginčai tarp šios sutarties šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių derybomis ir susitarimu. Sutarties šalims nesutarus, ginčas nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka teisme.

IV. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki to momento, kol Šalys pilnai įvykdys pagal šią sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Šalių parašai:

Užsakovas 1

VŠĮ „Saulėtekio slėnis“,
Įmonės kodas 126224832
Saulėtekio al. 15, Vilnius
Tel.: +370
AB DNB bankas
A. s. LT704010042401428413
banko kodas 112029270
PVM mokėtojo kodas LT100001623510

Direktorė Laima Kauspadienė



Vykdytojas

MB "Statybos ekspertizių centras"
į/k 303140462,
Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius
tel. +370 656 86 347
atsiskaitomoji sąskaita LT847300010136787265
AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius Darius Kalibatas



Užsakovas 2

UAB „Corpus A“
Gabijos g. 52, LT, Vilnius
Kodas 125167563
PVM kodas LT251675610
A.s. LT 637044060001398189
AB SEB bankas B.k. 70440
El. p. info@CorpusA.lt
www.CorpusA.lt

Direktorius Egidijus Sakalauskas

