

UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS

Uždaroji akcinė bendrovė, Sodo g. 18, LT-81178 Kuršėnai,
tel. (8 41) 581195, faks. (8 41) 584631, el. p., info@kursenai-ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175606358, PVM kodas LT756063515

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

PASIŪLYMAS DĖL EŽERO GATVĖJE KAIRIŲ GYVENVIETĖJE DRENAŽO REMONTO DARBŲ

2017-10-04 Nr. 32

(Data)

Kuršėnai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sodo g. 18, LT-81178, Kuršėnai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Budrys
Telefono numeris	8 41 581195
Fakso numeris	8 41 584631
El. pašto adresas	info@kursenai-ku.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, ir siūlome atlikti Ežero gatvėje Kairių gyvenvietėje дренаžo remonto darbus.

Pasiūlymo kaina yra tokia:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
Ežero gatvėje Kairių gyvenvietėje drenažo remonto darbai	8652,18	1816,96	10469,14
	8652,18	1816,96	10469,14

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 10469,14 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurų 14 ct)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Direktorius



Vytautas Budrys

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 DATA: _____

SUDERINTA: 10 469,14 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 DATA: _____



Direktorius
 Vytautas Budrys

[Handwritten signature]

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis: Drenažo remonto darbai Ežero gatvėje Kairių gyvenvietėje

Iš viso už **10 469,14 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MN1-17	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.25 m ³ talpos kaušais	1000 m ³	0,12	44,86		106,84	151,70
2	MN1-115	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	0,41	34,39			34,39
3	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m ³	4	43,03	42,50		85,53
4	MN3-189-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 polietileninių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio gruntuose, kai rinktuvo vamzdžiai klojami iki 3.0 m gylio	100 m	0,82	383,47	558,82	446,78	1389,07
5	N22-362	Vamzdžių d 150 mm iki 20 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	50	1965,20	6,55	1418,10	3389,85
6	N22P-0513-3	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 125 - 160 mm	m	50	224,80	4,66	38,88	268,34
7	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi	m ³	3	6,83	31,88	11,60	50,31
10	N1P-0701-1	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	100 m ³	0,12			20,52	20,52
12	N23-199	Požeminio šulinio montavimas	vnt.	2	35,97	300,00		335,97
13	DDD	Išpildomoji nuotrauka	vnt	1		50,00		50,00

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
 Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Soc. draudimas

2738,55	994,41	2042,72	5 775,68 €
8,0%			219,08 €
	3,0%		29,83 €
		3,0%	61,28 €
31,00%			916,87 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietsės išlaidos

3874,50	1024,24	2104,00	7 002,74 €
5,00%	5,00%	5,00%	350,14 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

4068,23	1075,45	2209,20	7 352,88 €
1,00	1,00	1,00	

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos
 Pelnas

4068,23	1075,45	2209,20	7 352,88 €
30,00%			887,29 €
5,0%	5,0%	5,0%	412,01 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

5203,30	1129,22	2319,66	8 652,18 €
21%	21%	21%	1 816,96 €

Iš viso #5 (kaina su PVM)

6295,99	1366,36	2806,79	10 469,14 €
---------	---------	---------	-------------

Sudarė: Kelių eksploatacijos,
 statybos ir remonto padalinio
 vadovas
Zigmas Paulauskas

[Handwritten signature]