

2017-10-24 Nr. SR-0662

## RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2017 m.

  
Kaunas

d. Nr.

SR-0662

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aprūpinimo skyriaus vedėjo Alfonso Jarušausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. Nr. A-178 „Dėl įgaliojimų suteikimo Alfonsui Jarušauskui ir Algimantui Andriulevičiui“, ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. spalio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-83, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

### I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau – pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai (toliau – darbai) pagal pridedamą techninę specifikaciją ir lokales sąmatas, kuriose nurodyti darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai (apimtys).

### II SKYRIUS SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinė Sutarties vertė yra 160 000 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Į pradinę Sutarties vertę (Sutarties kainą) yra įtraukta ir ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 7 punkte nurodytos galimybės pakeisti lokalinėse sąmatose nurodytus darbus, preliminarinius darbų kiekius, apimtis. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros ir / ar darbų kiekio (apimties) keitimo taikymo į šią vertę nėra įtrauktos.

3. Sutarties kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius.

4. Sutarties kaina yra nekeičiama ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutarties kaina turi būti atitinkamai pakeičiama Sutartyje numatytais kainos peržiūros atvejais ir kai sudaromi atskiri rašytiniai susitarimai dėl Sutartyje numatytų darbų kiekio (apimties) keitimo. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti.

5. Sutarties kainos peržiūra (perskaičiavimas):

5.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeičią PVM tarifas, tai likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas informinamas papildomu rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.



5.2. Esant Sutarties 5.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. Susitarimai dėl Sutarties kainos peržiūros įforminami raštu, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

6. Vykdamas Sutartį lokalinėse sąmatose nurodyta preliminarinių darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (Sutarties kainos). Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų apimties.

7. Lokalinėse sąmatose nurodytų darbų, preliminarinių kiekių ir apimties didinimas galimas, neviršijant Sutarties 2 punkte nurodytos sumos, o mažinimas – neviršijant 10 proc. nuo šios sumos, esant šioms aplinkybėms:

7.1. duomenų apie objekto komunikacijas nebuvimas arba klaidingi duomenys;

7.2. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

7.3. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;

7.4. atidengtas nepažymėtas objektas (pvz., vamzdynas, kultūros paveldo saugomas elementas ir pan.);

7.5. kai vykdamas darbus paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

7.6. kai dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų pakeitimo būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

7.7. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad tam tikros darbams reikalingos medžiagos, prekės, įranga negaminami (neįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Darbų pakeitimo aktai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus darbus, Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų užbaigimo aktą.

9. Užsakovas darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas 2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.



10. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje darbų sąmatoje numatytus darbų įkainius.

11. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

12. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti.

13. Galutinė Sutarties kaina yra visų atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, ir visų papildomų darbų kaina.

### III SKYRIUS

#### SUTARTIES KAINOS KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

14. Darbų kiekio (apimties) keitimas (papildomi, atsisakomi darbai) – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienu darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 2 punkte nurodyta Sutarties kaina. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

14.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (*pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo*) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

14.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

14.2.1. taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

14.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;


14.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

14.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

14.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

14.4.3. taikant peržiūrą ar kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.



15. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas.

16. Jei taikant kiekio (apimties) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekio (apimties) keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

18. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

18.1. pritaikant lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*);

18.3. pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

19. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo forminami raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

#### IV SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

20.2. prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 1 punkte nurodytų darbų;

20.4. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

20.5. nenustačius trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

20.6. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II dalyje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų;

20.7. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, kol trūkumai nebus pašalinti.



21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

21.2. pradėti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninės specifikacijos, lokalinių sąmatų ir šios Sutarties reikalavimus per 120 kalendorinių dienų;

21.3. informinti darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.4. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius aktą ir skyrus iki 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus;

21.5. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

21.6. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas darbų užbaigimo aktas;

21.7. suteikti atliktiems darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties), o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.8. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

21.9. atlikdamas darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

21.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

21.11. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki darbų pabaigos raštu pranešti Užsakovui apie darbų užbaigimą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų užbaigimo ir priėmimo aktas.


## V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

22. Rangovas:

22.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

22.2. turi teisę pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau pagal subrangos sutartį negali perduoti visų darbų. Ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu;

22.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat



privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

22.5. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dvių šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatytus terminus;

22.6. įsipareigojimų, nurodytų Sutartyje, vykdymą užtikrina 7 000 Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimu Nr. .... (banko / kredito unijos garantija / laidavimas ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

22.7. turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl Rangovo kaltės, ne mažesne kaip 43 400 eurų suma. Draudimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

### 23. Užsakovas:

23.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų ir Sutarties 28 punkte nustatyta tvarka;

23.2. turi teisę nemokėti už darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

23.3. Rangovui vėluojant atlikti darbus Sutarties 21.2 papunktyje numatytais terminais Užsakovas turi teisę be išankstinių įspėjimų pradėti skaičiuoti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 2 punkte nurodytos Sutarties kainos. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

23.4. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus



sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

23.5. turi teisę vykdant Sutartį inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus.

24. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

## VI SKYRIUS

### SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

25. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 22.6 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 5 (penkis) mėnesius. Nepateikus Sutarties 22.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

26. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

27. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.


28. Dėl Sutarties sąlygų pažeidimų (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip lėtai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 21.2 papunktyje nurodytą terminą tampa nebeįmanoma, ir (ar) darbus atlieka nekokybiškai, ir (ar) per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina trūkumų) Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir / ar Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar nesant Užsakovo kaltės Sutartį vienašališkai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

## VII SKYRIUS

### KITOS SĄLYGOS

29. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

30. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai informinami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.



31. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

32. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

33. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

34. Pasikeitus šalių adresams ir kitiems rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

35. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte nurodytais darbais.

36. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A- 2583 paskirti atsakingi asmenys:

36.1. už šios Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas Dainius Ratkelis;

36.2. už šios Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas.

37. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

37.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ...., ..... l.

37.2. Techninė specifikacija su priedais, 25 lapai.

37.3. Objektinė ir lokalinės sąmatos, 43 lapai.

37.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei pasirenkami subrangovai).

## VIII SKYRIUS

### ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

#### Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Aprūpinimo skyriaus vedėjas

  
(parašas)

Alfonsas Jarušauskas

2017 m. spalio 24 d.

#### Rangovas

UAB „Avona“

Įstaigos kodas 134248765

Europos pr. 106, 46351 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT49 7300 0101 1531 0446

AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

  
(parašas)

Česlovas Zabarauskas

2017 m. spalio 24 d.

A. V.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriaus specialistė

Rasa Guzevičiūtė

2017.10.20

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

20

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriaus vedėja

Alfonsas Jarušauskas

2017.10.24

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. Objektas ir jo savybės.

1.1. Numatytos remontuoti patalpos yra pastate, Kaune, Laisvės al. 96 (pastato, kuriame yra patalpos, žymėjimas plane – 1B6p, patalpų unikalus numeris 1993-4013-6018, remontuojamos patalpos yra: I aukšte (1-5), II aukšte (2-12÷2-13, 2-17, 2-19, 2-20÷2-26), IV aukšte (nuo 4-2 iki 4-10, 4-15÷4-25; koridorius 4-1). Remontuojamas patalpų plotas – 806,65 kv. m.

1.2. Patalpų paskirtis – administracinė.

1.3. Patalpų nuosavybė – Kauno miesto savivaldybės administracija.

1.4. Statybos rūšis – paprastas remontas.

1.5. Statinio kategorija – ypatingas, kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1132).

1.6. Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.7. Darbų atlikimo vieta – Kaunas, Laisvės al. 96.

### 2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

2.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

2.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiiais ar įrengimais.

2.4. Vykdamas darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks pašaliniai asmenys.

2.5. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas turi pilnai atlaisvinti patalpas, išnešant baldus (juos išardant ir surenkant), įrangą į Užsakovo nurodytas vietas Laisvės al. 96 pastate. Atlikus darbus – baldai ir įranga turi būti sunėšta atgal.

2.6. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

2.7. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių statinių, vejos pažeidimus ar apgadinimus.

2.8. Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

2.9. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtoje darbų sąmatoje darbų kiekiai negali būti mažesni nei kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose.

2.10. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Rasa Guzevičienė, mob. tel. (8 670) 10949, (8 37) 202829, rasa.guzeviciene@kaunas.lt.

2.11. Remontuojamų paviršinių apdailos elementų (dažai, grindų danga, durys, grindų glaistas, parketinis lakas ir kt.) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija (turi būti suteikta pakankama pasirinkimo galimybė).

2.12. Kurie darbai turi būti atliekami atitinkamose patalpose nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje.

### 3. Darbų aprašymas.

3.1. **Ardymo darbai.** Demontuojami mediniai langai su vidaus ir lauko palangėmis, medinės grindjuostės, demontuojamos vidaus patalpų durys, wc patalpose lubų gipskartonio konstrukcija vamzdžių uždengimui, wc patalpų grindų ir sienų danga (plytelės), išmontuojami wc patalpose visa sanmazgo įranga (kriauklės, unitazai, kranai, pajungimo vamzdiniai), lengvos konstrukcijos pertvaros (kabinos) wc patalpose, nuplėšiami tapetai nuo sienų kabinetuose, nukabinamos žaliuzės, karnizai, nuimamos apsauginės medinės lentos nuo 4-1 koridoriaus sienų. Demontuojami kištukiniai lizdai, jungikliai, šviestuvai, elektros instaliacijos, komunikacijos ir kompiuteriniai tinklai. Demontuojama vidaus mūrinė pertvara tarp 2-23 ir 2-24 patalpų.

3.2. **Tinkuotų sienų ir lubų paruošimas dažymui, durų nišų sutvarkymas.** Patalpų sienos (tapetuotos arba tinkuotos), lubos, durų, radiatoriaus nišos remontuojamos, glaistomos, šlifuojamos, gruntuojamos ir dažomos 2 (du) kartus. Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudažomas, paviršius švariai nuvalomas. Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi. Paruošti tinkuoti paviršiai turi būti gruntuojami. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų, be plaušelių ir plaukelių. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Paviršiai turi būti nudažyti spalva, suderinta su Užsakovu.

3.3. **Tapetuotos sienos.** Tapetai nuplėšiami, sienos sutvarkomos ir paruošiamos tapetavimui. Tapetuojama vinilinais dažomais tapetais. Dažoma vandens emulsiniais dažais 2 (du) kartus. Dažai turi būti atsparūs plovimui.

3.4. **Radiatoriai** nudažomi radiatoriams dažyti skirtais dažais 2 (du) kartus, spalva turi derėti prie sienų spalvos.

### 3.5. Grindys:

3.5.1. **Parketo grindų danga.** Patalpose tarp 2-23 ir 2-24 (demontavus mūrinę pertvarą) bei tarp 4-18 ir 4-19 (įrengus naują durų nišą mūrinėje pertvaroje) turi būti atstatyta parketo danga – autentiška esančiai.

Parketo grindų atnaujinimo etapai:

- skutimas, šlifavimas;
- sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškomis);
- atsiradusių plyšių ir nelygumų glaistymas;
- išdžiūvus glaistui – nušveičiama šlifavimo audiniu;
- gruntavimas ir lakavimas 3 (tris) kartus pusiau matiniu laku.

Naudojamas glaistas turi atitikti grindų atspalvį. Didesnius nei 3 mm tarpus glaistyti medžio dulkėmis. Lakuojama, užtikrinant vientisą paviršiaus spalvą, nepaliekant ruoželių ir tepimo žymių. Naudojamas lakas - dviejų komponentų vandens pagrindo 100% poliuretaninis lakas parketui, turintis ne mažiau nei 10% tirpiklių. Lako atsparumas nusidėvimui (dilumui pagal Taberio testą): 2,5 mg / 100 apsisukimų (SIS 923509).

3.5.2. **Laminuota grindų danga** – ne mažesnės kaip 33 atsparumo klasės. Prieš atliekant montavimo darbus grindų pagrindas turi būti kruopščiai paruoštas – nuplėšiama esama grindų danga, išmontuojama po kilimine danga esama grindų danga. Naudojamas papildomos medžiagos ir sluoksnių paviršiaus išlyginimui. Turi būti patikrintas lygumas – didžiausias leistinas 3 mm nuokrypis 100 cm. Lygumas turi būti matuojamas naudojant 250 cm ilgio gulsčiuoką. Grindų pagrindas turi būti nuvalytas ir nusiurbtas. Montavimo metu taikyti papildomą sandarinimą, naudojant nuo sistemos priklausančius sandarinimo klijus.

3.6. **Durys.** Keičiamos vidaus patalpų ir koridoriaus durys naujomis – analogiškoms esančioms (saugotini elementai - <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/14f9c49c-b89e-40d0-b41c-92df53381d9a>) su stiklo intarpu (pridedamas 2016-07-18 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštas Nr. (1.27-K)2K-795).

3.6.1. Reikalavimai keičiamų vidaus patalpų kabinetų durims su stiklo intarpu – medinių durų blokas su stakta ir varčia, faneruotos. Spynos chromuotos su rankenomis, užrakto mechanizmu. Apvadai mediniai – analogiški esantiems. Sandarinimo medžiagos turi turėti suderinamumą su sienų medžiagomis. Spalvą ir varstymo kryptį derinti su Užsakovu. Durų matmenys pagal esamų angų išmatavimus. Duryse turi būti matinio stiklo intarpas.

3.7. **Grindjuostės** – keičiamos visų patalpų grindjuostės naujomis – medinėmis – autentiškoms esančioms, kurios turi derėti prie grindų.

3.8. **Langai, palangės (vidaus, išorės)** – mediniai autentiški esantiems iš klijuotos medienos (spygliuočio). Keičiami 15 vnt. dvigubi langai su vidaus (klijuotos medienos) ir lauko (cinkuotos) palangėmis. Viso 39 m<sup>2</sup> (prieš gamybą, matmenis būtina tikslinti vietoje pagal esamas langų angas). Langų blokai turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploataavimo laikotarpį būtų užtikrinti esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

Langų staktų ir rėmų išoriniai esami matmenys nekeičiami. Langai gaminami nauji klijuotos medienos (spygliuočio) dvigubos profiliuotos konstrukcijos ir montuojami į esamas autentiškas angas. Rėmų skaidymas ir varstymo kryptys ir viršulangių atsidarinėjimo būdas išlaikomos autentiškos. Langas dažomas juodai RAL 9004.

Visi langai turi turėti vyrius, rėmų rankenas, viršulangių atidarymo mechanizmą (alkūnė arba rankenėlė). Furnitūra tipinė, dizainas parenkamas analogiškas naujai pagamintiems langams, ankstesnio remonto metu įstatytiems kabinetuose.

Vidiniame lango rėme montuojamas 17 mm stiklo paketas (šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m<sup>2</sup>K) su vienu minkšto selektyvinio padengimo stiklu, dedamu vidinėje stiklo paketo pusėje, kitas dedamas paprastas. Išorinio rėmo stiklas paprastas. WC patalpų (4-8 ir 4-9) langų stiklai turi būti matiniai. Apkaustai standartiniai.

Langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams, vandeniui. Patikimumas – ne mažiau 1000 varstymo ciklų.

3.8. **Sanmazgo (4-7÷4-10) remonto darbai.** Keraminių plytelių dangos (sienos, grindys) demontavimas ir naujų įrengimas ant išlyginto pagrindo. Esamų kabinetų pertvarų išardymas ir naujų, iš 18 mm storio drėgmei atsparios (impregnuotos) MDP (medžio drožlių plokštės) iš abiejų pusių padengtos dekoratyviniu melamino sluoksniu įrengimas. Perimetru plokščių briaunos aprėminamos anoduotu aliuminio profiliu, apsaugančiu nuo drėgmės, o tuo pačiu suteikiančiu konstrukcijai papildomo stabilumo. Kampiniai pertvarų sujungimo profiliai yra užapvalinti. Durys su lankstais. Tualetų pertvarose naudojamos įleistinės spynos – spragtukai su fiksacija iš vidaus, turinčia indikaciją („laisva-užimta“).

Kabinos bendras aukštis nuo grindų 230 cm, kojelių aukštis nuo grindų 15 cm, bendras plotis dviejų kabinų 246 cm.

Visų santechnikos įrengimų (kriauklės su maišytuvais, klozetų puodų, jų pajungimo elementai, nubėgimo trapai ir kt.) demontavimas ir naujų sumontavimas su pajungimu.

Kriauklė turi būti sukomplektuota su koja ir maišytuvu.

Kriauklė: keraminė: baltos spalvos, su maišytuvo skylė, pageidaujami išmatavimai: 600 (plotis)x490x195mm.

Kriauklės koja: keraminė, pageidaujami išmatavimai: 65 cm aukščio, ilgis 20 cm, plotis 20 cm.

Maišytuvas: pageidaujamas vamzdžio ilgis 15 cm, žalvarinis, kasetės diametras 40 mm. Maišytuvas tvirtinamas į praustuvą lanksčiomis žarnelėmis.

Unitazas su nuleidimo bakeliu, dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu: baltos spalvos, keraminis, pageidaujami išmatavimai: 350x750(aukštis)x655 mm; vandens pajungimas apatinis, vandens nubėgimas vertikalus.

Tarpai tarp santechnikos įrengimo (kriauklė, unitazas) prie keraminių plytelių dangos (grindų, sienos) turi būti užsilikonuoti.

Lubų sužeminimo suformavimas vamzdynų uždengimui iš gipskartonio plokštės, paruošiant ją dažymui.

### 3.9. Kompiuteriniai, komunikacijų tinklai.

#### I a. patalpai

Pirmo aukšto kabinete 1-7 turi būti įrengta komutacinė spinta KS-1-1, 1-5 kabinete įrengti kompiuterinis tinklas, daugialypės terpės įranga, audio ir video kabelių pajungimo dėžutės (toliau AV dėžutės) grindyse po stalų ir staliu. Kompiuterinio tinklo įrengimas apima vagų kirtimą ethernet kabeliams, kabelių paklojimą sienose iškirstose vagose, kabelių klojimą į lovelius, lovelių montavimą, kabelių pravedimą po grindimis iki revizinės dėžutės, paslėptos instaliacijos RJ45 rozečių įrengimą sienose, prijungimą, pratestavimą ir pažymėjimą komutaciniame mazge. Daugialypės terpės įrangos įrengimas apima vamzdžių paklojimą sienoje iškertamoje vagoje ir paklojimą po grindimis, revizinės dėžutės nupirkimą ir sumontavimą audio-video kabeliams skirtų vamzdžių susikirtimo taške, AV dėžučių nupirkimą, įrengimą ir prijungimą grindyse po stalų ir staliu, VGA, HDMI, USB ir AUDIO kabelių pratempimą vamzdžiais nuo projektoriaus iki AV dėžutės grindyse ir kabelių nuo AV dėžutės įmontuotos staliu prijungimas prie AV dėžutės grindyse.

1. Komutacinė spintos KS-1-1 įrengimas apima jos nupirkimą, pastatymą 1-7 kabineto kairiajame kampe prie langų sienos ir sienos su 1-6 kabinetu, atjungiant nuo stalo nenaudojamą skyrių kompiuteriui. Komutacinė spinta turi būti skirta 19 colių aparatūros montavimui, 12U aukščio, ne mažiau 300 mm ir ne daugiau 480 mm gylio ir ne platesnė nei 550 mm. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuoti ne mažiau 48 vietų RJ45 komutaciniai skydeliai, ne mažiau 4 vietų elektros maitinimo skydelis, į komutacinę spintą įvestas elektros maitinimas.

2. Kompiuterinio tinklo 1-5 kabinete įrengimas apima paslėptos instaliacijos dvigubų RJ45 rozečių sumontavimą taškuose plane pažymėtuose R1, R2, R3, paslėptos instaliacijos viengubos RJ45 rozetės sumontavimą sienoje prie projektoriaus kronšteino tvirtinimo vietos (parodyta brėžinyje) ir RJ45 rozetės sumontavimą AV dėžutėje grindyse po stalų, kabelių atvedimą ir prijungimą prie komutacinės spintos KS-1-1 atvedant naujus ethernet kabelius. Kabeliai 1-5 kabinete turi būti klojami į pjaunamas vagas, o po grindimis vedamas komunikacijų vamzdyje. 1-6 kabinete kabeliams palei grindis turi būti pritvirtintas naujas plastikinis lovelis.

3. Prie projektoriaus kabinimo vietos (parodyta brėžinyje) turi būti palikta pakankamas kabelių ilgis, kad prijungus prie projektoriaus jungčių dar liktų ne mažiau 20 cm laisvo kabelio. Nuo projektoriaus kabinimo vietos atvesti kabeliai turi būti prijungti prie lizdų AV dėžutėje, įmontuojamoje grindyse po stalu. Stale turi būti įmontuota antra AV dėžutė bei kabeliais prijungta prie grindyse įmontuotos AV dėžutės. Kabelio ilgis tarp AV dėžučių turi būti pakankamas, kad būtų galima perstumti stalą ne mažiau 2 metrus bet kuria kryptimi. Prie projektoriaus kronšteino kabinimo vietos papildomai turi būti įrengta paslėptos instaliacijos elektros maitinimo rozetė, maitinimo kabelį atvedant sienoje iškirta vaga. Iki AV rozetės grindyse turi būti atvestas elektros maitinimas ir prijungtas prie abiejų rozečių. Stale įmontuotos AV dėžutės rozetės kabeliu jungiamos prie AV dėžutės grindyse rozetės.

## II a. patalpoms

Turi būti įrengtas kompiuterinis ir telefoninis tinklai 2-13, 2-19, 2-23, 2-25, 2-26 kabinetuose, 2-12 ir 2-21 kabinetuose įrengtos komutacinės spintos KS-2-2 ir KS-2-3 ir jos sujungtos nauju kabeliu, bei KS-2-2 komutacinė spinta sujungta su KS-2-1 komutacine spinta, esančia 2-27 patalpoje. Iš telefoninio skirstymo skydelių TS-2-2 ir TS-2-3, esančių koridoriaus sienoje turi būti atvesti ethernet kabeliai iki komutacinės spintos KS-2-1. Iš telefoninio skirstymo skydelių TS-2-1, esančio koridoriaus sienoje turi būti atvestas ethernet kabeli iki komutacinės spintos KS-2-3. Kompiuterinio tinklo įrengimas apima dalies komutacinių lovelių pakeitimą platesnius, naujų komutacinių lovelių įrengimą, paslėptos instaliacijos kompiuterinių RJ45 rozečių įrengimą, kompiuterinio ethernet vytos poros kabelio paklojimą, komutacinių skydelių įrengimą ir prijungimą naujai statomose komutacinėse spintose KS-2-2 ir KS-2-3, pratestavimą ir pažymėjimą numeriais ant rozečių ir komutacinių skydelių. Nuo komutacinių spintų iki darbo vietų įrengiamas tinklas turi būti tiesiamas ne žemesnės nei CAT5e kategorijos kabeliais ir atitikti kitus 1Gbps tinklo greitaveikai taikomus reikalavimus. Tarp komutacinių spintų tiesiamas tinklo kabelis turi būti ekranuotas, ne žemesnės nei CAT6A kategorijos ir atitikti kitus 10 Gbps greitaveikai taikomus reikalavimus.

1. Remontuojant 2-23 kabinetą, turi būti išsaugoti kabeliai pakloti lovelyje pritvirtintame ant 2-22 ir 2-23 kabinetus skiriančios sienos, bei toliau einantys lauko siena į kitus aukštus bei 2-22 ir tolimesnius kabinetus.

2. 2-21 kabinete turi būti įrengta nauja komutacinė spinta KS-2-2. Komutacinės spintos įrengimas apima naujos komutacinės spintos nupirkimą, pastatymą ir prijungimą. Komutacinė spinta turi būti skirta 19 colių aparatūros montavimui su vertikaliais bėgeliais, 9U aukščio, ne mažiau 300mm ir ne daugiau 500 mm gylio. Komutacinė spinta turi būti pastatyta prie lauko sienos. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuota ne mažiau 4-ių rozečių dydžio elektros maitinimo skydelis ir komutaciniai skydeliai su ne mažiau 48 RJ45 jungčių ir laidinio telefono skydeliai (Kron moduliai) ne mažiau 10-ies abonentų prijungimui. Komutacinė spinta turi būti sujungta nauju, ne žemesnės nei **CAT6A kategorijos ekranuotu** ethernet tinklo kabeliu su 2-27 patalpoje esančios komutacine spinta KS-2-1. Kabelis turi būti klojamas į plastikinius lovelius ir negali būti tame pačiame skyriuje kartu su elektros maitinimo kabeliais. Abiejose komutacinėse spintose kabelis turi būti prijungtas prie komutacinio RJ45 skydelio rozečių ir jos pažymėtos.

3. Įrengiant 2-19, 2-23, 2-25, 2-26 kabinetų kompiuterinį tinklą, 2-19, 2-25 ir 2-26 kabinetuose turi būti montuojamos dvigubos paslėptos instaliacijos RJ45 rozetės, 2-23 kabinete gali būti montuojamos viengubos paslėptos instaliacijos RJ45 rozetės. Visos rozetės turi būti jungiamos prie komutacinėje spintoje KS-2-2 sumontuotų komutacinių skydelių. Kabelių pravedimui gali būti panaudoti esami komutaciniai loveliai, jeigu juose pakanka vietos. Kitu atveju lovelis turi būti

keičiamas nauju, pakankamo dydžio loveliu. Ethernet tinklo kabeliai negali būti klojami tame pačiame lovelio skyriuje su elektros maitinimo kabeliais.

4. 2-12 kabinete turi būti įrengta nauja komutacinė spinta KS-2-3. Komutacinės spintos įrengimas apima naujos komutacinės spintos nupirkimą, pastatymą ir prijungimą. Komutacinė spinta turi būti skirta 19 colių aparatūros montavimui su vertikaliais bėgeliais, 9U aukščio, ne mažiau 300mm ir ne daugiau 500 mm gylis. Komutacinė spinta turi būti pastatyta prie lauko sienos. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuota ne mažiau 4-ių rozečių dydžio elektros maitinimo skydelis ir komutaciniai skydeliai su ne mažiau 24 RJ45 jungčių. Ji turi būti sujungta nauju, ne žemesnės nei **CAT6A kategorijos ekranuotu** ethernet tinklo kabeliu su 2-21 patalpoje esančia komutacine spinta KS-2-2. Kabelis turi būti klojamas į plastikinius lovelius ir negali būti tame pačiame skyriuje kartu su elektros maitinimo kabeliais. Abiejose komutacinėse spintose kabelis turi būti prijungtas prie komutacinio RJ45 skydelio rozečių ir jos pažymėtos.

5. Nuo telefoninio skirstymo skydelių, plane pažymėtų TS-2-2 ir TS-2-3 iki komutacinės spintos KS-2-2, įrengiamos 2-21 kabinete turi būti atvesti po ne mažiau 3 naujus ethernet tinklo kabelius, ne žemesnės nei CAT5e kategorijos. Atvesti kabeliai turi būti sunumeruoti ir pažymėti iš kurio skirstymo skydelio atvesti. Kabelių klojimui leidžiama panaudoti esamus lovelius, tačiau kabeliai negali būti klojami tame pačiame lovelio skyriuje kartu su elektros maitinimo kabeliu. Atkarpose kur lovelių nėra arba juose nepakanka vietos, turi būti tvirtinamas naujas lovelis.

6. Nuo telefoninio skirstymo skydelio, plane pažymėto TS-2-1 iki komutacinės spintos KS-2-3, įrengiamos 2-12 patalpoje turi būti atvesti du nauji ethernet tinklo kabeliai, ne mažesnės nei CAT5e kategorijos. Kabeliai turi būti sunumeruoti ir pažymėti kaip atvesti iš TS-2-1 skydelio. Kabelių klojimui leidžiama panaudoti esamus lovelius, tačiau kabeliai negali būti klojami tame pačiame lovelio skyriuje kartu su elektros maitinimo kabeliu. Atkarpose kur lovelių nėra arba juose nepakanka vietos, turi būti tvirtinamas naujas lovelis.

#### **IV a. aukšto patalpoms**

Turi būti įrengtas kompiuterinis ir telefoninis tinklai 4-2, 4-3 kabinetuose ir nuo 4-15 iki 4-25 kabinetų. 4-23 ir 4-15 kabinetuose įrengtos komutacinės spintos KS-4-2 ir KS-4-3. Iš antrame aukšte esančios patalpos 2-27 turi būti atvestas naujas ethernet kabelis iki komutacinių spintų KS-4-1 ir KS-4-2. Iš telefoninio skirstymo skydelio TS-4-1, esančio laiptinės sienoje turi būti atvesti ethernet kabeliai iki komutacinių spintų KS-4-2 ir KS-4-3. Kompiuterinio tinklo įrengimas apima dalies komutacinių lovelių pakeitimą į platesnius, naujų komutacinių lovelių įrengimą, paslėptos instaliacijos kompiuterinių RJ45 rozečių įrengimą, kompiuterinio ethernet vytos poros kabelio paklojimą, komutacinių skydelių įrengimą ir prijungimą naujai statomose komutacinėse spintose KS-4-2 ir KS-4-3, pratestavimą ir pažymėjimą numeriais ant rozečių ir komutacinių skydelių. Nuo komutacinių spintų iki darbo vietų įrengiamas tinklas turi būti tiesiamas ne žemesnės nei CAT5e kategorijos kabeliais ir atitikti 1Gbps tinklo greitaveikai taikomus reikalavimus. Tarp komutacinių spintų tiesiamas tinklo kabelis turi būti ekranuotas, ne žemesnės nei CAT6A kategorijos ir atitikti 10 Gbps greitaveikai taikomus reikalavimus.

1. Iš antro aukšto patalpoje 2-28 esančios komutacinės spintos turi būti atvestas naujas, ne žemesnės nei **CAT6A kategorijos ekranuotas** ethernet tinklo kabelis iki 4 aukšto komutacinės spintos, plane pažymėtos KS-4-1. Šis kabelis turi būti atvestas ir prijungtas prie KS-4-1 ir KS-2-1 RJ45 komutacinių skydelių prieš pradėdant visus kitus darbus. Kabelis turi būti klojamas į naujai tvirtinamą plastikinį lovelį. Atvedus kabelį būtina išpėti E.paslaugų ir informacinių sistemų skyriaus specialistus, kurie prijungs kabelį prie reikiamų komutatoriaus prievadų.

2. Nuo komutacinės spintos plane pažymėtos KS-4-1 turi būti atvestas ir prijungtas prie RJ45 komutacinių skydelių naujas, ne žemesnės nei **CAT6A kategorijos ekranuotas ethernet tinklo kabelis** iki komutacinės spintos, plane pažymėtos KS-4-4. Šis kabelis turi būti atvestas užbaigus 1.1 aprašytus darbus ir prieš pradėdant visus kitus darbus. Atvedus kabelį būtina įspėti E.paslaugų ir informacinių sistemų skyriaus specialistus, kurie prijungs kabelį prie reikiamų komutatoriaus prievadų.

3. Turi būti įrengta nauja komutacinė spinta 4-15 patalpoje, plane pažymėta KS-4-3, panaikinant dabartinę iš statybinių medžiagų suformuotą spintelę, bet išsaugant esamus kabelius, vedančius į 4-4, 4-14, 4-13, 4-12 kabinetus. Komutacinės spintos įrengimas apima senos spintelės išmontavimą, naujos komutacinės spintos nupirkimą, pastatymą ir prijungimą. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuota ne mažiau 4-ių rozečių dydžio elektros maitinimo skydelis, komutaciniai skydeliai su ne mažiau 48 RJ45 jungčių, laidinio telefono skydeliai (Kron moduliai) ne mažiau 10-ies abonentų prijungimui. Komutacinė spinta turi būti skirta 19 colių aparatūros montavimui su vertikaliais bėgeliais, 9U aukščio, ne mažiau 300mm ir ne daugiau 500 mm gylio. Komutacinė spinta turi būti pastatyta prie lauko sienos, tačiau neturi būti pritvirtinta prie sienos.

4. Nuo telefoninio skirstymo skydelio, plane pažymėto TS-4-1 iki komutacinės spintos, plane pažymėtos KS-4-3 turi būti atvesti ne mažiau 3 nauji, ne žemesnės nei CAT5e kategorijos kabeliai ir prijungti prie Kron modulių. TS-4-1 spintelėje kabeliai paliekami neprijungti. Kabelių klojimui leidžiama panaudoti esamus lovelius. Atkarpose kur lovelių nėra arba juose nepakanka vietos, turi būti tvirtinamas naujas lovelis.

5. Turi būti įrengta nauja komutacinė spinta 4-23 patalpoje, plane pažymėta KS-4-2 išsaugant iš žemiau esančio aukšto ateinančius kabelius. Dėl kabelių išsaugojimo papildomai konsultuos E. paslaugų ir informacinių sistemų skyriaus specialistai. Komutacinės spintos įrengimas apima naujos komutacinės spintos nupirkimą, pastatymą ir prijungimą. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuota ne mažiau 4-ių rozečių dydžio elektros maitinimo skydelis, komutaciniai skydeliai su ne mažiau 48 RJ45 jungčių, laidinio telefono skydeliai (Kron moduliai) ne mažiau 10-ies abonentų prijungimui. Komutacinė spinta turi būti skirta 19 colių aparatūros montavimui su vertikaliais bėgeliais, 9U aukščio, ne mažiau 300mm ir ne daugiau 500 mm gylio. Komutacinė spinta turi būti pastatyta prie lauko sienos, tačiau neturi būti pritvirtinta prie sienos.

6. Nuo telefoninio skirstymo skydelio, plane pažymėto TS-4-1 iki komutacinės spintos, plane pažymėtos KS-4-2, turi būti atvesti ne mažiau 3 nauji, ne žemesnės nei CAT5e kategorijos kabeliai ir prijungti prie Kron modulių. TS-4-1 spintelėje kabeliai paliekami neprijungti. Kabelių klojimui leidžiama panaudoti esamus lovelius. Atkarpose kur lovelių nėra arba juose nepakanka vietos, turi būti tvirtinamas naujas lovelis.

7. Komutacinės spintos KS-4-2 ir KS-4-3 turi būti sujungtos **nauju, ekranuotu, ne mažiau CAT6A kategorijos kabeliu** ir prijungiami prie KS-4-2 ir KS-4-3 RJ45 komutacinių skydelių.

8. Įrengiant darbo vietų kompiuterinį tinklą, kabinetuose 4-15 – 4-18 visuose taškuose turi būti įrengtos paslėptos instaliacijos dvigubos RJ45 kompiuterinio tinklo rozetės ir jungiamos naujais, ne žemesnės nei **CAT5e kategorijos** kabeliais prie KS-4-3 komutacinės spintos. Kabelius leidžiama kloti į palei grindis tvirtinamą plastikinį lovelį arba sienoje iškertant vagas.

9. Įrengiant darbo vietų kompiuterinį tinklą, kabinetuose 4-19 – 4-25 visuose taškuose turi būti įrengtos paslėptos instaliacijos dvigubos RJ45 kompiuterinio tinklo rozetės ir jungiamos naujais, ne žemesnės nei **CAT5e kategorijos** kabeliais prie KS-4-2 komutacinės spintos. Kabelius leidžiama kloti į palei grindis tvirtinamą plastikinį lovelį arba sienoje iškertant vagas.

10. Įrengiant darbo vietų kompiuterinį tinklą, kabinetuose 4-2 ÷ 4-3 visuose taškuose turi būti įrengtos paslėptos instaliacijos dvigubos RJ45 kompiuterinio tinklo rozetės. Rozetėms, kurioms

pakanka esamo kabelio ilgio, leidžiama naudoti esamus ethernet kabelius. Rozetėms, kurioms nepakanka kabelio ilgio arba toje vietoje rozetės nebuvo, turi būti klojami nauji, ne žemesnės nei **CAT5e kategorijos** kabeliai ir prijungiami prie KS-4-3 komutacinės spintos komutacinio skydelio. Kabelius leidžiama kloti į palei grindis tvirtinamą plastikinį lovelį arba sienoje iškertant vagas.

11. Remontuojamo ketvirto aukšto koridoriuje, plane pažymėtoje vietoje KR-1, vietoje esamos 240V maitinimo rozetės turi būti įrengtos 2-i paslėptos instaliacijos maitinimo rozetės. Šalia turi būti įrengta dviguba paslėptos instaliacijos RJ45 rozetė ir prijungta prie KS-4-4 komutacinėje spintoje esančio skydelio. Ethernet tinklo kabeliai turi būti nauji, ne žemesnės nei CAT5e kategorijos.

### 3.10. Elektrotechnikos darbai.

Elektros kabelių ilgiai pateikti preliminarūs, kiekius tikslinti vietoje. Kištukinių lizdų vietas tikslinti vietoje. Kabinetuose 208, 207, 209 – kištukiniai lizdai montuojami naujose vietose. Kabinetuose 207, 208, 209 – seni jungikliai pakeičiami naujais. Kabinetuose 206, 206A – išardžius sieną, esamus šviestuvus sumontuoti dviem eilėmis su galimybe įjungti kiekvieną eilę atskirai. Kabinete 203 išmontuoti elektros įvadą televizoriaus pajungimui. Kabinete 206 išmontuoti oro kondicionavimo sistemą (lauko bloką, vidaus bloką, jungiamuosius vamzdžius su instaliaciniu loviu bei elektros maitinimo įvadą). Kabinetuose 401, 402, 412, 413, 414, 415, 416 – kištukiniai lizdai montuojami naujose vietose. Kabinetuose 408, 403, 404, koridoriuje – seni kištukiniai lizdai pakeičiami naujais. Visuose kabinetuose, kuriuose atliekamas remontas, ir koridoriuje jungikliai keičiami naujais. Kabinete 408 – papildomai sumontuoti 2 (du) liuminescencinius šviestuvus 4x18W. Kabinete 402 – perkelti jungiklį prie įėjimo durų. Kabinete 415A uždengti paskirstymo dėžutes (2 vnt.), perkelti jungiklį prie įėjimo durų. Kabinete 415 esamus šviestuvus sumontuoti trimis eilėmis su galimybe įjungti kiekvieną eilę atskirai. Ketvirto aukšto koridoriuje šviestuvus (11 vnt.) išmontuoti, išvalyti ir vėl sumontuoti. Įžeminimo laidininkas Cu1x2,5 mm2 (kištukinių laidų įžeminimui) montuojamas naujai įrengiamiems kištukiniams lizdams nuo paskirstymo skydų (PS4-1, PS4-2, PS4-3) iki kabinetams skirtų paskirstymo dėžučių.

Visi šviestuvai su liuminescencinėmis ir iškrovos lempomis turi atitikti minimalų bendrą galios koeficientą lygų 0,9. Liuminescenciniai šviestuvai turi būti su elektroniniais balastais. Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turi turėti CE ženklina patvirtintą sertifikatą. Žemos įtampos kabeliai turi būti su vario gyslomis, nepalaikančia degimą izoliacija. Naujai montuojami kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu.

Darbus atlikti vadovaujantis išvardintomis taisyklėmis: „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“; „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“; „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“.

#### Pridedama:

1. Darbų kiekių žiniaraštis, 8 lapai.
2. Patalpų planai, 3 lapai.
3. Elektrotechninės dalies schema, 2 lapai.
4. Kompiuterinių, komunikacijų tinklų schema, 3 lapai.
5. 2016-07-18 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus rašto Nr. (1.27-K)2K-795 kopija, 1 lapas.

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Laisvės al. 96 I, II, IV a. patalpų remontas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Langų keitimas 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, 4-9 patalpose, 4-1 koridorius</b>			
1	Esamų , kai lango niša 1,25x2,07m, keitimas naujais autentiškais mediniais langais, 15 vnt. WC patalpų (4-8, 4-9) langų stiklai - matiniai. - senų langų demontavimas; - palangių demontavimas; - naujų medinių blokų su medinėmis palangėmis įrengimas; - lauko palangių įrengimas; - angokraščių sutvarkymas ir apdaila	m2	39
<b>Koridorius 4-1 (174,82 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	186
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškomis)	m2	5
3	Grindjuosčių pakeitimas analogiškomis medinėmis	m	110
4	Teraco dangos atnaujinimas	m2	7,5
5	Metalinė jungiamoji grindų juosta tarp teraco ir parketo dangos	m	5
6	Demontuojamos medinės apsauginės juostos nuo sienų, kai jų aukštis 30 cm	m	80
7	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m2	345
8	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	345
9	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	345
10	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	175
11	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	6
12	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	2
13	Durų nišos sutvarkymas	m2	3,4
14	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 110x218cm, kai durų plotas 6,5m2	vnt	2
15	Revizinių metalinių durelių pakeitimas naujomis, kai esamos 60x45 cm	vnt	1
<b>Patalpa 4-2 (25,53 kv.m) 401 kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	25,53
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškomis)	m2	5
3	Grindjuosčių pakeitimas analogiškomis medinėmis	m	20
4	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m2	53
5	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	53
6	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	53
7	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	25,53
8	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
9	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos, kai durys su angokraščiais 4,4m2 ploto	vnt	1
10	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
11	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x218cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
12	Ventiliacinių grotelių pakeitimas naujomis, kai esamos 19x25 cm	vnt.	1
<b>Patalpa 4-3 (22,03 kv. m) 402 kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	22,03
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškomis)	m2	5
3	Grindjuosčių pakeitimas medinėmis	m	18
4	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m2	53
5	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	53

6	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	53
7	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	22,03
8	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
9	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos, kai durys su angokraščiais 4,4m2 ploto	vnt	1
10	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
11	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 93x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
12	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškėmis, kai esamos 19x25 cm	vnt.	1

**Patalpa 4-4 (11,38 kv. m) 403 kb.**

1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	11,38
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	33
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	33
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2k.	m2	33
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	1
7	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos, kai durys su angokraščiais 4,4m2 ploto	vnt	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 94x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	14

**Patalpa 4-5 (19,20 m2) 404 kb.**

1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	19,2
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	26
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	26
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	26
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	2
7	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	18
8	Vidinių medinių lakuotų durų tarp 4-4 ir 4-5 kabinetų su stakta ir angokraščiais atnaujinimas perlakuojant	m2	2
9	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškėmis, kai esamos 24x32 cm	vnt.	1

**Patalpa 4-15 (20,58 m2) 408kb.**

1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	20,58
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	45
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	45
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	45
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
7	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt.	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	19
11	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškėmis, kai esamos 15x15 cm	vnt	1

**Patalpa 4-16 (19,80 m2) 409kb.**

1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	19,8
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	51
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	51

5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	51
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
7	Vidaus durų atnaujinimas perlakuojant	vnt.	1
8	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	18
<b>Patalpa 4-17 (12,05 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	12,05
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	43
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	43
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	43
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	1
7	Durų su stakta demontavimas iš nišos	vnt.	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyne, kai esamos durys 94x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt.	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	13
<b>Patalpa 4-18 (22,80 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	22,8
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tapetų nuėmimas nuo sienų	m2	55
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	55
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	55
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
7	Vidaus durų atnaujinimas perlakuojant	vnt	1
8	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	20
9	Ventiliacinių grotelių pakeitimas naujomis	vnt	2
<b>Patalpa 4-19 (18,34 m2) 411 kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	18,34
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Durų su stakta demontavimas iš nišos	vnt	1
4	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
5	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyne, kai esamos durys 94x217cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
<b>Durų angos suformavimas tarp patalpų 4-18 ir 4-19</b>			
1	Durų angos išskirtimas mūrinėje 0,5 m storio pertvaroje	vnt	1
2	Durų nišos sutvarkymas	vnt	1
3	Naujų durų su rankena ir rakinama spyne, apvadais įstatymas į	vnt	1
4	Parquetinių grindų suformavimas išskirtus durų angą	m2	1
<b>Patalpa 4-20 (22,86 m2) 412kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	22,86
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
3	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	55
4	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	55
5	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	22,86
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
7	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyne, kai esamos durys 95x218cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	19

11	Metalinių durelių sienoje pakeitimas naujomis analogiškėmis, kai esamos 62,5x103 cm	vnt	1
<b>Patalpa 4-21 (21,06 kv. m) 413 kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	21,06
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
3	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	53
4	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2k.	m2	53
5	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	21,06
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	2
7	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt.	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyňa, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt.	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	19
11	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškėmis, kai esamos 25x22 cm	vnt	1
<b>Patalpa 4-22 (19,55 m2) 414kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	19,55
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	19,55
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	49
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	49
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
7	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyňa, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
10	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	17
<b>Patalpa 4-23 (11,53 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	11,53
2	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	1
3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	11,53
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	41
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	41
6	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	1
7	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	13
<b>Patalpa 4-24 (42 m2) 415 kb.</b>			
1	Apdailos nuo lubų demontavimas	m2	20
2	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	42
3	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	42
4	Sulūžusių parketlėnčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
5	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m2	42
6	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	71
7	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	71
8	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	4
9	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	1
10	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
11	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyňa, kai esamos durys 95x219cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
12	Vidinių durų su stakta atnaujinimas perlakuojant	vnt	1
13	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	27
14	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškėmis, kai esamos 25x22 cm	vnt	1

<b>Patalpa 4-25 (27,93 m2) 416kb.</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	27,93
2	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	5
3	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m2	61
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	61
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	61
6	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	27,93
7	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	2
8	Durų su stakta ir angokraščiais demontavimas iš nišos	vnt	1
9	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,7
10	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyňa, kai esamos durys 94x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
11	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	21
<b>Patalpa 4-6 (4,87 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	4,87
2	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	0,5
3	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	8
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m2	30
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	30
6	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	4,87
7	Durų su stakta demontavimas iš nišos	vnt.	1
8	Durų nišos sutvarkymas	m2	2,4
9	Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, su rakinama spyňa, kai esamos durys 76x219 cm, stiklo intarpas 20x113 cm. Bendras durų su angokraščiais plotas 4,4 m2	vnt	1
<b>San.mazgo patalpos 4-7 (3,21 m2), 4-8 (5,19 m2), 4-9 (4,89 m2), 4-10 (3,45 m2), kartu su 4-11 patalpos durimis</b>			
1	Vidinių durų demontavimas	vnt	5
2	Durų nišų sutvarkymas, 5 vnt.	m2	3,5
3	Durų keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškėmis esančioms, kai esamos durys 63,5x219 cm, stiklo intarpas 20x113 cm, patalpos 4-11 durys be stiklo intarpo.	vnt	5
4	Lengvų konstrukcijų prie lubų (vamzdyno uždengimui) perdarymas (išardant esamą) panaudojant gipskartonio plokštę	m2	17
5	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	19
6	Sienų keraminių plytelių išardymas, kai aukštis 1,75m	m2	56
7	Tinkuotų sienų sutvarkymas	m2	107
8	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	56
9	Grindų keraminių plytelių išardymas	m2	17
10	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	17
11	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas naujais	vnt	3
12	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu, dangčiu ir sifonu keitimas naujais	vnt	4
13	Vamzdynas, tvirtinimo detalės santechnikos sumontavimui, ventiliacinės, trapo grotelės	kompl	1
14	Surenkamų-išardomų pertvarų su durimis sumontavimas (kabinos)	m2	17
15	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	3
<b>Patalpa 2-17 (30,58 m2)</b>			
1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	30,58
2	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškėmis)	m2	2
3	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	20
4	Tapetuotų sienų perdažymas	kv. m	60



<b>Patalpa 2-19 (34,99 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Tinkuotų sienų sutvarkymas	kv. m	71
2	Sienų paruošimas tapetavimui	m <sup>2</sup>	71
3	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m <sup>2</sup>	71
4	Grindjuosčių pakeitimas naujomis	m	24
5	Radiatorių perdažymas 2 k.	vnt	3
<b>Patalpa 2-20 (29,54 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k.	kv. m	29,54
2	Parketinių grindų perlakavimas 2k.	kv. m	29,54
<b>Patalpa 2-21 (13,50 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k.	kv. m	13,5
2	Parketinių grindų perlakavimas 2k.	kv. m	13,5
<b>Patalpa 2-22 (28,45 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Tinkuotų lubų sutvarkymas, perdažymas 2 k.	kv. m	28,45
2	Parketinių grindų perlakavimas 2k.	kv. m	28,45
<b>Patalpa 2-23 (29,82 m<sup>2</sup>), kartu su 2-24 (12,10 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Mūrinės pertvaros 0,12 m storio su durimis tarp patalpų išardymas	kub. m	2,2
2	Parketinių grindų atstatymas išardžius pertvarą	m <sup>2</sup>	2
3	Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m <sup>2</sup>	44
4	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis)	m <sup>2</sup>	2
5	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	25
6	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m <sup>2</sup>	78
7	Sienų paruošimas tapetavimui	m <sup>2</sup>	78
8	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m <sup>2</sup>	78
9	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m <sup>2</sup>	44
10	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	4
11	Ventiliacinių grotelių pakeitimas analogiškomis	vnt	2
<b>Patalpa 2-25 (19,21 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m <sup>2</sup>	19,21
2	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis)	m <sup>2</sup>	1
3	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	18
4	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m <sup>2</sup>	55
5	Sienų paruošimas tapetavimui	m <sup>2</sup>	55
6	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m <sup>2</sup>	55
7	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m <sup>2</sup>	19,21
8	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	2
<b>Patalpa 2-26(17,06 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Sunkiasvorio seifo išnešimas iš patalpos	vnt	1
2	Kiliminės dangos nuplėšimas	m <sup>2</sup>	17,06
3	Grindų sutvarkymas, įrengiant laminato dangą	m <sup>2</sup>	17,06
4	Grindjuosčių (medinių) įrengimas	m	17
5	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	m <sup>2</sup>	54
6	Sienų paruošimas tapetavimui	m <sup>2</sup>	54
7	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m <sup>2</sup>	54
8	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m <sup>2</sup>	17,06
9	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	1
<b>Patalpa 2-12 (21,24 m<sup>2</sup>) kartu su 2-13 (21,51 m<sup>2</sup>)</b>			
1	Medinės apdailos nuo langų angokraščių nuėmimas	m <sup>2</sup>	5
2	Apdailos elementų iš dirbtinės odos nuo sienų nuėmimas	m <sup>2</sup>	40
3	Tinkuotų sienų su langų angokraščiais sutvarkymas	m <sup>2</sup>	85
4	Sienų paruošimas tapetavimui	m <sup>2</sup>	85
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m <sup>2</sup>	85

Handwritten signature and initials.

6	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	43
7	Pagalbinės patalpos 2-14 durų pakeitimas naujomis	vnt	1
8	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt.	4
9	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	26

**Patalpa 2-19 (dvigubos), 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-12**

1	Autentiškų medinių lakuotų durų su staktomis atnaujinimas perlakuojant	vnt	8
---	--	-----	---

**Patalpa 1-5 (35,38 m2)**

1	Parquetinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas)	m2	35,58
2	Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškoms)	m2	1
3	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	26
4	Sienų sutvarkymas ir paruošimas tapetavimui	m2	89
5	Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas 2 k.	m2	89
6	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	35,58
7	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	3

**Elektrotechninė dalis II a.**

1	Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas	vnt.	27
2	Liuminescencinių iki 2 lempų šviestuvų išmontavimas	vnt.	27
3	Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas	vnt.	42
4	Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas	vnt.	4
5	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas	m	112
6	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms	vnt.	46
7	Kabelio montavimas	m	116
8	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas tvirtinant smeigėmis	vnt.	10
9	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas kabinant ant pakabų	vnt.	16
10	Instaliacinio kanalo su laidais išmontavimas	m	5
11	Oro kondicionavimo sistemos išardymas	kompl.	1

**Medžiagos**

12	Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas	vnt.	42
13	Paslėptos instaliacijos jungiklis	vnt.	4
14	1 kV kabelis Cu 3x1,5 mm2	m.	20
15	1 kV kabelis Cu 3x2,5 mm2	m.	96
16	Paskirstymo dėžutės	vnt.	46
17	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1

**Elektrotechninė dalis IV a.**

1	Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas	vnt.	110
2	Liuminescencinių iki 2 lempų šviestuvų išmontavimas	vnt.	66
3	Kaitrinių šviestuvų išmontavimas	vnt.	5
4	Instaliacinio lovelio ir jame esančių kabelių išmontavimas	m	30
5	Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas	vnt.	122
6	Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas	vnt.	23
7	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas	m	280
8	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms	vnt.	88
9	Kabelio montavimas	m	300
10	Ižeminimo laidininko montavimas į jau sumontuotus instaliacinius lovelius	m	75
11	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	66
12	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas	vnt.	2
13	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt.	5

**Medžiagos**

14	Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas	vnt.	122
15	Paslėptos instaliacijos dvipolis jungiklis	vnt.	23
16	Reflektorinis šviestuvas su liuminescencinėmis lempomis 4x18W, IP20	vnt.	2
17	Šviestuvas IP44 apsaugos klasės su kompaktine liuminescencine 1x26W lempa	vnt.	5

18	1 kV kabelis Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m.	60
19	1 kV kabelis Cu 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m.	240
20	Įžeminimo laidininkas Cu1x2,5 mm <sup>2</sup>	m.	75
21	Paskirstymo dėžutės	vnt.	88
22	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1

#### Kompiuterinių, telefoninių kabelių tinklai

##### I a.

1	Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu	vnt.	3
2	Paslėptos instaliacijos vienguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu	vnt.	2
3	Ethernet kabelis CAT5e	m	110
4	Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu	m	20
5	Komutacinė spinta su prijungimu	vnt.	1
6	Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos	vnt.	2
7	Elektros rozetė	vnt.	2
8	Elektros kabeliai su pratempimu po grindimis ir montavimu vagose	vnt.	1
9	Revizinė dėžutė su įrengimu	vnt.	1
10	Audio/video dėžutė su montavimu	vnt.	2
11	Komunikacinio vamzdžio 50mm montavimas sienoje su vagų kirtimu	m.	3
12	Komunikacinio vamzdžio 50mm montavimas po grindimis	m.	3
13	Audio ir video kabeliai su montavimu	vnt.	1

##### II a.

1	Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu	vnt.	7
2	Paslėptos instaliacijos vienguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu	vnt.	12
3	Ethernet kabelis CAT5e	m	650
4	Ethernet kabelis CAT6A	m	115
5	Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu	m	150
6	Komutacinė spinta su prijungimu	vnt.	2
7	Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos	vnt.	4

##### IV a.

1	Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu	vnt.	33
2	Elektros maitinimo kabelis su papildoma rozete ir montavimu	vnt.	2
3	Ethernet kabelis CAT5e	m	1450
4	Ethernet kabelis CAT6A	m	200
5	Plastikinis lovelis su montavimu ir kabelių klojimu	m	250
6	Komutacinė spinta su prijungimu	vnt.	2
7	Komutacinis skydelis RJ45 24 vietos	vnt.	4

##### Kiti darbai


1	Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km, pakraunant rankiniu būdu	t	10
2	Baldų ir įrangos iškraustymas/sunešimas iš/į kabinetus	pagl.poreiki	
3	Vertikalių žaliuzių karnizų nuėmimas/uždėjimas	vnt.	30

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriaus specialistė

Rasa Guzevičienė

2017 m. 10 mėn. 10 d.






Valstybės įmonė Registrų centras Kauno šalinys			
*Laisvės pr. G-794-0033, tel. nr. 3665-0937			
Įrašymo numeris	Įrašymo data	Įrašymo vieta	Reis.
1034406730	2017-11-16	1034406730	
Asmens duomenys	Asmens duomenys	Asmens duomenys	Asmens duomenys
Klausa m. tap. Nr. 1034406730	1034406730		
Laikotarpis iki 16			
Įrašymo pavid. 0113-1214	Įrašymo pavid. 0113-1214		
Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai		

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Aprūpinimo skyriaus specialistė  
*Rasa Guzevičienė*  
 Rasa Guzevičienė  
 2017.11.16

*[Handwritten signature]*



Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Aprūpinimo skyriaus specialistė  
 Rasa Guzevičienė  
 2017.10.10


Valstybinis žemės reģistras centro Kauno filialas			
Likvidacijos Nr. 0-734-0313, Mėnuo 1904, 08-27			
Procedūra	V. paviršius	Planas	Data
Matavimai	D.P. matavimai		2012-11-16
Kalibras	2012-11-16		
Kartotinis matavimas	2012-11-16		
Kauno m. sav. Kauno st.			
Lalvišs st. 98			
Matavimų pagal 2013-1-16	Planas patvirtintas		
įstatymų reikalavimus	planas 18/04		

*[Handwritten signature]*

1074406730 2 aukštas

27.82

3 aukštas



### ANTRO AUKŠTO PATALPŲ REMONTAS

pilno aukšto erdvė

2 aukštas

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriaus specialistė


Rasa Guzeyčienė  
2012.11.16

Valstybės įmonė Registrų centras Kauno filialas			
Licencijos Nr. G-734-(673), išduota 2008-04-27			
Pavilnys	V. pavardė	Pasirašas	Data
Miesto dalis	D. Pavardė	<i>[Signature]</i>	2012-11-16
Antro aukšto planas			
Kauno m. sen. Kauno m. Laisvės al. 96			1:100 A.V.
Sudarytas pagal 2012-11-16		Pasiruošęs pagal 2012-11-16	
kadastro planą, abstraktą		planą 1B6p	


*[Signature]*

# KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ REMONTAS

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Aprašomojo skaitmeninio specializistė  
*Rasa Guzevičienė*  
 2017 m. 10 mėn. 10 d.



*Handwritten signature*




1 B/p  
H=21.27

3 b/p  
H=4.95

Komutacinė spinta  
 Paslėptos instaliacijos RJ45 miškinis lizdai  
 Projektoriaus ekranas / rašomoji lenta

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Aprūpinimo skyriaus specialistas  
*[Signature]*  
 Rasa Guzevičienė  
 2017 m.




Esama komutacinē spinta  
 Naujajam ierīgama komutacinē spinta

Kauno miesto savivaldības administrācija.  
 Aprūpēsimo sūdzānu speciāliste  
*Rasa Guzevičienė*  
 20.11.2010.

*[Handwritten signature]*  
 2 aukštas

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Aprūpinimo skyriaus specialistė  
*Rasa Guzevičienė*  
 2017 m. 10.10



*Spis*

Originalas paštu  
siunčiamas nebus



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS  
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS  
KAUNO SKYRIUS**

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriui  
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas,  
tel. 8 37 423660, faks. 8 37 425452,  
el. p. aprūpinimo.skyrius@kaunas.lt

2016-07-18 Nr. (L27-K)2K-795  
[2016-06-09 Nr. 03-2-98

**DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO - ADMINISTRACINIO PASTATO VIDAUS  
DURŲ KĖITIMO**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išnagrinėjo Jūsų prašymą Nr. 03-2-98 „Dėl derinimo“.

Informuojame Jus, kad numatoma pirkti remonto paslaugas patalpų, esančių Laisvės al. 96, Kaunap (unikl. Nr. 1193-4013-6078), kurios yra kultūros paveldo objekte – Administraciniame pastate (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1132). Minėto kultūros paveldo objekto vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-27 aktu Nr. KPD-SK-79/2. Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau įstatymo) 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami (inklapyje <http://ovr.kpd.lt/heritage>).

Administraciniame pastate (unikalus kodas kultūros vertybių registre 1132) yra išlikusių autentiškų langų bei durų. Vienverčių medžio konstrukcijos dažytų faneruotų, dalies įstiklintų vidaus durų tipas yra saugomas kaip pastato vertingoji savybė. Tokie patalpų duris galima restauruoti, arba keisti analogiškomis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas LR Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.

Raštą parėngė ir esant klausimams Jums suteiks reikiamą informaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Laura Palaimienė, tel. 8-37 205883, paštas: [lpalaimiene@heritage.lt](mailto:lpalaimiene@heritage.lt).

Vedėjas

Svaigedas Stoškus

Vyr. specialistė Laura Palaimienė, tel. 8 37 20 58 83, el. paštas: [lpalaimiene@heritage.lt](mailto:lpalaimiene@heritage.lt)

Valstybės biudžetinė įstaiga, Šnipiškų g. 3, LT-09309 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas-188692688  
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 29, LT- 44033 Kaunas, tel. (837) 22 8641, el. p. [kaunas@heritage.lt](mailto:kaunas@heritage.lt)

*Rasa Guzevičienė*  
Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Aprūpinimo skyriaus specialistė  
Rasa Guzevičienė  
2017-07-20

*Aciri*

# Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas (polisas)



Serija SILD Nr. 00000428

Kodas 7ec8610c04bfbe1b5953aaf145c37ee7

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

<b>Draudikas:</b>	„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōdtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)
<b>Draudėjas:</b>	AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas avona@avona.lt, juridinio asmens kodas 134248765, PVM kodas LT342487610
<b>Sutartis sudaryta naudai:</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96 Kaunas, juridinio asmens kodas 188764867
<b>Draudimo objektas:</b>	Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus atlikimo laidavimo draudimo rašte pagal sudarytą sutartį su Naudos gavėju
<b>Laidavimo objektas:</b>	Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai
<b>Sutarties nr. ir pasirašymo data:</b>	SR-0662, 2017.10.24
<b>Sutartis galioja:</b>	Nuo 2017-10-31 iki 2018-03-25 (imtinai)
<b>Draudimo suma:</b>	7.000,00 EUR
<b>Draudimo rūšis:</b>	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
<b>Draudimo grupė:</b>	Laidavimo draudimas
<b>Draudimo sutarties dalys:</b>	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029 Šis draudimo liudijimas Atlikimo laidavimo draudimo raštas Atlikimo laidavimo draudimo apsaugos sąlyga Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo
<b>Draudimo įmoka:</b>	50,00 EUR mokama iki 2017-10-31
<b>Mokėti:</b>	Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT38740000022223620 SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775 Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282
<b>Papildomos sąlygos ir informacija:</b>	Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB  Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje <a href="http://www.if.lt/atsiliepimai">www.if.lt/atsiliepimai</a> , parašyti el. paštu <a href="mailto:atsiliepimai@if.lt">atsiliepimai@if.lt</a> arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas <a href="mailto:info@lb.lt">info@lb.lt</a> , Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, <a href="http://www.lb.lt">www.lb.lt</a> .
<b>Sutarties vykdymas:</b>	Draudiko adresus korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Draudėjo adresus korespondencijai: AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas <a href="mailto:avona@avona.lt">avona@avona.lt</a> .

Kauno padalinio vadovė  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkevičienė**

Kauno padalinio vadovė  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkevičienė**



Draudimo liudijimas serija SILD, Nr. 00000428

Lapas: 2

2017-10-31

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis; LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteisėtine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti informacijos, teiktinos tik pareikalavus.

„If P&C Insurance AS“ filialas



Sidona Mickienė

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo departamentas

Kauno padalinio vadovė,  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkevičienė**

AVONA, UAB

L.e.p. generalinis direktorius



# SERTIFIKATAS



Sertifikatas Nr. SILD 00000428 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

**Kam:** Kauno miesto savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188764867  
Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2017-10-31


Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000428

Šiuo sertifikatu If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lėdžsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registru skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) patvirtina, kad Sagauta, UADBB atstovas Dinara Katkevičienė turi teisę pasirašyti atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. SILD 00000428 vadovaujantis If P&C Insurance AS filialo 2016 m. spalio 24 dienos Įsakymu dėl sutarčių pasirašymo Nr. 05-12-06-10. Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" (juridinio asmens kodas 134248765, adresas Europos pr. 106, Kauno m., Kauno m. sav.) 2017-10-31 išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas SILD Nr. 00000428 (prie draudimo liudijimo serija SILD Nr. 00000428) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.

**If P&C Insurance AS filialas**

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo  
grupės vadovas

Aidas Simanavičius



SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS  
ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS



Seriija: SILD Nr. 00000428 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

**Kam:** Kauno miesto savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188764867  
Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2017-10-31

Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000428

Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" (juridinio asmens kodas 134248765, adresas Europos pr. 106, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Draudėjas), pagal 2017-10-24 dienos Sutartį Nr. SR-0662 (toliau – Sutartis) su Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai.

Pagal Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, Draudikas, If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lōdōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Źalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) (toliau – Draudikas) suteikia Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtina, kad atsako Naudos gavėjo atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytais sąlygomis 7 000,00 € (septyni tūkstančiai Eur 00 ct) sumai.

Draudikas neatšaukiamai įsipareigoja išmokėti Naudos gavėjui sumą, tačiau ne didesnę nei aukščiau nurodyta 7 000,00 € (septyni tūkstančiai Eur 00 ct) suma, gavęs jo pirmą raštišką reikalavimą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi pažymėti, kurios iš Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, mokėtinas pagal Sutartį bei už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas negali būti perleistas ar įkeistas. Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2017-10-31 ir galioja iki 2018-03-25 imtinai, ir po šios dienos rašto originalas turi būti grąžintas Draudikui.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams bei patvirtintas Draudiko parašu ir anspaudu 2017-10-31.

Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029“.

Sagauta, UADBB

Dinara Katkevičienė



## Susitarimas dėl draudimo išmokos gražinimo

Priedas prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

Susitarimas sudarytas tarp „If P&C Insurance AS“ filialas (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir AVONA, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SILD Nr. 00000428 (toliau – Polisas) 7.000,00 EUR (Septyni tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 188764867 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 7.000,00 EUR (Septyni tūkstančiai EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos gražinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2017.10.31 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

### Draudikas

"If P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lōdōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per "If P&C Insurance AS" filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

### Draudiko atstovas

Mickienė Sidona  
Strateginių klientų ir rizikos vertinimo eksp.



### Draudėjas

AVONA, UAB, įmonės kodas 134248765, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602

L.e.p. generalinis direktorius

Raimondas Bakutis



Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas



Serija CAR Nr. 00000693

Kodas 022a41b85c5cde545cd8558115045484

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

<b>Draudikas:</b>	„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lėdžsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)						
<b>Draudėjas:</b>	AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas avona@avona.lt, juridinio asmens kodas 134248765, PVM kodas LT342487610						
<b>Sutartis galioja:</b>	Nuo 2017-10-31 iki 2018-03-25 (imtinai)						
<b>Draudimo objektas:</b>	Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai						
<b>Rangos sutarties Nr.:</b>	SR-0662						
<b>Draudimo vieta:</b>	Laisvės al. 96, Kaunas						
<b>Draudimo suma:</b>	<table border="1"><tr><td>Civilinė atsakomybė</td><td>EUR vienam įvykiui ir 43.400,00 EUR visam draudimo laikotarpiui</td></tr><tr><td>Darbų draudimas</td><td>132.231,40 EUR draudžiama atkuriamąja verte</td></tr></table>	Civilinė atsakomybė	EUR vienam įvykiui ir 43.400,00 EUR visam draudimo laikotarpiui	Darbų draudimas	132.231,40 EUR draudžiama atkuriamąja verte		
Civilinė atsakomybė	EUR vienam įvykiui ir 43.400,00 EUR visam draudimo laikotarpiui						
Darbų draudimas	132.231,40 EUR draudžiama atkuriamąja verte						
<b>Išskaita:</b>	<table border="1"><tr><td>Civilinė atsakomybė</td><td>2.900,00 EUR</td></tr><tr><td>Darbų draudimas</td><td>500,00 EUR</td></tr></table>	Civilinė atsakomybė	2.900,00 EUR	Darbų draudimas	500,00 EUR		
Civilinė atsakomybė	2.900,00 EUR						
Darbų draudimas	500,00 EUR						
<b>Draudimo rūšis:</b>	Statybos ir CA privalomasis draudimas						
<b>Draudimo grupė:</b>	Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, turto draudimas nuo kitų žalų Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas						
<b>Draudimo sutarties dalys:</b>	Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 Šis draudimo liudijimas						
<b>Draudimo įmoka:</b>	<table border="1"><tr><td>Darbų draudimas</td><td>120,00 EUR</td></tr><tr><td>Civilinė atsakomybė</td><td>100,00 EUR</td></tr><tr><td>Visa draudimo įmoka</td><td>220,00 EUR</td></tr></table> 220,00 EUR mokama iki 2017-11-10	Darbų draudimas	120,00 EUR	Civilinė atsakomybė	100,00 EUR	Visa draudimo įmoka	220,00 EUR
Darbų draudimas	120,00 EUR						
Civilinė atsakomybė	100,00 EUR						
Visa draudimo įmoka	220,00 EUR						
<b>Mokėti:</b>	Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT38740000022223620 SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775 Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282						
<b>Papildomos draudimo sąlygos:</b>	Pagal civilinės atsakomybės draudimo sąlygą, nurodytą Taisyklių 98 punkte, šalių nustatytas draudimo apsaugos laikotarpis yra 2 metai.						
<b>Papildomos sąlygos ir informacija:</b>	Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB, Sagauta, UADBB  Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, į/k 188764867 Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliiepimo formą mūsų interneto svetainėje <a href="http://www.if.lt/atsiliepimai">www.if.lt/atsiliepimai</a> , parašyti el. paštu <a href="mailto:atsiliepimai@if.lt">atsiliepimai@if.lt</a> arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas <a href="mailto:info@lb.lt">info@lb.lt</a> , Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, <a href="http://www.lb.lt">www.lb.lt</a> .						
<b>Sutarties vykdymas:</b>	Draudiko adresus korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Draudėjo adresus korespondencijai: AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas <a href="mailto:avona@avona.lt">avona@avona.lt</a> .						



Draudimo liudijimas serija CAR, Nr. 00000693

lapas: 2

2017-10-31

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo liudijime nurodytą draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis; LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteisimine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti informacijos, teiktinos tik pareikalavus.

„If P&C Insurance AS“ filialas

Sidona Mickienė

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo departamentas



Kauno padalinio vadovė-  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkevičienė**

AVONA, UAB

Lep. generalinis direktorius

Raimondas Bakutis



**SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS**  
**ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS**



Serija: SILD Nr. 00000428 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

**Kam:** Kauno miesto savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188764867  
Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2017-10-31

Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000428

Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" (juridinio asmens kodas 134248765, adresas Europos pr. 106, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Draudėjas), pagal 2017-10-24 dienos Sutartį Nr. SR-0662 (toliau – Sutartis) su Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai.

Pagal Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, Draudikas, IF P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lėdžsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per IF P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) (toliau – Draudikas) suteikia Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtina, kad atsako Naudos gavėjo atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytomis sąlygomis 7 000,00 € (septyni tūkstančiai Eur 00 ct) sumai.

Draudikas neatšaukiamai įsipareigoja išmokėti Naudos gavėjui sumą, tačiau ne didesnę nei aukščiau nurodyta 7 000,00 € (septyni tūkstančiai Eur 00 ct) suma, gavęs jo pirmą raštišką reikalavimą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi pažymėti, kurios iš Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, mokėtinas pagal Sutartį bei už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas negali būti perleistas ar įkeistas. Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2017-10-31 ir galioja iki 2018-03-25 imtinai, ir po šios dienos rašto originalas turi būti grąžintas Draudikui.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams bei patvirtintas Draudiko parašu ir anspaudu 2017-10-31.

Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029“.

Sagauta, UADBB

Dinara Katkevičienė

# SERTIFIKATAS



Sertifikatas Nr. SILD 00000428 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

**Kam:** Kauno miesto savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188764867  
Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.


2017-10-31

Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000428

Šiuo sertifikatu If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lėdžsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registru skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) patvirtina, kad Sagauta, UADBB atstovas Dinara Katkevičienė turi teisę pasirašyti atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. SILD 00000428 vadovaujantis If P&C Insurance AS filialo 2016 m. spalio 24 dienos Įsakymu dėl sutarčių pasirašymo Nr. 05-12-06-10. Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" (Juridinio asmens kodas 134248765, adresas Europos pr. 106, Kauno m., Kauno m. sav.) 2017-10-31 išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas SILD Nr. 00000428 (prie draudimo liudijimo serija SILD Nr. 00000428) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.

**If P&C Insurance AS filialas**  
Strateginių klientų ir rizikos vertinimo  
grupės vadovas

Aidas Simanavičius



# Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas (polisas)



Serija SILD Nr. 00000428

Kodas 7ec8610c04bfbe1b5953aaf145c37ee7

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

<b>Draudikas:</b>	„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōdōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)
<b>Draudėjas:</b>	AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas avona@avona.lt, juridinio asmens kodas 134248765, PVM kodas LT342487610
<b>Sutartis sudaryta naudai:</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96 Kaunas, juridinio asmens kodas 188764867
<b>Draudimo objektas:</b>	Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus atlikimo laidavimo draudimo rašte pagal sudarytą sutartį su Naudos gavėju
<b>Laidavimo objektas:</b>	Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai
<b>Sutarties nr. ir pasirašymo data:</b>	SR-0662, 2017.10.24
<b>Sutartis galioja:</b>	Nuo 2017-10-31 iki 2018-03-25 (imtinai)
<b>Draudimo suma:</b>	7.000,00 EUR
<b>Draudimo rūšis:</b>	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
<b>Draudimo grupė:</b>	Laidavimo draudimas
<b>Draudimo sutarties dalys:</b>	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029 Šis draudimo liudijimas Atlikimo laidavimo draudimo raštas Atlikimo laidavimo draudimo apsaugos sąlyga Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo
<b>Draudimo įmoka:</b>	50,00 EUR mokama iki 2017-10-31
<b>Mokėti:</b>	Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT387400000022223620 SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775 Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282
<b>Papildomos sąlygos ir informacija:</b>	Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB  Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliiepimo formą mūsų interneto svetainėje <a href="http://www.if.lt/atsiliiepimai">www.if.lt/atsiliiepimai</a> , parašyti el. paštu <a href="mailto:atsiliiepimai@if.lt">atsiliiepimai@if.lt</a> arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas <a href="mailto:info@lb.lt">info@lb.lt</a> , Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, <a href="http://www.lb.lt">www.lb.lt</a> .
<b>Sutarties vykdymas:</b>	Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje <a href="http://www.if.lt">www.if.lt</a> . Draudėjo adresas korespondencijai: AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas <a href="mailto:avona@avona.lt">avona@avona.lt</a> .

Kauno padalinio vadovė  
atestuota draudimo brokerė

**Dinara Katkevičienė**

Kauno padalinio vadovė  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkevičienė**

2017.10.31 13:53:19



Draudimo liudijimas serija SILD, Nr. 00000428

lapas: 2

2017-10-31

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo liudijime nurodytą draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis, LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteisimine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti informacijos, teiktinos tik pareikalavus.

„IFP&C Insurance AS“ filialas



Sidona Mickienė

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo departamentas

Kauno padalinio vadovė,  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkeviciūtė**

AVONA, UAB

L. e. p. generalinis direktorius  
**Raimondas Bakutis**



# Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas



## Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

Priedas prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000428

Susitarimas sudarytas tarp „If P&C Insurance AS“ filialas (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir AVONA, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SILD Nr. 00000428 (toliau – Polisas) 7.000,00 EUR (Septyni tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 188764867 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 7.000,00 EUR (Septyni tūkstančiai EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 5 (penkis) darbo dienas po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2017.10.31 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

### Draudikas

"If P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lōdtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per "If P&C Insurance AS" filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, Źalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

### Draudiko atstovas

Mickienė Sidona  
Strateginių klientų ir rizikos vertinimo eksp.



### Draudėjas

AVONA, UAB, įmonės kodas 134248765, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602

L. ep. generalinis direktorius  
Raimondas Bakutis



Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas



Serijs CAR Nr. 00000693

Kodas 022a41b85c5cde545cd8558115045484

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.  
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

**Draudikas:** „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lėdysa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registru skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

**Draudėjas:** AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas avona@avona.lt, juridinio asmens kodas 134248765, PVM kodas LT342487610

**Sutartis galioja:** Nuo 2017-10-31 iki 2018-03-25 (imtinai)

**Draudimo objektas:** Pastato, adresu Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto darbai

**Rangos sutarties Nr.:** SR-0662

**Draudimo vieta:** Laisvės al. 96, Kaunas

<b>Draudimo suma:</b>	Civilinė atsakomybė	EUR vienam įvykiui ir 43.400,00 EUR visam draudimo laikotarpiui
	Darbų draudimas	132.231,40 EUR draudžiama atkuriamąja verte

<b>Išskaita:</b>	Civilinė atsakomybė	2.900,00 EUR
	Darbų draudimas	500,00 EUR

**Draudimo rūšis:** Statybos ir CA privalomasis draudimas  
**Draudimo grupė:** Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, turto draudimas nuo kitų žalų  
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

**Draudimo sutarties dalys:** Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207  
Šis draudimo liudijimas

<b>Draudimo įmoka:</b>	Darbų draudimas	120,00 EUR
	Civilinė atsakomybė	100,00 EUR
	Visa draudimo įmoka	220,00 EUR

220,00 EUR mokama iki 2017-11-10

**Mokėti:** Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT38740000022223620  
SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775  
Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282

**Papildomos draudimo sąlygos:** Pagal civilinės atsakomybės draudimo sąlygą, nurodytą Taisyklių 98 punkte, šalių nustatytas draudimo apsaugos laikotarpis yra 2 metai.

**Papildomos sąlygos ir informacija:** Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB, Sagauta, UADBB

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, į/k 188764867

Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliiepimo formą mūsų interneto svetainėje [www.if.lt/atsiliiepimai](http://www.if.lt/atsiliiepimai), parašyti el. paštu [atsiliiepimai@if.lt](mailto:atsiliiepimai@if.lt) arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nąprinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas [info@lb.lt](mailto:info@lb.lt), Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, [www.lb.lt](http://www.lb.lt).

**Sutarties vykdymas:** Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8-5) 210 9817, tinklapio adresas: [www.if.lt](http://www.if.lt). Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje [www.if.lt](http://www.if.lt).  
Draudėjo adresas korespondencijai: AVONA, UAB, Europos pr. 106, Kaunas, tel. +37037392602, faks. 837392601, el. paštas [avona@avona.lt](mailto:avona@avona.lt).



Draudimo liudijimas serija CAR, Nr. 0000693

lapas: 2

2017-10-31

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo liudijime nurodytą draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis; LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteisėtine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti informacijos, teiktinos tik pareikalavus.

„If P&C Insurance AS“ filialas



Sidona Mickienė

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo departamentas

Kauno padalinio vadovė,  
atestuota draudimo brokerė  
**Dinara Katkeviciūtė**

AVONA, UAB

*L.e.p. generalinis direktorius*

*Raimondas Bakutis*

