

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. **VPS-135**

2017 m. gruodžio 5 d.
Kalvarija

12017-12-06

Kalvarijos savivaldybės administracija, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Jurgitos Čerkauskienės ir UAB „Hidrozona“, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, sudarėme šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Sutarties objektas:** Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Trakiškių k. v. „Gintaro mel. pr. Nr. 13“ ir Liubavo sen. Liubavo k. v. „Suvalkijos mel. pr. Nr. 6“ avarinio drenažo rinktuvų remonto darbai, vykdomi pagal nupirktus vienetinius įkainius (priedai).
2. **Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir priklauso nuo faktinių Užsakovo poreikių.**

II. SUTARTIES KAINA

3. Darbų kaina, įskaitant PVM, apskaičiuojama pagal konkurso pasiūlyme pateiktus darbų fiksuotus įkainius, nurodytus priede. Pagal šią sutartį perkamų darbų vertė nedidesnė kaip 6000,00 Eur be PVM.

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

4. **Užsakovas** ir **Vykdytojas** nustato darbų, nurodytų sutarties 1 punkte atlikimo terminą. Darbai privalo būti atlikti 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

IV. VYKDYTOJO IR UŽSAKOVO PAREIGOS

5. **Vykdytojas** privalo:
 - 5.1. atlikti Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Trakiškių k. v. „Gintaro mel. pr. Nr. 13“ ir Liubavo sen. Liubavo k. v. „Suvalkijos mel. pr. Nr. 6“ avarinio drenažo rinktuvų remonto darbus, šalims pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo vyr. specialistas Romas Arbačiauskas, arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo;
 - 5.2. atlikdamas darbus bendradarbiauti su **Užsakovu**;
 - 5.3. saugoti **Užsakovo** konfidencialią informaciją;
 - 5.4. **Vykdytojas**, uždelsęs sutarties 1 punkto numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte numatytos sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
 - 5.5. **Vykdytojas** sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“.
6. **Užsakovas** privalo sumokėti sutarties 3 punkte nustatytą kainą pagal atliktus paslaugų aktus. Už atliktas paslaugas bus apmokama paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir pagal **Vykdytojo** teikiamas sąskaitas-faktūras. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
7. **Užsakovas**, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus numatyto laiku, moka **Vykdytojui** 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte nurodytos sumos ir atlygina dėl to **Vykdytojo** patirtus nuostolius.

V. VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ

8. **Vykdytojo** atsakomybė už darbų kokybę:
- 8.1. **Vykdytojas** atsako už netinkamą darbų atlikimą, taip pat už netinkamus parengtų dokumentų bei darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų vykdymo metu;
- 8.2. jeigu nustatyti atliktų darbų trūkumai, **Vykdytojas** privalo **Užsakovo** reikalavimu neatlyginamai juos ištaisyti, bei atlyginti **Užsakovui** nuostolius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Darbų atlikimo eigoje atsiradus priežastims, dėl kurių jas toliau vykdyti netikslinga arba neįmanoma, šalys per 10 dienų raštu apie tai informuoja viena kitą. Šiuo atveju šalys gali nutraukti sutartį.
10. Nutraukus sutartį prieš terminą sutarties 9 punkte nurodytu pagrindu, **Užsakovas** turi teisę reikalauti perduoti jam atliktus darbus, o **Vykdytojas** turi teisę reikalauti apmokėti už kokybiškai atliktus darbus.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.
12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Jei paslaugų tiekėjas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, paslaugų tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškinimo dienos turės išmokėti perkančiajai organizacijai baudą, kurios dydis atitiktų 10 proc. paslaugų sutarties kainos.
13. Sutarties kaina ir pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu keičiamos negali būti.
14. Sutartį sudaro šie dokumentai:
Sutartis
Priedai:
Darbų kiekių žiniaraščiai (įkainoti).
15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną sutarties šalims).

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Užsakovas:

Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija
Įm. kodas 188751268
A/s LT 917300010002345430
AB bankas „Swedbank“


Vykdytojas:

UAB „Hidrozona“
Adresas: Gėlių g. 10, Vilkaviškis
Įm. kodas 302411373
A/s 107044060007018450
SEB bankas

(parašas)
Direktorė
Jurgita Čerkauskienė



(parašas)
Direktorius
Robertas Belozaras



Sutarties rengėjas ir vykdytojas: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas Romas Arbačiauskas, tel. 8 343 60638, el. p. romas.arbaciauskas@kalvarija.lt

Tėisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Linas Ančlauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Rita Bučionienė

2017 m. gruodžio 5 d.
Sutartis Nr. 1
priedas N-1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 150-100 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
remontas
Statiny
remontas 1 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Trakiškių k.v. "Gintaro mel. pr. Nr. 13" drenažo rinktovo Nr. 9 avarinis
Žiniaraštis 1 Drenažo rinktovo avarinis remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drenažo remonto darbai				
1 MN7-35		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,10	425,97	42,60
2 MN3-194		Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomių drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,00	130,38	130,38
3 MN3P-0207		Drenažo rinktų iš 180/200 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio, geležing. grunte, kasant vienak. ekskavatoriais iki 2 m gylio k9=1.15	100m	1,00	2185,26	2185,26
4 MN3-180		Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,00	399,32	399,32
5 MN3-183		Paviršinio vandens nuleistuvo F-5 įrengimas lomoje k9=1.15	vnt.	1,00	489,34	489,34
6 MN3-168		Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktų prijungimas prie naujo rinktovo, kuris yra žemiau sausintuvo. k9=1.15	vnt.	1,00	22,52	22,52
7 MN3-152		75-100 mm skersmens drenažo rinktų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileno vamzdžių k9=1.15	vnt.	1,00	84,26	84,26
		Skyriuje 1				3353,68
		Žiniaraštyje 1				3353,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				704,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				4057,95

Sudarė:
Pavardė: 
Direktorius
Robertas Šešoras





2017 m. gruodžio 5 d.
sutartis Nr.
minda Nr. 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 150-99 Kalvarijos sav. Liubavo sen. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas

Statiny
remontas 1 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Liubavo k. v. "Suvalkijos mel. pr. Nr. 6" drenazo rinktovo Nr. 4 avarinis

Žiniaraštis 1 Drenazo rinktovo avarinis remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo remonto darbai						
1 MN7-35		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,10	425,97	42,60
2 MN3-194		Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,00	130,38	130,38
3 MN3-191-200		Drenažo rinktų iš PVC N 200 mm skers. poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,10	3167,41	316,74
4 MN3-191-160		Drenažo rinktų iš PVC N 160 mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,10	2524,76	252,48
5 MN3-191-160		Drenažo rinktų iš 145/160 mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,10	2055,95	205,60
6 MN3-152		75-100 mm skersmens drenažo rinktų prijungimas prie vandens nuleistuvo k9=1.15	vnt.	1,00	84,26	84,26
7 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,01	2104,18	21,04
8 MN1-176		Vandens pašalinimas iš tranšėjų. k9=1.15	100m3	0,10	559,73	55,97
Skyriuje 1						1109,07
Žiniaraštyje 1						1109,07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						232,90
Iš viso žiniaraštyje 1						1341,97

Sudarytojas
/Pavardė/ 
Robertas Selezaras



