

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2017-11-08 Nr. 374557

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO RESTAURATORIUS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846420970
faksas	846420971
mobiliusis telefonas	869840426
elektroninio pašto adresas	pamario@restauratorius.lt
interneto svetainės adresas	www.restauratorius.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NIJOLĖ BAGDONIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	141972060
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Turgaus a. 21
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALDAS KLIUKAS
registravimo data	2001-01-29
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-11-08
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-11-07
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "PAMARIO RESTAURATORIUS", kodas 141972060, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį	Aldui Kliukui, gim. 1960 m. birželio 30 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs

KOPIJA TIKRA


(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Nijolei Bagdonienei, gim. 1957 m. rugpjūčio 25 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2017-11-08

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja

AUDRONE BUDRIENĖ



KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-08

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registracentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2017-10-11 Nr. 366970

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO RESTAURATORIUS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846420970
faksas	846420971
mobilusis telefonas	869840426
elektroninio pašto adresas	pamario@restauratorius.lt
Interneto svetainės adresas	www.restauratorius.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NIJOLĖ BAGDONIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	141972060
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Tėsinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Turgaus a. 21
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALDAS KLIUKAS
įregistravimo data	2001-01-29
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-10-09
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-10-06
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "PAMARIO RESTAURATORIUS", kodas 141972060, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį	Aldui Kliukai, gim. 1960 m. birželio 30 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs

KOPUJA TIKRA

(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Nijolei Bagdonienei, gim. 1957 m. rugpjūčio 25 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2017-10-09

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja

AUDRONĖ BUDRIENĖ



KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-11-28



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1707

UAB "PAMARIO RESTAURATORIUS"

Įmonės kodas: 141972060

Turgaus a. 21, LT-91246 Klaipėda

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu ir statinio ekspertizės rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Statinio ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų.

Direktorius



Robertas Encius

03587

Išduotas 2016 m. gruodžio 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. birželio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJATIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-18



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO
RESTAURATORIUS"

Kodas: 1419 72060

Buvęs kodas: 4197206

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 2001 m. sausio 29 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Klaipėdos filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Audronė Budrienė



Pažymėjimas išduotas 2004 m. spalio 27 d.

Nr. 015943


KOPIJATIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincu Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-12-12 09:56:28

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO RESTAURATORIUS"
 Kodas: 141972060
 Buvęs kodas: 4197206
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
 Buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Turgaus a. 21
 Įregistravimo data: 2001-01-29
 Versija: 31 (2016-05-03)
 Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: 2900 Eur
 Akcijų skaičius: 2000 vnt.
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: 2000 vnt.
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: 1.45 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Pelno gavimas, tenkinant fizinių ir juridinių asmenų poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams, taip pat investuojant lėšas. Bendrovės veiklos objektas:
 4.1. 41.2 - Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
 4.2. 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
 4.3. 71 - Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
 Registruota: Nuo 2001-01-29
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.28
 5.2. Vadovas
 Registruota: Nuo 2001-01-29
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.25, 14.26
 5.2.1. Asmuo: ALDAS KLIUKAS, a.k. [redacted], direktorius
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2001-03-29
 Registruota: Nuo 2003-01-24
 Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Stoklių g. 23
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.25

6. Dalyviai: įrašų nėra**7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:**

7.1. Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: Nuo 2004-06-04
 Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.22

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**

Finansinių metų pradžia: 01-01
 Finansinių metų pabaiga: 12-31

KOPIJA TIKRA

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

Pateikimo data: 2016-05-03

Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2016-04-29, Nr. 000453101018

Gautas 2016-05-03, įregistruotas 2016-05-03

Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.2.

Įstatai

Dokumento data: 2015-04-30

Gautas 2015-06-16, įregistruotas 2015-06-18

14.3.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2015-06-15

Gautas 2015-06-16, įregistruotas 2015-06-18

Notaro žyma: Klaipėdos m. 11-as notaro biuras, not. VANDA KASIULYNIENĖ, Reg. Nr. 2589, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-06-15

Aprašymas: Dėl naujos redakcijos įstatų įregistravimo, pakeitus įstatinio kapitalo išraišką eurai

14.4.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 2

Gautas 2015-06-16, įregistruotas 2015-06-18

Aprašymas: Dėl naujos redakcijos įstatų patvirtinimo, pakeitus įstatinio kapitalo išraišką eurai

14.5.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000453101017

Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29

Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.6.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000453101016

Gautas 2014-05-23, įregistruotas 2014-05-23

Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.7.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000453101015

Gautas 2013-05-29, įregistruotas 2013-05-29

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.8.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000453101014

Gautas 2012-05-28, įregistruotas 2012-05-28

Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.9.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000453101013

Gautas 2011-05-23, įregistruotas 2011-05-23

Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

KOPJA TIKRA

- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000453101012
Gautas 2011-02-23, įregistruotas 2011-02-23
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.11. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-30, Nr. 150
Gautas 2010-10-08, įregistruotas 2011-01-28
- 14.12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000453101008
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-06-02
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.13. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 50/1285687
Gautas 2008-07-10, įregistruotas 2008-07-16
Notaro žymas: Klaipėdos m. 7-as notarų biuras, not. VIRGILIJA JOANA MARTINAUSKIENĖ, Reg. Nr. MV7-11133, notarinio veiksmo atlikimo data 2008-07-10
- 14.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2008-07-10
Gautas 2008-07-10, įregistruotas 2008-07-16
Aprašymas: Dėl naujos redakcijos įstatų patvirtinimo
- 14.15. Įstatai
Dokumento data: 2008-07-10
Gautas 2008-07-10, įregistruotas 2008-07-16
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-30, Nr. 000453101005
Gautas 2008-05-27, įregistruotas 2008-05-29
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-27, Nr. 000453101003
Gautas 2007-05-11, įregistruotas 2007-06-15
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-20, Nr. 000453101001
Gautas 2006-05-19, įregistruotas 2006-06-28
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-04-29, Nr. 50/470280
Gautas 2005-05-31, įregistruotas 2005-06-30
Aprašymas: 2004 m. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.20. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2004-10-22, Nr. 50/386486
Gautas 2004-10-26, įregistruotas 2004-10-27
- 14.21. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2001-01-29
Gautas 2004-10-26, įregistruotas 2004-10-27
- 14.22. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

KOPIJA TIKRA




- Dokumento data: 2004-05-31, Nr. 50/338814
Gautas 2004-05-31, įregistruotas 2004-06-04
Aprašymas: Dėl vadovo vardo pakeitimo
- 14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-30, Nr. 50/338813
Gautas 2004-05-31, įregistruotas 2004-06-04
Aprašymas: 2003 m. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, paaiškinamasis raštas
- 14.24. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2001-03-29
Įregistruotas 2003-01-24
Aprašymas: Dėl vadovo pakeitimo
- 14.25. Pranešimas
Dokumento data: 2003-01-24
Įregistruotas 2003-01-24
Aprašymas: Apie vadovo pakeitimą
- 14.26. Prašymas
Dokumento data: 2001-01-29
Įregistruotas 2001-01-29
Aprašymas: Dėl bendrovės įregistravimo
- 14.27. Steigimo aktas
Dokumento data: 2001-01-25
Įregistruotas 2001-01-29
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 2001-01-25
Įregistruotas 2001-01-29

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefonų numeris: 846420970
Faksas: 846420971
Mobilusis telefonas: 869840426
Elektroninio pašto adresas: pamario@restauratorius.lt
Internetinės svetainės adresas: www.restauratorius.lt

2016-12-12 09:56:28

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja



AUDRONĖ BUDRIENĖ

KOPIJA TIKRA
Viesnėdži specialistė
Jurgita Kunigonytė
2014-11-28

Uždarnosios akcinės bendrovės
"PAMARIO RESTAURATORIUS"
Istatai

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2015 m.	birželio 18d
Kodas	1419 720 60

I. Bendrosios nuostatos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „PAMARIO RESTAURATORIUS“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

5. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant fizinių ir juridinių asmenų poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams, taip pat investuojant lėšas
6. Bendrovės veiklos objektas
710000 – architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė;
682000 – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
412020 – pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas.
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2900 Eurų (du tūkstančiai devyni šimtai eurų).
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 000 (du tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.
10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1,45 Euro (vienas euras 45 centai).
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 12.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).
 - 12.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
 - 12.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
 - 12.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
 - 12.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
 - 12.6. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
 - 12.7. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų.
13. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 13.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.
 - 13.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją
 - 13.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę
 - 13.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose

KOPIJUOTI
[Signature] 1

įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais

13.5. Kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

IV. Bendrovės valdymas

14. Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius).

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose nustatyta kitaip.

16. Sprendimus išleisti obligacijas priima Bendrovės vadovas.

17. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

18. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir terminais viešai paskelbiant Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

19. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

20. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

22. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba.

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

25. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2015 m. balandžio 30 dieną, Klaipėdoje.

2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu įgaliotas

 Aldas Kliukas

KOPIJA TIKRA

Susijūta, sunumeruota ir
patvirtinta antspaudu

2 (du) lapai

Notarė



KOPĖJA TIKRA

Jurgita Kunigonytė

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

PAŽYMA APIE VIDUTINĘ METINĘ SVARBIAUSIŲ DARBŲ APIMTĮ PER PASTARUOSIUS 5 METUS

2012 m.

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Užsakovas (pavadinimas, kontaktinis asmuo, tel. Nr.)	Kalendoriniai metai įvykdytu darbų kaina (Eur (be PVM))
1. ✓	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) restauravimas	1291	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	54 440,66 Eur. (nuo 2012-10 men.)
3. ✓	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu	15856	Klaipėdos m.sav.adm. Nijolė Laužikienė, tel. 8 (46) 39 61 10	90 406,92 Eur. (nuo 2012-10 men.)
4. ✓	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai	22504	Kretingos muziejus Jurgita Paulauskienė tel 8 (445) 77323	33 837,13 Eur (nuo 2012-10 men.)
5. ✓	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas	1189	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	273 293 Eur (nuo 2012-10 men.)
VISO:				451 977,71 Eur

2013 m.

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Užsakovas (pavadinimas, kontaktinis asmuo, tel. Nr.)	Kalendoriniai metai įvykdytu darbų kaina (Eur (be PVM))
1. ✓	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) restauravimas	1291	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	107 626,45 Eur.
2. ✓	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) pritaikymas visuomenės poreikiams	1291	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	354 758,68 Eur.
3. ✓	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu	15856	Klaipėdos m.sav.adm. Nijolė Laužikienė, tel. 8 (46) 39 61 10	545331,99 Eur.
4. ✓	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato -	22504	Kretingos muziejus	206 170,20 Eur.

KOPĖJA
Klaipėda

	Ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai		Jurgita Paulauskienė tel. 8 (445) 77323	
5. ✓	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas	1189	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	807 948,24 Eur
6. ✓	Plungės dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcija ir restauracija	G213K	Žemaičių dailės muziejus Alvidas Bakanauskas, tel. 8 (448) 52492	610 307 Eur
VISO:				2 632 142,56 Eur

2014 m.

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Užsakovas (pavadinimas, kontaktinis asmuo, tel. Nr.)	Kalendoriniais metais įvykdytų darbų kaina (Eur (be PVM))
2. ✓	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) pritaikymas visuomenės poreikiams	1291	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	153 102,48 Eur
3. ✓	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu	15856	Klaipėdos m.sav.adm. Nijolė Laužikienė, tel. 8 (46) 39 61 10	487 617,91 Eur
4. ✓	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai	22504	Kretingos muziejus Jurgita Paulauskienė tel. 8 (445) 77323	202 983,90 Eur
5. ✓	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas	1189	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	674 273,98 Eur
6. ✓	Plungės dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcija ir restauracija	G213K	Žemaičių dailės muziejus Alvidas Bakanauskas, tel. 8 (448) 52492	759 474,15 Eur

KOPIJUOTI
2014 m. geg. 2

✓ 7.	Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir prietaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija) Rytinė kurtina	848	Klaipėdos m.sav.adm. Alina Velykienė 8 (46) 39 61 10	601 933,03 Eur
VISO:				2 879 385,45 Eur

2015 m.

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Užsakovas (pavadinimas, kontaktinis asmuo, tel. Nr.)	Kalendoriniais metais įvykdytų darbų kaina (Eur (be PVM))
3. ✓	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu	15856	Klaipėdos m.sav.adm. Nijolė Laužikienė, tel. 8 (46) 39 61 10	111 716,50 Eur
4. ✓	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir prietaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai	22504	Kretingos muziejus Jurgita Paulauskienė tel 8 (445) 77323	642 639,27 Eur
5. ✓	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas	1189	VĮ „Lietuvos paminklai“ Vydmantas Drumsta tel. 85 272 4095	1 385 084,27 Eur
6. ✓	Plungės dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcija ir restauracija	G213K	Žemaičių dailės muziejus Alvidas Bakanauskas, tel. 8 (448) 52492	1 135 705,87 Eur
7. ✓	Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir prietaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija) Rytinė kurtina	848	Klaipėdos m.sav.adm. Alina Velykienė 8 (46) 39 61 10	2 333 340,77 Eur
VISO:				5 608 486,68 Eur

KOPĖJA TIKRA


2016 m.

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Užsakovas (pavadinimas, kontaktinis asmuo, tel. Nr.)	Kalendoriniai metai įvykdytų darbų kaina (Eur (be PVM))
			VISO:	0

Vidutinės metinės svarbiausių darbų apimtys: 2 314 398,48 Eur (be PVM) (da milijonai trys šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni
eurai 48 ct).

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas) Aldas Klirukas
(Vardas, pavardė)

KOPĖJA TIKRA
Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2016-11-28



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS
APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“ SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015-01-12 Nr. (11-6)1-52
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies), Vytauto g. 45, restauravimo rangos sutartį. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 526,460 tūkst. Eur, (2012 metais – 396,232 tūkst. Eur, 2013 metais – 130,228 tūkst. Eur).

Kultūros paveldo objekto restauravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi profesionalumu, darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Šio rangovo darbu esame patenkinti.

Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
11-28

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS
APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“ SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015 - 01-19 Nr. (111-6)1-50
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies), Vytauto g. 45, kapitalinio remonto darbų statybos rangos sutartį. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 616,829 tūkst. Eur, iš jų statybos montavimo darbai – 614,512 tūkst. Eur (2013 metais – 429,258 tūkst. Eur, 2014 metais – 185,254 tūkst. Eur).

Kultūros paveldo objekto remontas ir restauravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi profesionalumu, darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Šio rangovo darbu esame patenkinti.

Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

KOPIJATIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2015-11-28

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2015-04-22 Nr. (4.39.)-RA-1294
I Nr.

DĖL ATSILIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė darbus pagal 2012 m. balandžio 5 d. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą objekto „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga“ sutartį Nr. J9-358.

Bendra sutarties vertė - 5 452 000,00 Lt su PVM (1.579.008,34 EUR), iš jų statybos darbų už 5.160.000,00 Lt (1.494.439,30 EUR).

2012 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 377.710,00 Lt (109.392,38 EUR);

2013 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.278.336,00 Lt (659.851,71 EUR);

2014 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.037.213,00 Lt (590.017,67 EUR);

2015 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 466.739,00 Lt (135.176,96 EUR).

Kapitalinio remonto darbų pradžia – 2012-04-05, pabaiga – 2015-03-13.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai esame patenkinti.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas

Nijolė Laužikienė

KOPIJA, TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-28

D. Naujokienė (8 46) 39 61 10, el. p. daiva.naujokiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
PVM mokėtojo kodas LT887108219



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRETINGOS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, Lietuva
Tel./faks. (8-445) 77 323, el. p. kretingosmuziejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190299941

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-01-20 Nr. V3-41
(data)

Kretingos muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai vykdo sutartį „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapas ir baigiamieji darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1.456.993,28 Eur, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 1.389.801,29 Eur (2012 m – 117.131,31 Eur, 2013 m – 249.465,94 Eur, 2014 m – 245.610,52 Eur, 2015 m – 777.593,52 Eur).

Atliekamų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 09-2015 12.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Šiuo rangovų darbu, kaip užsakovai, esami patenkinti.

Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja
vykdanti direktorės funkcijas

Jurgita Paulauskienė

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017 11-18



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“
SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

2016 -01-18 Nr. (A.M-6)1-29
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis ir užbaigė Klaipėdos dramos teatro, Teatro g. 2, Klaipėdoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1189), avarijos grėsmės likvidavimo ir pastato rekonstravimo darbus. Atlikti darbai pagal šias sutartis:

2010-04-14 statybos rangos sutartis Nr. R-02/1-2, suma – 5.264.584,83 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2010.04-2015.09;

2011-08-17 statybos rangos sutartis Nr. sutartis Nr. R-02/1-4, suma – 115.816,15 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2011.08-2013.12;

2012-08-17 statybos rangos sutartis Nr. R-28/2, suma – 1.162.905,87 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2012.08-2015.09;

2014-12-01 statybos rangos sutartis Nr. R-43/3, suma – 1.011.917,52 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2014.12-2015.11;

2015-10-09 statybos rangos sutartis Nr. R-29/1, suma – 85.500,00 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2015.10-2015.11.

Iš viso pagal minėtas sutartis atlikta darbų už 7640 724,37 Eur, iš jų:

2010 metais – 820 116,35 Eur, iš jų projektavimo darbai – 37 650,60 Eur;
2011 metais – 2057 724,17 Eur, iš jų projektavimo darbai – 64 297,09 Eur;
2012 metais – 1293 433 Eur;
2013 metais – 977 617,37 Eur, iš jų projektavimo darbai – 35 201,04 Eur;
2014 metais – 815 871,51 Eur;
2015 metais – 1675 951,97 Eur, iš jų projektavimo darbai – 22 588,92 Eur;

Kultūros paskirties ir kultūros paveldo objekto rekonstravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareiškusiai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

KOPIJA TIKRA
Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-28

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, el. p. o.trumpiene@paminklai.lt

Valstybės įmonė
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Tel. (8 5) 272 4095
Faks. (8 5) 272 4054
El. p. paminklai@paminklai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110051791



ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS

Būdžetinė įstaiga, Parko g. 1, LT-90113 Plungė, tel/faks. (8 448) 52492, el. p. zd.muzejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123113

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-02-02 Nr. I-11
(data)

Žemaičių dailės muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ įmonės kodas 141972060 sėkmingai įvykdė sutartis Nr. 13-19 2012-07-16, Nr. 9-42 2013-08-29, Nr. 9-66 2013-12-17, Nr. 9-43 2014-09-04, Nr. 9-3 2015-02-13, Nr. 9-68 2015-08-28 „Plungės buvusios dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcijos ir restauracijos darbai“.

Objekto vertė su visais privalomais mokesčiais – 3.038.082,23 Eur (2012 m – 6.542,81 Eur, 2013 m – 738.471,60 Eur, 2014 m – 918.963,72 Eur, 2015 m – 1.374.204,10 Eur).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 11-2015 08.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Pamario restauratorius“ darbu esame labai patenkinti.

Direktorius



Alvidas Bakanauskas

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-11-28



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Pamario restauratorius“
El. paštas: pamario@restauratorius.lt

2016-02-01
I

Nr. (4.39.)-42-389
Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įmonės kodas 141972060) sėkmingai įvykdė objekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija)“ I etapo rangos darbus (rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas) pagal 2014 m. birželio 26 d. pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. J9-831 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Bendra sutarties vertė 8 470 920,26 EUR su PVM, I etapo darbų kaina - 4 033 898,63 EUR su PVM, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 3.551.681,30 Eur (2014 metais atlikta už 728.338,97 Eur, 2015 metais – 2.823.342,33 Eur).

Darbų pradžia – 2014-07, pabaiga – 2015-11.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Rangovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Alina Velykienė

KOPJA TIKRA
Viresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2016/11/28

D. Naujokienė, tel. (8 46) 39 61 10, el. p. daiva.naujokiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Lėpų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (846) 3960 08
Faks. (846) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

KVALIFIKACIJAI PAGRISTI SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ

SARAŠAS

2017-10-11

(Data)

Klaipėda

(Vieta)

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Atestatą išdavusi institucija	Atestato Nr.	Konkurso sąlygų punktas	Rangovo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerio) darbuotojas Taip/Ne
1.	Algimantas Zokaitis	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Statybos produkcijos sertifikavimo centras	Nr. 3314 Nr. 3091	3.7.3	Taip
2.	Andriejus Pantelejevas	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Nr. 3904	3.7.4	Taip
3.	Artūras Bražinskas	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Nr. 3905	3.7.5	Taip
4.	Albinas Stonys	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Nr. 2921	3.7.6 ir 3.7.7	Taip
5.	Svajūnas Austys	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Nr.2903	3.7.8	Taip

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Aldas Kliukas

(Vardas, pavardė)

KOPIJATIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-10-28



KULTūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATTESTATAS

2015-06-04 Nr. 3314
(data)

ALGIMANTAS ZOKAITIS

A. k. ~~XXXXXXXXXX~~

VEIKLOS RŪŠIS – TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ VADOVAVIMAS
TREČIA KAT.

Atestatas galioja iki 2020-06-04
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičiūtė
(vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKSA

Vyresnysis specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-11-28



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybinė įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3091

Algimantas Zokaitis

A.k. ~~5~~

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

02844

Išduotas 2012 m. lapkričio 30 d.
Pirmą kartą išduotas 1998 m., sausio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA TIKRA

Vilniaus specialistė
Jurgita Kunigonys



KULTūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2016-04-14

Nr. 3904

(data)

ANDRIEJUS PANTELEJEVAS

a. k. [redacted]

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲ PAVELDO APSAUGOS DARBŲ ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA:

AKMENŲ MŪRO, NATURALIŲ AKMENŲ, PLYTŲ MŪRO DARBAI,
MOLIO KONSTRUKCIJŲ, KERAMIKOS GAMINIŲ IR KONSTRUKCIJŲ DARBAI, MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ
DARBAI, MEDŽIŲ APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ DARBAI,
DEKORATYVINĖS DANGOS, DEKORATYVIO TINKO, TINKUOTŲ DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ DARBAI,
METALO GAMINIŲ IR METALO KONSTRUKCIJŲ DARBAI, STOGO DANGŲ DARBAI,
TERITORIJŲ ELEMENTŲ DARBAI,
TREČIA KAT.

Atestatas galioja iki 2021-04-14

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

D. VARNATIS

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

A. RACEVIČIENE

(vardas ir pavardė)

KOPIJŲ TIKRA

Atestavimo specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2016-04-14

Nr. 3905

(data)

ARTŪRAS BRAŽINSKAS

a. k. ~~XXXXXXXXXX~~

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲ JU PAVELDOSAUGOS DARBŲ ATLIKIMAS
SPECIALIZACIJA

AKMENŲ MŪRO, NATŪRALIŲ AKMENŲ, PLYTŲ MŪRO DARBAI;
MOLIO KONSTRUKCIJŲ, KERAMIKOS GAMINIŲ IR KONSTRUKCIJŲ DARBAI; MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ
DARBAI; MEDŽIŲ APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ DARBAI;
DEKORATYVINĖS DANGOS, DEKORATYVINO TINKO, TINKUOTŲ DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ DARBAI;
METALO GAMINIŲ IR METALO KONSTRUKCIJŲ DARBAI; STOGO DANGŲ DARBAI;
TERITORIJŲ ELEMENTŲ DARBAI;
IRECIA KAT.

Atestatas galioja iki 2021-04-14

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

D. VARNAITĖ
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

A. RACEVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)

KOPPIA TIKRA

Vidusinių specialistė
Jurgita Kunigonytė



KULTūros paveldo departamentas
priė Kultūros ministerijos

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATTESTATAS

2014-07-03

(data)

Nr. 2921

ALBINAS STONYS

A. k. [redacted]

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ ATLIKIMAS
SPECIALIZACIJA - MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBAI, MEDŽIŲ APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ DARBAI,
TREČIA KAT.

2019-07-03

Atestatas galioja iki

(data)

Kultūros paveldo departamento
priė Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičiūtė

(vardas ir pavardė)

KOPJA TIKRA

Vyresnysis specialistas

Jurgita Kunigonytė

2014-11-28



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2014-07-03 Nr. 2903
(data)

SVAJŪNAS AUSTYS

A. k. [redacted]

PEIKLOS RŪŠIS - TYRKOJIMŲ PAVELDOSAUGOS DARBU ATLIKIMAS.
SPECIALIZACIJA: AKMENŲ MURO, NATŪRALIŲ AKMENŲ, PLYTŲ MURO DARBAI, MOLIO KONSTRUKCIJŲ,
KERAMIKOS GAMINIŲ IR KONSTRUKCIJŲ DARBAI, DEKORATYVINIŲ DANGŲ, DEKORATYVIO TINKO,
TINKUOTŲ DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ DARBAI,
METALO GAMINIŲ IR METALO KONSTRUKCIJŲ DARBAI,
MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBAI, MEDŽIŲ APDAILOS IR STALIŲ GAMINIŲ DARBAI,
STOGO DANGŲ DARBAI, TERITORIJŲ ELEMENTŲ DARBAI.
TREČIA KAT.

Atestatas galioja iki 2019-07-03
(data)

Kultūros paveldo departamento
priė Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičiūtė
(vardas ir pavardė)

KOPJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO
BAZILIKOS PASTATO TVARKYBOS DARBAI
VEIKLŲ SARAŠAS

Eil. Nr.		Darbų grupės (etapo) kaškos neresinis (skaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																Kaškos be PVM								
		1.1.1.1.1																								
1.1.1.1.2 Darbų grupė (etapo) pavadinimai		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo
1	Restauravimo darbai	20	40	30	10																					
1.1	Susidėvėjusių, pažeistų puvinio medinių stogo konstrukcijos elementų keitimas arba protezavimas	20	40	30	10																					
1.2	Metalinio kryžiaus virš frontono restauravimas																100									
1.3	Lygių ir sudėtingų fasadų mūrinių paviršių restauravimas ir tinko atkūrimas																									
1.4	Cokolinės fasado dalies, stipriai paveikto drėgnės mūro ir tinko restauravimas, panaudojant specialias technologijas																									
1.5	Balkono metalinių turėklų su gausia ornamentika restauravimas																									
1.6	Medinių lauko durų restauravimas																									
1.7	Vidinių, cokolinės dalies sienų paviršių tinko šalinimas ir drėgnės pažeisto mūro restauravimas																									
2	Remonto darbai																									
2.1	Stogo centrinės ir šoninės navoms remonto darbai, susidėvėjusios dangos pakeitimas nauja cinko skardos danga	10	30	30	30																					
2.2	Fasadų elementų apskardinimas cinko skarda																									
	Fasadų glaistymas-gruntavimas ir dažymas silikoniškais dažais																									
2.4	Sauojančio tinko įrengimas ant vidinių cokolinės dalies sienų, panaudojant specialias technologijas ir sisteminės medžiagas																									
2.5	Horizontalios injektuojamos sienų hidroizoliacijos įrengimas																									
2.6	Vidinių sienų paviršių cokolio dalies apimtyje glaistymas-gruntavimas ir dažymas																									
2.7	Nuogrindos aplink bažnyčią įrengimas iš granitinės skaldos akmenėlių																									
3	Žaibosaugos įrengimas	30																								
4	Informacinio stendo įrengimas	100																								
		Suma be PVM (Eur):																368.520,74								
		PVM 21%:																77.389,36								
		Bendra suma su PVM (Eur):																445.910,09								



Pastaba: Viso su archeologija ir PVM 447910,09 Eur. Archeologija atliekama iki 2017 metų.

KOPJA TIKRA
Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

SAMATA

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2017 M. _____ MEN. _____ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių
grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Lapās 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos restauravimo darbai	100538.57	100538.57
---	-----------	-----------

2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai	345171.53	345171.53
--	-----------	-----------

Viso III:	445710.10	445710.10
-----------	-----------	-----------

Viso II-III:	445710.10	445710.10
--------------	-----------	-----------

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Archeologiniai tyrimai	1999.99	1999.99
------------------------	---------	---------

Stendai	200.00	200.00
---------	--------	--------

Viso IV:	2199.99	2199.99
----------	---------	---------

Viso II-IV:	445710.10	447910.09
-------------	-----------	-----------

Dirėktorius

ALDAS KLIUKAS

Skaiėiavo

ZITA MIKĖNAITĖ



KOPIJA TIKRA


Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-28

SAMATA

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių
grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinys

1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos restauravimo darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Stogo restauravimas	16291.14		16291.14	13463.75
2	Fasadų restauravimas	79548.70		79548.70	65742.73
3	Vidaus sienų cokolio dalyje restauravimas	4698.73		4698.73	3883.25
Iš viso:		100538.57		100538.57	83089.73

Skaičiavo:



ZITA MIKĖNAITĖ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas.

Statinių grupė 17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinys 1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos restauravimo darbai

Žinlaraštis 1 Stogo restauravimas

Suma žinlaraščiui 16290.24 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1. Stogo centrinei ir šoninei navoms restauravimas								
1	A5-140-1	Gegnių konstrukcijos (iš tašų) netinkamų elementų pakeitimas	m	139.0	1062.4	815.46		1877.86
2	A5-142-1	Santvaros apatinės sijos protezavimas	m	47.0	364.51	271.93		636.44
3	A5-142-1	Centrinio statramsčio protezavimas	m	25.0	193.69	147.53		341.42
4	A5-142-1	Statramsčių, spyrių protezavimas	m	102.0	791.07	552.82		1343.89
5	A5-142-1	Ilginio protezavimas	m	28.5	221.03	237.31		458.34
6	A5-142-1	Mūrločio netinkamų dalių pakeitimas	m	22.3	172.95	280.64		453.59
7	R8-3	Šoninių navų gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	67.0	499.77	264.66		764.43
8	A5-119-1	Sijų galių 19x23 cm ir 18x18 cm pakeitimas mūro sienose	vnt	47.5	1270.68	739.42		2010.1
9	N10-205-2	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų nutepimas antiseptiniu skiediniu (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100m2	0.36	19.61	15.26		34.87
10	A7-83	Metalinio kryžiaus deformuotų detalių ištaisymas, trūkstamų pagaminimas, surinkimas, restauravimas pridedant iki 20% naujų medž.	m2	5.0	864.32	76.4		940.72
11	A7-83	Metalinio kryžiaus virš frontono elementų deformuotų detalių ištaisymas, trūkstamų pagaminimas, surinkimas, restauravimas pridedant iki 20% naujų medž.	m2	0.12	20.74	1.84		22.58
Skyriuje 1					5480.97	3403.27		8884.24
Viso žiniaraštyje 1					5480.97	3403.27		8884.24
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						102.10		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(5480.97)					328.86			
Viso:					5809.83	3505.37		9315.20
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(5480.97+328.86)					1801.05			
Viso:					7610.88	3505.37		11116.25
Statinio statybos išlaidos								666.98
Statybviets išlaidos 6.00%								11783.23
Iš viso tiesioginės išlaidos								1161.97
Pridėtinės išlaidos 20.00%(5480.97+328.86)								517.81
Pelnas 4.00%(11783.23+1161.97)								1679.78
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								13463.01
Bendra vertė su PVM								2827.23
								16290.24

Skaičiavo:



ZITA MIKĖNAITĖ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-11-14

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinys

1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos restauravimo darbai

Žiniaraštis

2 Fasadų restauravimas

Suma žiniaraščiui 79556.73 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Fasadai								
1	A8-8	Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atstatymas	m2	312.5	3793.36	1018.36	35.88	4847.6
2	A8-67	cemento arba cemento-kalkių skiediniu Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas	m2	730.0	2166.09	193.1		2359.19
3	A8-11	Stulpų, piliastų mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atstatymas	m2	248.0	2943.51	808.17	28.47	3780.15
4	A8-68	cemento ar kalkių skiediniu Fasadų piliastų paviršių tinko pertrynimas	m2	579.0	2124.12	153.16		2277.28
5	A8-8	Aukšto cokolio su nišimis tinko restauravimas arba atstatymas	m2	54.0	655.49	168.84	6.2	830.53
6	A8-67	cemento arba cemento-kalkių skiediniu Aukšto cokolio su nišomis tinko pertrynimas	m2	125.0	370.91	33.07		403.98
7	A8-20	Horizontalių traukių - stogo karnyzų - tinko ant mūro restauravimas arba atstatymas	m2 išsklot.	70.0	2147.72	400.84	8.04	2556.6
8	A8-20	cemento ar kalkių-cemento skiediniu (be kampų atstat.) Horizontalių traukių - piliastų karnyzų - tinko ant mūro restauravimas arba atstatymas	m2 išsklot.	16.8	515.45	96.65	1.93	614.03
9	A8-20	cemento ar kalkių-cemento skiediniu Horizontalių traukių - galinio fasado horizontalaus karnyzo - tinko ant mūro restauravimas arba atstatymas	m2 išsklot.	5.2	159.54	29.92	0.6	190.06
10	A8-22	cemento ar kalkių-cemento skiediniu Pasvirusių traukių - galinio fasado karnyzų - tinko ant mūro restaur. ar atstat. cemento ar kalkių-cemento skiediniu	m2 išsklot.	5.2	273.94	34.8	0.6	309.34
11	A8-12	Āpsidos piliastų bazės su nišomis tinko restauravimas arba atstatymas	m2	7.2	135.95	31.12	0.83	167.9
12	F15-2-11	cemento arba cemento-kalkių skiediniu Cokolio paviršių sanavimas, numušant tinką, nuplaunant ir tinkuojant dviem sl. spec. tinko mišiniais be apdailos	m2	150.0	1407.48	2736.0	345.56	4489.04
13	A12-21	Piliastų kapitelių su voliotomis paviršiaus restaurav., atstatant sunyk. virš 20% lipd. ploto vietas	m2 išsklot.	9.0	448.07	113.8		561.87
14	A12-21	Piliastų kapitelių voliotų paviršiaus restaurav., atstatant sunyk. virš 20% lipd. ploto vietas	m2 išsklot.	3.0	149.36	32.37		181.73
15	A8-20	Horizontalių traukių - piliastų kapitelių viršutinio karnyzo - tinko ant mūro	m2 išsklot.	36.8	1129.09	215.6	4.22	1348.91

KOPJA TIKRA

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmas	Iš viso
16	A8-20	restauravimas arba atstatymas cemento ar kalkių-cemento skiediniu Horizontalių traukių - piliastų bazės laiptuoto karnyzo - tinko ant mūro	m2 išsklot.	41.8	1282.5	244.89	4.8	1532.19
17	A7-83	restauravimas arba atstatymas cemento ar kalkių-cemento skiediniu Metalinių balkono turėklų deformuotų detalių ištaisymas, trūkstančių pagaminimas, surinkimas, restauravimas pridedant iki 20% naujų medž.	m2	5.9	979.07	90.15		1069.22
18	A7-83	Metalinių balkono laikančių elementų deformuotų detalių ištaisymas, trūkstančių pagaminimas, surinkimas, restauravimas pridedant iki 20% naujų medž.	m2	1.73	287.08	26.44		313.52
19	A8-20	Horizontalių traukių - bažnyčios ir bokštų jungiamųjų karnyzų - tinko ant mūro restauravimas arba atstatymas cemento ar kalkių-cemento skiediniu	m2 išsklot.	107.0	3282.94	626.87	12.28	3922.09
20	A12-1	I kategorijos lipdinių - dantukų - valymas (sausai)	m2 išsklot.	27.0	92.94	9.81		102.75
21	A12-9	I kategorijos lipdybos - dantukų - valymas, nuimant sunkiai pašalinamus klijuinius arba emulsinius uždažymus	m2 išsklot.	27.0	801.16	5.0		806.16
22	A12-17	I sudėting. kateg. lipdinių - dantukų - paviršiaus restauravimas, atstatant sūnykusias iki 20% lipd. ploto vietas	m2 išsklot.	27.0	640.93	117.72		758.65
Skyriuje 1					25786.80	7186.68	449.41	33422.89
6 Durys								
1		Durys D-1		1.0				
2	A22-181-1	II sudėting. kateg. ir didesnio kaip 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas (išskl.) atskiras detales	kompl.	5.0	15.68			15.68
3	A5-235-1	Durų restauravimas, kai paviršius sudėtingas ir sunykęs iki 25% ploto	m2	11.0	2035.22	161.3		2196.52
4	A10-48	Durų paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas (2 kartus)	10m2	2.64	230.83	172.67		403.5
5	A22-59-1	Pailgų, vidutinio sudėtingumo bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai jų ilgis 18cm (ilgis 50 cm) k1=2.5, k3=2.5	vnt	1.0	138.48	38.4		176.88
6	N13-147	(vairių paviršių - metalinių vyrių ir uždarymo detalių - valymas metaliniu šepetėliu rankiniu būdu	10m2	0.314	10.47			10.47
7	A22-138-1	Stambių (8.5x80cm), masivių plieninių vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)	pora	5.0	141.1	11.0		152.1
8	A22-97-1	Lygios, profiliuotos bronzinės rankenos-ąsos (iki 18 cm) su antdėkle restauravimas	vnt	1.0	8.98	1.22		10.2
9	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių apkaustų emalinis dažymas	10m2	0.364	18.22	9.49		27.71
10	A22-151-1	Durų prietaiso įstatymas (prietaisas: 2 rankenos ir užkartinė spyna)	vnt	1.0	7.24			7.24
11	A22-162-1	Vyrių pritvirtinimas prie durų	pora	5.0	20.23			20.23

KOPJA TIKRA

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
12	A22-156-1	(komplektas: 2 vyriai) Iki 2.5m ilgio skląsčių pritvirtinimas	vnt	1.0	14.59			14.59
13		Durys D-2		2.0				
14	A22-181-1	II sudėt. kateg. ir didesnio kaip 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas [atskiras detales	kompl.	2.0	6.27			6.27
15	A5-312-1	Vidutinio sudėtingumo varstomų durų iš m2 ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 25% paviršiaus		13.5	1076.63	68.98		1145.61
16	A10-48	Durų paviršiaus aukštos kokybės emalinis dažymas (2 kartus)	10m2	3.24	283.29	211.91		495.2
17	N13-147	[vairių paviršių - metalinių vyrių ir uždarymo detalių - valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	0.167	5.57			5.57
18	A22-138-1	Stambių (8,5x80cm), masivių plieninių, pora vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)		4.0	112.88	8.8		121.68
19	A22-102-1	Nuo 1.5 iki 2.5m ilgio skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, remontuojant ir mechanizmą	vnt	2.0	41.0	4.24		45.24
20	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių apkaustų emalinis dažymas	10m2	0.167	8.36	4.37		12.73
21	A22-151-1	Durų prietaiso įstatymas (prietaisas: 2 rankenos ir užkaitinė spyra)	vnt	1.0	7.24			7.24
22	A22-162-1	Vyrių pritvirtinimas prie durų (komplektas: 2 vyriai)	pora	4.0	16.19			16.19
23	A22-156-1	Iki 2.5m ilgio skląsčių pritvirtinimas	vnt	1.0	14.59			14.59
24		Durys D-3		1.0				
25	A5-197-1	Durų įstiklintų vietų (rombinis tankus stiklinimas) restauravimas, kai paviršiai nesudėtingi ir sunykę iki 15% ploto	m2	6.048	559.5	42.76		602.26
26	R14-221	Senų dažų pašalinimas nuo durų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.09	11.31	1.95		13.26
27	A5-193-1	Durų apatinės dalies restauravimas, kai m2 paviršius nesudėtingas ir sunykę iki 15% ploto		4.44	382.42	46.82		429.24
28	R15-10	4 mm storio stiklų mediniuose rėmuose m2 pakeitimas, kai stiklo plotas iki 0.25 m2	m2	4.6	70.82	85.06		155.88
29	A10-48	Durų paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas (2 kartus)	10m2	1.908	166.83	124.82		291.65
30	A22-177-1	II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas [atskiras detales	kompl.	2.0	5.55			5.55
31	A22-138-1	Plieninių vyrių komplekto restauravimas pora (komplektas: 2 vyriai)		2.0	56.44	4.41		60.85
32	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių apkaustų dažymas antikoroziniais dažais	10m2	0.09	4.5	2.31		6.81
33	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (vyriai)	vnt.	4.0	5.07	0.31	0.14	5.52
34		Durys D-4, D-5		0.0				
35	A5-189-1	Filinginių durų D-4 sudėtingas restauravimas	vnt	1.0	194.77	10.79	14.6	220.16
36	A10-48	Durų paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas (2 kartus)	10m2	0.72	62.95	17.2		80.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
37	A22-177-1	II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 kompl. ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		1.0	2.77			2.77
38	A22-138-1	Plieninių vyrių komplekto restauravimas pora (komplektas: 2 vyriai)		1.0	28.22	2.2		30.42
39	A22-91-1	Durų prietaisų komplekto su lygiomis ar kompl. profil. rankenomis restauravimas (kompl.: 2 ranken. su 2 rozetėmis ar antdekl.)		1.0	14.42	1.3		15.72
40	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių apkaustų dažymas antikoroziniais dažais	10m2	0.085	4.25	2.13		6.38
41	A22-162-1	Vyrių pritvirtinimas prie durų (komplektas: 2 vyriai)	pora	1.0	4.05			4.05
42	A22-150-1	Apyraktės pritvirtinimas	vnt.	2.0	1.33			1.33
43	A22-151-1	Durų prietaiso įstatymas (prietaisas: 2 rankenos ir spyna)	vnt.	1.0	7.24	8.69		15.93
44	A5-254-1	Vienverčių išorinių durų D-5 varčios pagaminimas	m2	1.75	69.79	25.81	13.99	109.59
45	A5-166-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, pagaminimas iš trijų sluoksnių klijuotų elementų	m	5.48	72.85	18.49	43.81	135.15
46	A5-274-1	Vienverčių išorinių durų pastatymas ir pritaikymas	vnt.	1.0	12.14	0.14		12.28
47	A22-177-1	II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 kompl. ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		1.0	2.77			2.77
48	A22-138-1	Plieninių vyrių komplekto restauravimas pora (komplektas: 2 vyriai)		1.0	28.22	2.2		30.42
49	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių apkaustų dažymas antikoroziniais dažais	10m2	0.045	2.25	0.44		2.69
50	A22-162-1	Vyrių pritvirtinimas prie durų (komplektas: 2 vyriai)	pora	1.0	4.05			4.05
51	A22-150-1	Apyraktės pritvirtinimas	vnt.	2.0	1.33			1.33
52	A22-57-1	Pailgų, profiliuotų bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai ilgis 11 cm	vnt.	2.0	49.31	16.7		66.01
53	A22-151-1	Durų prietaiso įstatymas (prietaisas: 2 rankenos ir spyna)	vnt.	1.0	7.24	8.69		15.93

Skysriuje 6

6045.45 1115.60 72.54 7233.59

Viso žiniaraštyje 2

31832.25 8302.28 521.95 40656.48

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

249.07

Papildomas darbo užmokestis 6.00%(31832.25)

1909.94

Viso:

33742.19 8551.35 521.95 42815.49

Soc. draudimo išlaidos 31.00%(31832.25+1909.94)

10460.08

Viso:

44202.27 8551.35 521.95 53275.57

Statybos statybos išlaidos

Statybvietsės išlaidos 6.00%

3196.53

Iš viso tiesioginės išlaidos

56472.10

Pridėtinės išlaidos 20.00%(31832.25+1909.94)

6748.44

Pelnas 4.00%(56472.10+6748.44)

2528.82

Iš viso netiesioginės išlaidos

9277.26

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

65749.36

13807.37


KOPJA TIKRA

Sam eil.	Darbo kodu s	Darbu ir iřlaidu aprařymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uřm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iř viso

Bendra vertė su PVM

79556.73

Skaiciavo:



ZITA MIKėNAITė

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statiny

1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos restauravimo darbai

Žiniaraštis

3 Vidaus sienų cokolio dalyje restauravimas

Suma žiniaraščiui 4698.85 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		1 Vidaus sienų cokolio dalyje restauravimas						
1	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų, kartu su m2		292.0	639.83			639.83
		storu dažų sluoksniu						
2	A10-190	Profiliuotų altorių prie pilorių tinkuotų m2	m2	89.5	1562.99	22.55		1585.54
		paviršių valymas rankiniu būdu, pašalinant kelis aliejinio uždažymo sluoksnius						
Skiryje 1					2202.82	22.55		2225.37
Viso žiniaraštyje 3					2202.82	22.55		2225.37
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						0.68		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(2202.82)					132.17			
Viso:					2334.99	23.23		2358.22
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2202.82+132.17)					723.85			
Viso:					3058.84	23.23		3082.07
Statinio statybos išlaidos								184.92
Statybvietės išlaidos 6.00%								3266.99
Iš viso tiesioginės išlaidos								467.00
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2202.82+132.17)								149.36
Pelnas 4.00%(3266.99+467.00)								616.36
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Bendra vertė be PVM								3883.35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								815.50
Bendra vertė su PVM								4698.85

Skaičiavo:

ZITA MIKÉNAITÉ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinys

2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Stogo remontas	226348.93		226348.93	187065.23
2	Fasadų remontas	62648.26		62648.26	51775.42
3	Vidaus sienų cokolio dalyje remontas	44164.53		44164.53	36499.61
4	Nuogrindos apie bažnyčią įrengimas	10193.45		10193.45	8424.34
5	Žaibosauga	1816.36		1816.36	1501.12

Iš viso: 345171.53

345171.53 285265.72

Skaičiavo:



ZITA MIKĖNAITĖ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kumigonytė

2017-11-28

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statiny 2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Žiniaraštis 1 Stogo remontas

Suma žiniaraščiui 226342.09 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 Stogo centrinei ir šoninei navoms remontas								
1	A6-1-1	Cinko skardos dangos ardymas	10m2	157.0	1094.6			1094.6
2	A6-227-1	Lietvamzdžių ir lietlovių ardymas, dirbant ant pastolių	m	275.0	144.38			144.38
3	A5-155-1	Ištisinio lentų pakloto pakeitimas	m2	1570.0	12611.03	11332.69		23943.72
4	N10-205-1	Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100m2	31.4	920.96	1331.36		2252.32
5	N12-44-1	Denginių izoliacija 1 sluoksnio antikondensacine plėvele	100m2	15.7	464.33	1568.98		2033.31
6	A8-42	Mūrinių stulpų, piliastrų, kolonų - kaminų - paviršių tinko restauravimas, atstatymas kalkių-cemento skiediniu	m2	13.0	225.42	38.58		264.0
7	A6-244-1	Dūmtakį užbaigiančio mūro dengimas cinko 0.7mm storio skarda	m2	3.2	161.14	4.57		165.71
8	A6-77-1	Stogo dengimas cinko skarda, įvedant į falcą jungiančiąją juostelę-įvaržą, kai 1m2 masė 6kg	m2	1570.0	33418.86	45512.26		78931.12
9	A6-71-1	Timpano ir lenkto frontono mūro dengimas 0.7 mm cinko skarda skarda stačiakampiais lakštais, jungiant viengubu falcu	m2	24.0	638.22	668.96		1307.18
10	A6-229-1	Lietvamzdžių ir lietlovių laikiklių pakeitimas mūrinese sienose, dirbant ant žemės, pastolių ar pastovų	vnt	283.0	594.3	489.23		1083.53
11	A6-232-1	Lietvamzdžių pakabinimas, dirbant ant žemės, pastolių ar pastovų	m	120.0	359.1	1686.88		2045.98
12	N12-144-4	Pakabinamų latakų surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	175.0	275.38	1772.4		2047.78
13	N12-24-2	Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis	100m	1.69	283.92	3530.92		3814.84
14	R23-67	Metallinių inventorinių iki 16m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100m2	23.15	6546.82	1852.55		8399.37
15	R23-68	Metallinių inventorinių iki 16m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	100m2	23.15	3390.32			3390.32
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	54.6	291.2		926.98	1218.18


Skryriuje 1

61419.98 69789.38 926.98 132136.34

Viso žiniaraštyje 1

61419.98 69789.38 926.98 132136.34

KOPĖJA TIKRA



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmas	Iš viso
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				1395.79		
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(61419.98)			3685.20			
				Viso:	65105.18	71185.17	926.98	137217.33
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(61419.98+3685.20)			20182.61			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	85287.79	71185.17	926.98	157399.94
		Statybvietės išlaidos 6.00%						9444.00
		Iš viso tiesioginės išlaidos						166843.94
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(61419.98+3685.20)						13021.04
		Pelnas 4.00%(166843.94+13021.04)						7194.60
		Iš viso netiesioginės išlaidos						20215.64
						Bendra vertė be PVM		187059.58
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						39282.51
						Bendra vertė su PVM		226342.09

Skaičiavo

ZITA MIKENAITÉ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-18

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statiny

2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Žiniaraštis

2 Fasadų remontas

Suma žiniaraščiui 62644.75 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Fasadų remontas								
1	R11-76-13	Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k1=1.25, k2=1.25	100m2	10.425	1977.36	42.03	2570.22	4589.61
2	R11-76-14	Fasadų rustuotų arba grublėtų paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės k1=1.25, k2=1.25	100m2	8.27	1859.1	40.01	2416.49	4315.6
3	R11-76-13	Aukšto cokolio su nišomis paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k1=1.25, k2=1.25	100m2	1.79	339.52	7.22	441.31	788.05
4	A6-132-1	Išsikiš. elem. sienose - piliastų bazės horizontalių paviršių dengimas cinko skarda, kai dangos plotis 0.4m, o 1m2 masė 5kg	m	26.4	77.15	370.07		447.22
5	A6-132-1	Išsikiš. elem. sienose - apsidos piliastų bazės horizontalių paviršių dengimas cinko skarda, kai dangos plotis nuo 0,2 iki 0.5m, o 1m2 masė 5kg	m	36.9	107.84	301.66		409.5
6	A6-132-1	Išsikiš. elem. sienose - cokolio apatinės dalies horizontalių paviršių dengimas cinko skarda, kai dangos plotis nuo 0,3 iki 0,8m, o 1m2 masė 5kg	m	72.8	212.75	1020.5		1233.25
7	A6-132-1	Išsikiš. elem. sienose - piliastų bazės laiptuoto karnyzo paviršių dengimas cinko skarda, kai dangos plotis 0.2m iki 0.5 m, o 1m2 masė 5kg	m	149.2	436.02	1053.82		1489.84
8	N13-147	Įvairių paviršių - metalinių grotelių - valymas metaliniu šepetėliu rankiniu būdu k1=1.1	10m2	0.763	27.97			27.97
9	F15-6-14	Metallinių grotelių dažymas emalėmis, šlifuojant ir gruntuojant	100m2	0.0763	69.7	21.58		91.28
10	A6-123-1	Balkono apskardintų dalių perskardinimas	m2	2.6	117.59	76.11		193.7
11	A6-131-1	Išsikiš. elem. sienose - jungiamojo karnyzo - dengimas cinko skarda, kai dangos plotis 1.3m, o 1m2 masė 5kg	m	69.2	299.46	2511.21		2810.67
12	R14-124	Ištisinis tinkuotų fasadų glaistymas silikoniniu glaistu dirbant ant žemės, pastolių	100m2	22.44	2417.46	875.16		3292.62
13	A10-4	Nuvalytų ir pertrintų arba naujai nutinkuotų sudėtingų fasadų gruntavimas	10m2	224.4	1531.53	2769.1		4300.63
14	A10-23	Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas	10m2	224.4	6126.12	5311.55		11437.67

KOPUJA TIKRA

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matų vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
15	R14-124	siloksaniniais dažais (2 kartus) Ištisinis tinkuoto lygaus cokolio glaiستymas, dirbant ant žemės	100m2	1.5	161.6	585.11		746.71
16	A10-3	Nuvalytų ir pertrintų arba naujai nutinkuotų cokolių gruntavimas	10m2	15.0	86.63	146.74		233.37
17	A10-22	Tinkuoto cokolio dažymas siloksaniniais dažais	10m2	15.0	354.38	355.05		709.43
Skiriuje 1					16202.18	15486.92	5428.02	37117.12
Viso žiniaraštyje 2					16202.18	15486.92	5428.02	37117.12
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						309.74		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(16202.18)					972.13			
Viso:					17174.31	15796.66	5428.02	38398.99
Soc. draudimo išlaidos 31.00%(16202.18+972.13)					5324.04			
Viso:					22498.35	15796.66	5428.02	43723.03
Statinio statybos išlaidos								2623.38
Statybvietės išlaidos 6.00%								46346.41
Iš viso tiesioginės išlaidos								3434.86
Pridėtinės išlaidos 20.00%(16202.18+972.13)								1991.25
Pelnas 4.00%(46346.41+3434.86)								5426.11
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Bendra vertė be PVM								51772.52
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								10872.23
Bendra vertė su PVM								62644.75

Skaičiavo:

ZITA MIKÉNAITÉ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statiny 2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Žiniaraštis 3 Vidaus sienų cokolio dalyje remontas

Suma žiniaraščiui 44161.18 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 Vidaus sienų cokolio dalyje remontas								
1	R3-50	Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas, m injektuojant skiedinį		190.0	2864.25	10886.05	763.42	14513.72
2	R11-146	Vidinių sienų paviršių cokolio dalyje sanavimas, tinkuojant dviem sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	100m2	3.815	2784.8	8085.89	96.35	10967.04
3	N15-169-2	Tinkuotų sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	3.815	569.96	144.45		714.41
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	3.815	889.28	1359.34		2248.62
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.73	14.56		46.35	60.91
Skyriuje 1					7122.85	20475.73	906.12	28504.70
Viso žiniaraštyje 3					7122.85	20475.73	906.12	28504.70
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						409.51		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(7122.85)					427.37			
Viso:					7550.22	20885.24	906.12	29341.58
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(7122.85+427.37)					2340.57			
Viso:					9890.79	20885.24	906.12	31682.15
Statinio statybos išlaidos								
Statybvietės išlaidos 6.00%								1900.93
Iš viso tiesioginės išlaidos								33583.08
Pridėtinės išlaidos 20.00%(7122.85+427.37)								1510.04
Pelnas 4.00%(33583.08+1510.04)								1403.72
Iš viso netiesioginės išlaidos								2913.76
Bendra vertė be PVM								36496.84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								7664.34
Bendra vertė su PVM								44161.18

Skaičiavo:

ZITA MIKĖNAITĖ

KOPIJA TIKRA

Vyr. inžinierė specialistė
Jurgita Kunigonytė

2017-11-28

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinyss 2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Žiniaraštis 4 Nuogrindos apie bažnyčią įrengimas

Suma žiniaraščiui 10191.85 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Nuogrindos apie bažnyčią įrengimas								
1	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	79.0	129.4		217.76	347.16
2	R1-6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu netvirtinant ties pamatais	m3	97.6	1211.41			1211.41
3	N23-127	Drenažo iš keraminių iki D. 100mm vamzdžių paklojimas	m	150.0	149.4	821.27		970.67
4	N11-8	Vamzdžių užpylimas žvyru ir sutankinimas, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	73.2	1096.54	997.35		2093.89
5	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant žvyro, vežant medžiagas karučiais	m3	12.2	182.76	696.61		879.37
6	N57P-3609	Plastikinių vejų bordiūrų įrengimas	100m	0.79	110.16	198.3		308.46
7	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.16	16.85		53.65	70.5
Skyriuje 1					2896.52	2713.53	271.41	5881.46
Viso žiniaraštyje 4					2896.52	2713.53	271.41	5881.46
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						54.27		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(2896.52)					173.79			
Viso:					3070.31	2767.80	271.41	6109.52
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2896.52+173.79)					951.80			
Viso:					4022.11	2767.80	271.41	7061.32
Statinio statybos išlaidos								423.68
Statybvietės išlaidos 6.00%								7485.00
Iš viso tiesioginės išlaidos								7485.00
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2896.52+173.79)								614.06
Pelnas 4.00%(7485.00+614.06)								323.96
Iš viso netiesioginės išlaidos								938.02
Bendra vertė be PVM								8423.02
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1768.83
Bendra vertė su PVM								10191.85

Skaiciavo.

ZITA MIKÉNAITE

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė

Jurgita Kunigonytė

2017.11.28

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

17-37-1 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika

Statinys

2 Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio (G406K) švč. M. Marijos Apsilankymo mažosios bazilikos remonto darbai

Žiniaraštis

5 Žaibosauga

Suma žiniaraščiui 1816,31 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 Žaibosauga								
1	N21-573	Esamo žaibolaidžio demontavimas ir sumontavimas po stogo dangos pakeitimo (be žaibolaidžio kainos)	100m	3.5	750.39	147.94	18.69	917.02
Skyriuje 1					750.39	147.94	18.69	917.02
Viso žiniaraštyje 5					750.39	147.94	18.69	917.02
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						2.96		
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(750.39)					45.02			
Viso:					795.41	150.90	18.69	965.00
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(750.39+45.02)					246.58			
Statinio statybos išlaidos					1041.99	150.90	18.69	1211.58
Statybvietės išlaidos 6.00%								72.69
Iš viso tiesioginės išlaidos								1284.27
Pridėtinės išlaidos 20.00%(750.39+45.02)								159.08
Pelnas 4.00%(1284.27+159.08)								57.73
Iš viso netiesioginės išlaidos								216.81
Bendra vertė be PVM								1501.08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								315.23
Bendra vertė su PVM								1816.31

Skaičiavo:

ZITA MIKĖNAITĖ

KOPIJA TIKRA

Vyresnioji specialistė
Jurgita Kunigonytė
2017-11-28



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

UAB „Pamario restauratorius“

2017-11-28 Nr. (1.8-9)A-1532

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO

VĮ „Lietuvos paminklai“ Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) posėdyje dėl Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbų viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (2017-11-27 protokolai Nr. SA-53), pripažino, kad Jūs atitinka reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Komisija nustatė tokią pasiūlymų eilę:

- 1 vieta – UAB „Pamario restauratorius“ – pasiūlymo kaina – 447 910,09 Eur su PVM;
- 2 vieta - UAB „Kriautė“ – pasiūlymo kaina – 608 390,00 Eur su PVM;
- 3 vieta - UAB „Struktūra“ – pasiūlymo kaina – 660 176,00 Eur su PVM;
- 4 vieta - UAB „Irdaiva“ – pasiūlymo kaina – 669 684,18 Eur su PVM;
- 5 vieta - jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „HSC Baltic“ ir UAB „Hidrostatyba“ – pasiūlymo kaina – 695 145,00 Eur su PVM;
- 6 vieta - UAB „Virbarta“ – pasiūlymo kaina – 740 612,98 Eur su PVM.

UAB „Pamario restauratorius“ pripažinta viešojo pirkimo laimėtoja. Jeigu dėl priimto sprendimo per sutarčių atidėjimo terminą nebus gauta rangovų pretenzijų arba pateiktas ieškinys teismui, UAB „Pamario restauratorius“ atskiru raštu bus kviečiama atvykti sudaryti rangos sutartį. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalimi, taikomas 5 darbo dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Ona Trumpienė

J. Kunigonytė, tel. (8 5) 230 0461, el. p. j.kunigonyte@lpaminklai.lt

Valstybės įmonė
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Tel. (8 5) 272 4095
Faks. (8 5) 272 4054
El. p. paminklai@lpaminklai.lt

KOPIJA TIKRA

Jurgita Kunigonytė
Vyresnioji specialistė
2017-11-28

100 Atkurtai
Lietuvai

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110051791