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paslaugy wZsakymu per CPO LT elektronini kataloga (vie3ojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome 3ig sutarti (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuastatos

1.1, Pagrindinéje sutartyje naudojamos sqvokos:

L.1.1. CPOLT - vie3oji {staiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tickéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas-- CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas https:/www.cpo.lt.
1.13. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutart] teikiamos paslaugos.

L.14. Papildomos paslaugos — su pirkimo abjektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, 0 UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teists ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teise:

3.L1. Sutartiniy isipareigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus: ne. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali biiti keitiami keigiant Pagrinding
sutartj Lictuvos Respublikos vie3yjy pirkimy istatyme bei Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika.

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sarasa;

3.14. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj.

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutartics vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lictuvos Respublikes galiojan&iuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2, TIEKEJAS {sipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas, i¥siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti { jo pastabas bei pasitlymus, imtis visy {manoniy
pricmoniy, kad Paslaugos bity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovavjantis galiojanciomis feisés akty, reglamentuojanZiy statybos ir
projektavima veikla, normomis,

3.2.2. Neveliaukaip per 5 (penkias) dienas nue Pagrindinés sutatties {sigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutarti. TIEKEJO atstovas jzyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardd nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

3.23. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (de3imt) dicny nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos, sudcrinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvininangiy dokumenty kopijas.

3.2:4. Ne veliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafika ir radtu suderinti
jisu UZSAKOVU.

3.25. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias) dienas, radtu nurodant konkrediai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutartics vykdymu susijusiais klausimais, -operatyviai bei
neatlygintinai padalinti visus pastebétus Paslaugos tritkumus ir netikslumus bei i8spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visits koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dicnas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo radw informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma,

realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybet, jy atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, ratidkai suderinus su UZSAKOVU jy

kaina.

3:2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybidkai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas,

3:2.12. ‘Laikuir tinkamai informuoti UZSAKOVA apic suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy pri¢mimo-perdavimo aktus, idrasyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradivs papildomos informacijos, per i
3 (tris) darbo dicnas ra$tu prane3ti apie Paslzugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Utikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarp{ TIEKEJO sutartiniams isipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirti, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Berastisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty isiparcigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus {sipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami treticji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny-apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
ifskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI rastu paprasius, jam graZinti visus i¥ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutarGiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus.ir neprieStaraujangius Pagrindinés sutarties nuostatoms radtitkus UZSAKOVO nurodymus.

Projektininy pasiiilymiy uZsakno arveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengli ir suderinti statinio projektinius pasiiilymus; pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 , Statinio
projektavimas” nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasiilymy Statinio Nr:1 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy

skaitmeninégje laikmenoje.

Techninia projekio / Techninio darbo projekto 1&sakymo atveji:

3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta termina parengti Statinio Nr:1 Techninj projekta.

Pric3 atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti radtiskq UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus; TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkregiu pakeitimu.

3.2.20. Itaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes rangovui bei gauti projekto {vertinima, kad projektas
atitinka ésminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.21.Gauti statyba leidZiant{ dokumenta. Gavus statybg leidZiant] dokuments, perduoti ji UZSAKOVUI kartusu Statinio Nr:1 - 5 vat. techninio
projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skaitiumi'ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiraytu Paslaugy pri¢mimo-perdavimo aktu.

Statinio projekio vykdvino pricziiiros uZsakymo atveju:

3.2.22. Projekto vykdymo pricZiiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1:09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
suUZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant biitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.23, UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZiiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaitg
(pateikiama per vieng ménesi nuo statybos uzbaigimo akto sura¥ymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lictuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.24. Statinio projekto vykdymio prie¥ifira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS tur teise:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZitiréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams,

3.3.2, Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutartics vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas d&] TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkandiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai§kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises,

Techninio projekto / Techninio darbo projekto wSsakyimo atveju: //
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3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita i3taisyty projekta pagal ckspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikny projekta ekspertizés
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus:

3.4, UZSAKOVAS {sipareigoja:

3.4.1. Per{manomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pra¥ymo gavimo suteikti {zaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu.

3.4.2, Perimanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

34.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.. - -

3.44. Sudarytivisas bitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas,

3.45. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastuinformuoti TIEKEIA apie aplinkybiy, galin&iy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima.

3.4.6. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto 7 Techninio darbo projekio ussakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindines sutartics kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaina yra {skaitiuotos visos TIEKEJO ilaidos, mokesgiai it rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. [ Papildomy paslaugy kzing yra jskai&iuotos visos TIEKEJO i8laidos, mokesgiai ir rinkliavos, bet negali bati

irauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virsyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas izlaidas patvirtinaniais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biti kei&iama tik pasikeitus pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo {sigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaiiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais ncbus atlickamas.

4.3. UZTIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindings sutarties 3 priede. Paslaugy (ctapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasira%o dvisalj Paslaugy priemimo-perdavimo akta, Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame farpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy kaina.

44, UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemime-perdavimo akia, ne-véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo j{ pasiradyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
mofyvuola atsisakyma pasiradyti,

45, Salims pasiraSius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM sqskaitq—fnkh';rq/sqskaitq-fakmr:; (toliau — saskaita),
Saskaitoje turi bilti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Pric saskaitos turi biti pridétas abicjy Saliy pasiradytas
Paslaugy pri¢mimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numétyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamal'ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas { TIEKEJO Pagrindingje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne veliau kaip per 30 (trisdedimt) Kalendoriniy dieny nuo Paslaugy prigmimo- perdavimo akto pasiralymo ir PVM saskaites
faktiiros gavimo dienos. Sizme punkte nurodyti mokéjimu terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyjy Saliy, gali bati pratesti, tagiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasde3imt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo it tregiyjy Saliy vélavima.

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra radtitkai suderintos su UZSAKOVU, tatiau TIEKEJO dél kokiy nors prieZas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8. Uz projekto vykdymo prieZiiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUL proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju

laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuajangiy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé
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5.1. Saliy atsakomybs yra nustatoma pagal galiojan&ius Lictuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus {sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy {vykdyma.

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius {siparcigojimus Pagrindin¢je sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaigivoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uZ kiekvieng uzdelsta dieng. UZSAKOVAS priskaiciuota delspinigiy suma turi teise i¥skaigiuoti i¥ TIEKETUI moketiny sumy,

5.3. Pagrinding sutarti nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (dedimties) procenty

Pagrindings sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydZio bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo priemonés).

54, Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluoja apmoketi uZ suteikias Paslaupas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teisg

be oficialaus jspzjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumas dydZio

delspinigiy uZ kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai&iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo
gautas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltes UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy diemy, TIEKEJAS, radtu ispéjes UiSAKOVA prie3 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutant{ bei reikalauti sumoketi bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos. '

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindinéje sutartyje uz sutartiniy [sipareigajimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

3.7. TIEKEIO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus, UZSAKOVUIL papra¥ius, TIEKEJAS
privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta {rodantius dokumentus,

6. Nenugalimos jégos aplinkybeés

6.1. Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma pazeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdangia savo {sipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
{sipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis'mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dsl kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama informuoja apic tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveiki, Jei UZSAKOVAS rattu nenirado

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek imanoma, ir ie3ko alternatyviy bidy savo [sipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jeinenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (degimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties {vykdymo
termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biti TIEKEIUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj
ispedama apie tai kita Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nufraukizma ir pagal Pagrindinés sutartiés salygas Salys atleidziamos nuo tolesio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutargiai taikytina teis¢ ir gindy sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO'ir TIEKEIO gindus, kylan&ius i§ Pagrindinés sumhics ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradymia radtu kitai Saliaj su siﬁlymu pradeti derybas;

73. Nepavykus ginZo ispresti derybomis per 20 (dvidedimt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks gindas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise,

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1 Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, idskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebilty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy {statyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas,

9. Pagrindings sutartics galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis {sigalioja nuo 2017-12-22 Pagrinding sutartj pasirasius abiem Pagrindinés sutarties Salims-ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
{vykdymo wztikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy {sipareigojimy {vykdymo ar Jjos nutraukimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka,

9.3. 'UZSAKOVAS gali radtisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj ispsjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy.

9.4. UZSAKOVAS 1ri teisg vienalali3kai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti ¥ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI

iSkeliama bankroto arba restruktGrizavimo byla.
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9.5. UZSAKOVAS turi teise vienasali¥kai nutraukti Pagrinding sutart], jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buyo sudar);la 3i Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali ra¥tidku prane¥imu nutraukti Pagrinding sutart {spejes UZSAKOVA pric3 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS davgiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart], jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybaos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

$.8. Pagrindiné sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo vZtikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima— Lictuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijz ar draudimo bendrovés laidavimo rata sumai ne maZesnei nei 10 (deSimt) % Pagrindings sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti beszlyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisde&imtos) kalendorinés dienos, po Pagrindinsje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy [sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

102, Jei Pagrindine sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentas gali palioti
trumpiau nei iki 30 (trisdedimtos) kalendorings dienos, po Pagrindingje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy {sipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maziau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galiojimas privale bati pratestes, Siuo atveju paskutinio Pagrindinés sutarties vykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo pratesimo terminas turi
biiti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Sizame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratesus Pagrindinés sutarties jvykdymo u3ikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS leyja teise reikalauti sumokati visg Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinime nurodyta suma.

10.3. Jei Pagrindines sutarties Ivykdymo uZtikrinimo dokumentg isdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo isipareigojimu, UZSAKOVAS rasty
pareikalauja TIEKEJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujq uZtikrinimo dokumenta tomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nuredytu
atveju nepasiriipina sutarties ivykdymo uZtikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti utikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo dél TIEKEJO kaltés) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumokéti visa Pagrindinés sutarties ivy;léfiymo
uztikrinime nurodyta suma. Prie¥ pateikdamas reikalavima sumoketi pagal Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinima, UZSAKOVAS ispéja ab?e tai
TIEKEJA ir nurodo, dsl kokio paZeidimo pateikia ¥ reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutartics ivykdymo utikrinimu,

TIEKEJAS Ketina toliau vykdyti sutartinius {sipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus Jeisti Jam toliau vykdyti sutartinius {sipareigojimus, TIEKEIJAS privalo pateikti
naujg Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindin¢ sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiuatveju jgyja teisg | visq Pagrindinés sutarties tvykdymo uZtikrinime nurodyig suma.

10.5. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas graZinamas TIEKEJUL, jei jis laiku ir tinkamai ivykdé visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity priezaséiy.

10.6. Siekdamas uztikriniti Pagrindinés sutarties {vykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira8ymo, vietoje Pagrindinés
sutarties jvykdymo utikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurody!q saskaitg banke pervesti suma ne maZesng nei 10 (desimt) % Pagrindinés

sutarties kainos. Si suina, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKETUI tik tinkamai ivykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

ivykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy. TIEKEJUT nejvykdzius savo sutartiniy {sipareigojimy ar Pagrindine sutart{

nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta { UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama.

11. Intelektinés nuosavybés teists

111, TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo akty, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lictuvos Respublikaes autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy {statyme, { visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiriniais jo nuoZiiia

ir (arba) kitaip realizuati turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUL Pagrindinéje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurode ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turfines
teises { kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir
(arba) Kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Bzigiamosios nuostatos

12.1. Pagrinding sutartis yra elektroniniu biidu sufornmuota centrinés perkan&iosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, i3skyrus iterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO it TIEKEJQ.
12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleist tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties suda

be ifankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, i3skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vieSin

Pagrinding sutartis nr. CP0O104971 Puslapis 5




VieZujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,

12.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais, po viena kickvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Pric Pagrindinés sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis;
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektronini kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktc forma.

13.1/4. 4 priedas. Projektiniy pasitilymy projektavimo uduotis. (UZsakytg: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Turto bankas, V[ Siltas namas, UAB

Adresas: Kestugio g. 45, LT-08124 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Dariaus ir Giréno g. 42 A, LT-02189 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 112021042 Kodas: 220618020

PV kodas: LT120210411 PVYM kodas: LT206180219

A.'s. Nr.: LT807044060000000889, AB SEB bankas A.s.Nr.: LTS9 7044 0600 0110 2896, AB SEB bankas
Tel.: 852780900 . Tel:: +370.5269 69 10

Faks.: 852751155 Faks.: +370 5269 69 60

EL padtas; info@turtas.it El padtas: info@siltasnamas.cu

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos: __ v, o i Vardas, pavarde, pareigos:

Tel: ¥ Tel.:

Pasira3antis asmuo: PasiraZantis-asmuc:

Vardas, pa»ardé pare;g@ﬁ/ [£49) /é%&j 4 V"ZO Vardas, pavardé, pareigos:
4 / y

Pa;m§as: W

T,

v IOIZR.I2

AT
N
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PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09-2003

Pastato priefgaisrinio depo 201/p (unikalus Nr.
1098-30213-6026) ir garaZo 4G1p (unikalus Nr.
1098-3013-6048) R. Jankausko g: 2, Vilniuje
rekonstravimas sujungiant pastatus { viena, ji
suformuojant kaip atskirg nekilnojamojo turto
objekta

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, padto indeksas)

R Jankausko g. 2, 04310 Vilnius, Vilniaus m. sav.

Projekto ridis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojime paskirtis pagal kadastro duomenis: 201/p — specialioji ir 4G1p— garazy
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tins (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris;

1098-30213-6026 ir 1098-3013-6048

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-2831-1211

Numatoma statinio {(objekto) skaidivojamoji kaina EUR su PVM: 685826,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 7990,00

Paslaugy suteikimo terminas-skai€iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos, Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy ratisku sutarimu gali bati praigstas viena kartg Jaikotarpiui, lygiam pusei Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai&ius. 2

Artaikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyrians nuostates(taip/ne) atlikimo ferminai| Taip

skirting.

Paslaupy suteikimo terminas. 75kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projeltas 14000,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutartics {sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etzpa) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali bati pratgstas vieng karta

laikofarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skai&ius. 5
Projekto rengimo etapas. Techninis projektas
Projekto daliy saraSas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisickimo

7. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo

8. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
9. Dujotickio

10. Elektratechnikos

L1. Elektroniniy ry3iy (komunikacijy)

12. Apsauginés signalizacijos

13. Gaisrinés signalizacijos

14. Procesy valdymo ir automatizacijos

15. Silumos gamybos ir tiekimo

16. Gaisrinés saugos

17. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo

18. Statybas skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 85 k.d.

Ar uZsakovas usakys projekto ckspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo priefiniros paslaugos 600,00
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Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekio vykdymo prie¥iiira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekgjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigtjimui bus atliekamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
{skaiiuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaidkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansayimo trukdZiy, vadovaujantis Vicsojo pirkimo-pardavimo sutar&iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzss 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto pricZitiros paslaugy terminas Saliy ra3tisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 300 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 460
Suma be PVM, EUR:|22590.00
21 % PVM: |4743.90

Suma su PVM, EUR: [27333.90

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, ta&iau vienam objektuim Uzsakyme kickvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy -

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 460
Suma be PVM, EUR:|22590.00
21 % PVM: |4743.90
Suma su PVM, EUR:|27333.90

* Jei Paslaugos perkamos Keliems statiniams, tagiau vienam objektui, esangiam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i¥ objekto statiniy -

visy Paslaugy suteikimo truknié.
PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi bati teikiamos pagal Lictuvos Respublikes statybos jstatymio, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lictuvas aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projck’tavimo veiklg reglamentuojandiy teists akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIULYMU RENGIMUI

1. Statinio projektiniai siulym:»xi rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

2. Techninis projektas/Techninis darbo projcktas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lictuvos Respublikos statybos
Istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojantiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavino, statybiniy tyringjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Fioje srityje principus ir atsakomybeg.

3. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tickéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projcktavimas® 7.4.1. punkto nuoestatas ar kito, jj keitiangio, teisés akto nuostatas.

4 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi bati ckonomi¥kai pagristi ir racionalas, Parengtas projektas turi bati tokios
sudéties bei apimtics, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybes darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekty. Klaidy atveju
tickéjas jsiparcigoja i¥taisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti del jo suteikty paslaugy trakumy (esant tickéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

5. Tuo atveju, jei perkandioji organizacija paveda ir igalioja, statyba leidZiantj dokumenty privalo gauti tiek¢jas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkan€ioji organizacija).

6 Tieke¢jas perkan&iajai arganizacijai pateikia perkanéiosios organizacijos nurodyty skai€iy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vienq) egzemplioriy skeitmeningje laikmenoje. Gali bati numatytas papildomo projekto originale
parengimas, perkangiai organizacijai atskirai nurodZius.

7. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 8 pricdo 47 punktu, tickéjas negali teikti duomeny apie projekts (statybos

kai€iuoj ios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybes teisés ir visy Bimtiniy autoriaus teisiy j ji perdavimas perkan&iajai

organizacijai.

REIKALAVIMAT STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIDROS PASLAUGOMS /
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8. Perkaniajai organizacijai nurodZius, tickéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZiairg, kuri apima projekte numatyty darby

prieZiorg, nustatytg STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZidros tvarkos aprafas", projekto vykdymo pricZiiros yadovams projekto

vykdymo pricZitros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr.

Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniu tyringjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

wlofNl o sl -~

Statinio ckspertizés atlikimas

=

Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

** Projckto ekspertizés atlikimo pastaugos negali buti jtraukiamos i Papildomy paslaugy apimtis,

UZSAKOVAS

Turto bankas, V]

Adresas: Kestugio g. 45, LT-08124 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 112021042

PVM kodas: LT120210411

A. s Nr.: LT807044060000000889, AB SEB bankas

Tel.: 85 2780900

Faks.: 852751155

El. pastas: info@turtas.t

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavei¢, pareigos: R g

TIEKEJAS

Siltas names; UAB

Adresas: Daraus ir Giréno g. 42 A, LT-02189 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 220618020

PVM kodas: LT206180219

A.s. Nr.: LT59 7044 0600 0110 2896, AB SEB bankas

Tel.: 43705269 69 10

Faks.: +370 5 269 69 60

El padtas: info@siltasnamas.eu

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardg, pareigos:

¢

Tel.: - -

Tel.:

PasiraZantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: Crgey (— %0 %@01/7/60‘()/;

2l 00 0 7L 20 R ol €/2‘1// Y A il

Pasira¥antis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

c%tqé%i

Parasas:

JALST

O
N

Para3as;

v (PAZ 1202
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Pagrindinés sutarties [CPO 104971]

PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS

TIEKEJO pavadinimas:

priedas Nr. 2

LAYL7) 51 T4

Valstybés jmonés Turto bankas, Kestugio g. 45, LT-08124 Vilnius (kbrespondencijai: Vilniaus g. 16,
01507, Vilnius), imonés kodas 112021042, Valstybés nekilnojamojo turto Atnaujinimo organizatorius

UZSAKOVO pavadinimas:

UAB ,,Siitas namas®, Fabijoniskiy g. 24A, 2 aukstas, LT-07100 Vilnius, jmonés kodas 220618020
Tel. 8 52696910, faksas 8 52696910

TIEKEJAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. CPO104971 nustato Zemiau nuroaytq
Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy pavadinimas

Paslaugy suteikimo
terminas (k. d.)

Paslaugy
(etapo)
suteikimo
pradZios data

Paslaugy
(etapo)
suteikimo
pabaigos
data

Paslaugy
(etapo)
kaina,
Eur be
PVM

Statinio projektiniy pasitilymy
parengimas ir pateikimas
Uzsakovui

45

Statinio projektiniy pasitilymy
vieSinimas (pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto
ekspertize®), ir suderinimas pagal
pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto
ekspertizé“ nuostatas

75

2017-12-22

2018-02-04

2018-02-05

2018-03-06

7 990,00

Techninio projekto rengimas.
Preliminarios skai¢iuojamosios
statybos kainos ir statinio bendryjy
rodikliy lentelés pateikimas
Uzsakovui, kad jis galéty pirkti
projekto ekspertizés paslaugas per
CPOLT

45

Techninio projekto (TP)
parengimas ir pateikimas
Uzsakovui suderinimui

85

Techninio projekto pateikimas
ekspertizés rangovui, pataisymas
pagal bendrosios ekspertizés
pastabas, pakartotinas pateikimas
ekspertizés rangovui (jei
reikalinga) ir su ekspertizés
pritarimu pateikimas UZsakovui
tvirtinti (UZsakovui kartu su
statinio projekto priémimo -

perdavimo aktu)

2018-03-07

2018-04-20

2018-04-21

2018-05-05

2018-05-06

2018-05-29

14 000,00




Techninio  projekto  ir  Kkity 2018-05-30 2018-05-30
reikalingy dokumenty jkélimas | 1

,JInfostatyba® statyba leidZianiam

dokumentui gauti

Statybos leidimo gavimas ir 2018-05-31 2018-07-30
dokumenty pateikimas Uzsakovui 61

kartu su Paslaugy priémimo -

perdavimo aktu

Stgﬁr}io projekto vykdymo 300 Statybos Statybos <00:00
priezilira pradzia pabaiga ’
UZSAKOVO atstovas: TIEKEJO atstovas

Vardas, pavardé:
Sergejus Ignatjevas

Pareigos:

Nekilnoj/am@?ul?/ departamento

direktO/’lus

Vardas, pavardé:

Pareigos:

ParaSas:

//
/




Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3

PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.____ /9{ 02 \/ -/ 7 / 5/ -9,4

[Datz]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEIAS;
UZSAKOVAS:

Siuo aktu patviriinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykde savo jsipareigojimus pagal Pagrindinés sutarties Nr. ...,
Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapg ir suteiké UZSAKOVUI Sias paslaugas:

Ivykdyta
5‘1 Paslaugy pavadinimas S;afgu}'];"kgﬁ?’? nuo Sutarties pradzios atzastl?ar%ri:jl rggusi
% € % €
1.
2.
3
4.
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
Bl | B
% € % €
5¢
6.
F
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
IS VISO BE PVYM:
PVM:
IS VISO SU pvM:
Suma ZodZiu:

Sis aktas neatleid¥ia TIEKEIO bei UZSAKOVO nuo ity sutartiniy sipareigojimy pagal aukétiau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEIO atstovas
Vardas, Vardas,

pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos;
Paraas: Paragas:

Data: Data:

AV. AV.
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Pagrindinés sutarties CPO 104971 priedas Nr. 4

STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE UZDUOTIS

Uzsakovas

Valstybés jmonés Turto bankas, Kestu¢io g. 45, LT-08124 Vilnius (korespondencijai: Vllmaus g
16, 01507, Vilnius), imonés kodas 1140210 2. Valstvbes nekilnojamojo turto A‘nau_ummo =
organizatorius - : . il e

Atnaujinamas valstybés nekilnojamasis turtas o

Vadovaujantis LRV 2007-10-10 nutarimu Nr. 1082 . Dél atnaujinamo valstybes nekilnojamojo turto
sara$o patvirtinimo® su vélesniais $io nutarimo pakeltxmals Atnaujinamas valstybes nekxlnqamasxs
turtas, esantis R. Jankausko g. 2, Vilnius. Atnaujinimas finansuojamas valstybés léSomis. -

STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGY UZDUOTIS

Projekto pavadinimas Pastato prie3gaisrinio depo 201/p (unikalus Nr. 1098-30213-6026)
ir garazo 4G1p (unikalus Nr. 1098-3013-6048) R. Jankausko g. 2,
Vilniuje rekonstravimas  sujungiant pastatus | vieng, jj
suformuojant kaip atskirg nekilnojamojo turto objekta.

Adresas R. Jankausko g. 2, Vilnius

Statinio paskirtis 201/p — specialioji ir 4Glp — garaZy

Statybos riisis Statinio rekonstravimas

Statinio kategorija Ypatingas

Statybos metai 1983

Statinio sandara Sienos ir pertvaros (laikancios konstrukeijos): gelzbetonio blokai

Pamatai: betonas
Stogas: sutapdintas

Statinio patalpy plotai Esamy pastaty plotai: 1276,06 kv. m. (depo) ir 33,97 kv. m.
garazo) pagal turimus duomenis.

LéSy pobudis Valstybés 1éS0s

Statybos darby pradzia 2018 m.

UZsakovas Valstybés jmoné Turto bankas

UzZsakovo adresas, kodas Kestugio g. 45, 08124 Vilnius

Projektavimo, rekonstravimo | Paslaugu tikslas:

ir projekto vykdymo darby | Parengti statinio - prie3gaisrinio depo 201/p (unikalus Nr. 1098-

tikslas ir sudétis. 30213-6026) ir garazo 4Glp (unikalus Nr. 1098-3013-6048),
esanCio R. Jankausko g. 2 rekonstravimo techninj projekta bei
vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitiry visa statybos
laikotarpj.

Paslaugy apimtis:
PraSomos suteikti paslaugos skirstomos j:
1. Projektavimui reikiamy dokumenty gavimas;
2. Statinio projektiniy pasiﬁlqu parengimas;
3. Techninio projekto parengimas (Projekto dalys: bendroji,
sklypo  sutvarkymo, —architektiros, konstr ukelijy, gamybos
(paslaugy) technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky,
Sildymo _ védinimo __ir _oro  kondicionavimo,  dujotiekio,




elektrotechnikos, elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo ir automatizacijos,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, $ilumos
gamybos ir tiekimo, gaisrinés saugos, statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo);

4. Statybos leidziandiy dokumenty gavimas;

5. Visy reikalingy derinimy gavimas;

6. Statinio projekto vykdymo prieZiiira;

-Paslaugq atlikimo grafikas

Statinio projektiniy pasitlymy parengimas — 45 k. d. (nuo
sutarties jsigaliojimo dienos).

Techninis projektas — 115 k. d. nuo statinio projektiniy
pasililymy parengimo dienos;

Statinio projekto vykdymo prieziira - reguliariai per visa
statybos darby laikotarpj.

Projekte taikoma teisé ir

normatyviniai dokumentai

Projekte taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Projektas rengiamas
vadovaujantis LR Statybos jstatymu, kitais tokiy statiniy
projektavima, statybg ir eksploatavima reglamentuojandiais
norminiais aktais.

Principiniai funkciniai
(paskirties) ir naudojimo
(eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei):

—Siuo metu esantis statinys yra blogos biiklés - patalpos neatitinka
turto valdytojo poreikiy;

—reikia suprojektuoti pastaty taip, kad administracinés, poilsio bei
garazo patalpos baty tinkamos Turto valdytojo funkcijoms
vykdyti;

—rekonstravimo tikslas aukstinti statinio iSorines atitvaras tuo
pakeiCiant statinio iSorés matmenis bei naujai isdéstyti ir jrengti
patalpas pagal pateiktus poreikius, sujungti pastatus j viena, jj
suformuojant kaip atskira nekilnojamojo turto objekts.Pastato
techninj projekta parengti pagal:

1. UZsakovo (statytojo) pateikta Pastato priegaisrinio depo 201/p

ir garazo 4Glp, esanio R. Jankausko g. 2, rekonstravimo

sujungiant pastatus | viena, jj suformuojant kaip atskirg
nekilnojamojo turto objekta, ,,Statinio projektavimo ‘paslaugy
technines specifikacijos prieda* Nr. 1 bei pagal $ig uzduot].

2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

reikalavimus, galiojanfias statybos normas ir taisykles, naujy

statybiniy ~ medZiagy bei technologijy =~ panaudojimo
rekomendacijas.

3. Pastato statybos darbams taikyti tokius statybos produktus,

kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme

tenkinty Siuos esminius reikalavimus:

Mechaninio patvarumo ir pastovumo;

Gaisrinés saugos;

Higienos ir sveikatos;

Aplinkos apsaugos;

Naudojimo saugos;

Apsaugos nuo triuk§mo;

Energijos taupymo ir §ilumos i§saugojimo.

Esminiai funkciniai
(paskirties), architektiiros
(estetinius),  technologijos,




techniniai, ekonominiai,
kokybés, reikalavimai bei kiti

rodikliai ir charakteristikos
statiniui  pagal sprendiniy
dalis:

Sklypo sutvarkymui

Pastato prieSgaisrinio depo 201/p — specialios paskirties pastatui
néra suformuotas atskiras sklypas, yra priskirtos sklypo dalys
pastatams. '

Projektuoti statybos aikstelés sutvarkyma, tvoros jrengima bei
gerbiivio atstatymag.

Siauringje fasado puséje automobiliy parkavimo viety skaitius yra
Jjau i¥sprestas esamo Zzemés sklypo ribose. Projektuoti jvaZiavimo
Ir stovéjimo automobiliy aikstele pietinéje pastato puséje.
Irengiamos jvaZiavimy pakeliamos uZkardos (§lagbaumo) 2
vienetai. Pagrindinis gaisriniy automobiliy
ivaZiavimas/iSvaZiavimas jrengiamas ariau L. Asanavitiatés
gatvés nei esantis §iuo metu, suderinus su Nacionaline Zemés
tarnyba prie Zemeés ikio ministerijos.

Architektiros daliai

Keiciamos iSorés atitvaros lengvos konstrukcijos atitvaromis su
pilnu termoizoliacijos paketu bei vidaus apdaila. Garazo patalpose
aukStinamos iSorés atitvaros bei keiGiamas stogas nauju su pilnu
termoizoliacijos paketu. Likes stogas apSiltinamas, dengiama nauja
danga. Pakeisti langus, duris, garaZo vartus auk3tesnés energinio
naudingumo klasés ir pagal patalpy poreikj sumaZinti jy plotus.
Pagal poreikj jrengti naujus.

Plane  numeriu  4Glp paZymétas pastatas  (garaZas)
rekonstruojamas sujungiant su prieSgaisrinio depo pastatu j viena,
ir suformuojant kaip atskirg nekilnojamojo turto objekts. Vietoje
pastato (garazo), plane paZyméto numeriu 4Glp, jrengiamas
peréjimas i§ prieSgaisrinio depo (201/p) | pastata — mokomajj
korpusa (3C2p).

Energinio naudingumo sertifikavimo klasé turi atitikti statyba
leidZian¢io dokumento gavimo dienai keliamus reikalavimus.

Silumos gamybos ir tiekimo
daliai

Projektuojama ir jrengiama kar$to vandens ir $ildymo sistema.
Gyvenamasis namas (1A3p) turi buti atskirtas nuo prieSgaisrinio
depo (jrengti atskiri §ilumos punktai).

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimui

Esamas vandens jvadas ir apskaita yra gyvenamojo namo 1A3p
riisyje.

Reikia jrengti atskirg apskaitos sistema rekonstruojamame pastate.
Naujai suprojektuoti ir jrengti pastato viduje $alto vandens tiekimo
ir nuoteky nuvedima, prisijungiant prie esamy jvady.

Védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

Suprojektuoti rekuperacing védinimo sistemg visose patalpose
i§skyrus garazo patalpas.

Suprojektuoti  vésinimo sistema administracinés paskirties




patalpose (kabinetuose, klaseje) bei kitose patalpose kur yra
privaloma vadovaujantis statinio projektavimo ir statybos
normomis.

Elektrotechnikos daliai

Naujai suprojektuoti ir jrengti elektros instaliacijg viduje.

Irengti atskira elektros apskaita rekonstruojamame pastate.
Numatyti teritorijos ap8vietimg nuo statinio iSoriniy atitvary virs
garazy varty.

Suprojektuoti ir jrengti apsauging ir prieSgaisrine signalizacija.
Suprojektuoti ir jrengti silpnyjy sroviy linijas.

Prie pastato ir garazo viduje projektuojamas pakrovimas
elektromobiliams.

Projektavimo eiliSkumas

Pastato techninj projekta parengti pagal STR 1.04.04:2017
otatinio  projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus.
Techninio projekto sudétis privalo biiti pakankama, kad bty
galima po statybos darby vykdyti statybos uzbaigimo procediiras.

Techninio projekto ekspertizé

Parengtam techniniam projektui Uzsakovas vykdys nepriklausoma
projekto ekspertize.

Nurodymai sprendiniy
derinimui su UZsakovu

Paslaugy atlikimo procese privaloma derinti atitinkamy projekto
daliy, interjero sprendinius su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

Projekto dokumenty atlikimo | Lietuviy
kalba
Nurodymai projekto Pateikiama:

dokumenty komplektavimui,
fforminimui; dokumentu
komplekty skaitius

— Techninio - darbo projekto - 4 spausdinti egz. (projekto daliy,
kurios teikiamos statybos leidimui gauti po 5 spausdintus egz.);

— Techninis projektas kompiuteringje laikmenose (PDF ir DWG
formatais).

Dokumenty, reikalingy
projekto dokumentams
parengti ir kuriuos pateikia
perkancioji organizacija,
kopijos

Pateikiama:

Zemés sklypo riby planas;

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;
Statinio kadastro duomeny byla;

Kiti dokumentai (pagal poreikj).

|

Statinio projektavimo rangovas privalo vykdyti visas pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos

Statybos istatymo 16 str.

Si projektavimo uzduotis su priedais yra neatskiriama projektavimo paslaugy ir statinio projekto
vykdymo priezitros paslaugy sutarties dalis.
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PriedasNr. 1

STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINESUZDUOTIES

1. Preliminarus patalpy poreikis.

1.1 Specialiosios patalpos

Budin¢ios pamainos patalpas projektuoti prie garazo patalpy, kad bty kuo trumpesnis
kelias iki gaisriniy automobiliy.

BudinCia pamaing sudaro 17 darbuotoju, kuriems reikalingos $ios patalpos:

- Pamainos vado kabinetas. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema,
telefoninis tinklas, TV tinklas, internetinis tinklas;

- Sanitarinés patalpos (WC, dusas).

- Postininko (budin€iojo) patalpa. Turi biiti langas j garaZg ir kuo didesnis matymo plotas j
komandos fasadinés pusés teritorija. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema,
telefoninis tinklas, TV tinklas, internetinis tinklas. _

- Valgomasis su virtuve. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema,
ventiliacija.

- Miegamosios patalpos. Ne maziau kaip 17 darbuotojy. Poilsio patalpos skirstomos j
dvivietes arba vienvietes patalpas. Reikia atsizvelgti j tai, kad budingig pamaing gali sudaryti vyrai
ir moterys. Patalpose turi biiti ventiliacija, informavimo apie jvykius sistema.

- Persirengimo patalpos su metalinémis spintelémis darbuotojy persirengimui 70 (vnt.)
darbuotojams. Patalpos turi biiti Salia arba sujungtos su dudo patalpa. Ivertinti, kad budingig
pamaing gali sudaryti vyrai ir moterys, todé¢l turi buti ne maZiau kaip dvi atskiros persirengimo
patalpos arba galimybé jrengti laiking pertvara.

- Klasé numatoma 30 darbuotojy, pageidautina numatyti arliau garaZo. Patalpai reikalinga
informavimo apie jvykius sistema, telefoninis tinklas, TV tinklas, internetinis tinklas.

- Poilsio patalpa, kuri gali biiti bendra patalpa su klase. Patalpoje reikalinga, informavimo
apie jvykius sistema, telefoninis tinklas, TV tinklas, internetinis tinklas

Rikomasis budinCiai pamainai. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema,
ventiliacija.

1.2. Administracijos patalpos

Administracija iki 6 asmeny (vyrai ir/arba moterys). Administracijai reikalingos ios
patalpos:

- komandos virSininko kabinetas. Pageidautina, kad i§ kabineto matytysi jvaZiavimas j
teritorijg. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema, telefoninis tinklas, internetinis
tinklas;

- specialisty kabinetas, ne maZiau kaip dviejy darbo viety. Esant galimybei, numatyti
Salia komandos virSininko kabineto. Patalpoje reikalinga informavimo apie jvykius sistema,
telefoninis tinklas, internetinis tinkas; )

-~ valstybinés prieSgaisrinés prieZifiros pareigliny kabinetas — 3 darbo vietos. Patalpoje
reikalingas telefoninis tinklas, internetinis tinkas;

- sanitariniai mazgai. Numatyti vyry ir motery tualetus, poilsio patalpa. Patalpoje
reikalinga informavimo apie jvykius sistema, praustuvas.

1.3. Techninés patalpos:

7arny sandéliavimo patalpa, numatoma apie 10 m2;

techninés priezifiros patalpa, numatoma apie 10 m2;

sandéliavimo patalpa, numatoma apie 25 m2;
Suspausto oro aparaty, baliony ir kaukiy laikymo patalpa. Patalpai reikalinga plautuve,
dziovintuvas.

- Ugniagesybos sporto jrangos sandélis, ne maZiau kaip 25 m?2 patalpa. Patalpai



reikalinga informavimo apie jvykius sistema.

- Gelbéjimo jrangos sandélis apie 10 m2 .

- Patalpy valymo priemoniy sandélis.

- Sporto salé numatoma apie 60 m2, pageidautina numatyti ardiau garaZo. Patalpai
reikalinga informavimo apie jvykius sistema, apSvietimas. Persirengimo patalpos ir dusai prie
sporto salés. Ne maZiau kaip dvi atskiros persirengimo ir duso patalpos.

- Sportinio inventoriaus sandélis. Ne maziau kaip 10 m2.

- DrabuZiy dZiovinimo patalpa. Numatyti 17 apsauginiy ugniagesiy drabuZiy komplekty
dziovinimui. Salia numatyti vieta skalbimo masinai ir plautuvei, skirtai plauti ugniagesio
apsauginiams darbuZiams, avalynei .

- Kai kurios patalpos gali biiti apjungtos, arba atskiriamos stumdomomis konstrukcijomis.

2s Garazas

Vietoje Siuo metu esanCiy 6-iy garaZo varty, pagal esama transporto priemoniy skaigiy
jrengti 4-ius ‘vartus Siaurinéje (fasadinéje) pastato puséje, ir 2-ius vartus pietinéje pastato puséje.
ISgriovus pertvaras sulyginti grindis. GaraZo patalpoje rekonstruoti i$metamujy automobiliy dujy
iStraukimo sistemg, pritaikant jg esamai technikai. GaraZo patalpoje jrengti automobiliy
pneumatiniy stabdZiy sistemy oro slégio palaikymo sistema, automatine i$metamyjy dujy
iStraukimo sistemg, automobiliniy akumuliatoriy jkrovimo sistema, elektros rozetes (220 V) su
jzZeminimu; taip pat garazo patalpose turi biti galimybé plauti automobilius. Gara¥e turi biti
irengtas iSvykusiyjy automobiliy ir lauko oro salygy informaciniai skydai, garsiné informavimo
apie jvykius sistema.

Garazo patalpas galima projektuoti taip, kad biity galimybé transporto priemones laikyti
nurodyta tvarka: ;

Prie Siaurinés pusés garaZo vartu

Fil. Nr. | Pavadinimas Ilgis (m) Plotis (m) Aukstis (m)
1. Automobiliné cisterna 7,10 2,25 3,35
2. Automobiliné cisterna 7,85 2,52 3,20
3. Automobilinés kopé&ios 11,95 2,55 3,98
4, Techninio gelbéjimo 7,80 2,04 2,10
automobilis
Prie pietinés pusés garaZo varty
EilNr. | Pavadinimas Ilgis (m) Plotis (m) Aukstis (m)
1. Automobiliné cisterna 8,40 2,05 3,01
A Lengvasis automobilis 4,02 1,8 1,07
3. Lengvasis automobilis 4,7 1,80 1,95
4, Priekaba 5,05 2,0 2,10
Tarp automobiliy stovéjimo viety
Eil.Nr. | Pavadinimas Ilgis (m) Plotis (m) Aukstis (m)
1. Priekabinis siurblys 2,07 1,06 1,00
2. Priekabinis kompresorius 3,05 1,05 1,00

Patalpy grindys, i$ kuriy j garaZo patalpas patenka darbuotojai, reaguojantys pagal aliarmo
signalg, taip pat garaZo patalpy grindys, turi biti lygios (kelyje neturi biiti techninio aptarnavimo
duobiy, slenksciy, papildomai kertamy patalpy).

Garazo patalpose jrengti lengvai nuimamais skydais uzdengiamg techninio aptarnavimo
duobg su drenazu ir ap§vietimu.

3.  Patalpy grindu jrengimas

Tarp gretimy patalpy neturéty biiti slenkséiy.



Buitiniy ir administraciniy patalpy grindy danga — PVC. Turi biiti naudojama didelio
atsparumo heterogeniné PYC danga. PVC dangos spalva derinama su uzsakovu.

Sanitariniy mazgy, virtuvés grindys i§ akmens masés plyteliy arba PVC. Plyteliy pavir§ius
matinis, neslidus. Plyteliy spalva derinama su uZsakovu.

GaraZo grindy danga turi atlaikyti sunkiasvorius gaisrinius automobilius, grindys
betoninés su vandens nutekéjimu po automobiliy stovéjimo vietomis. Grindy dangos medZiaga ir
spalva derinama su uZsakovu. Maksimalus gaisrinio automobilio svoris iki 30 tony.

4. Sienos

Rekonstruojamy ir naujy patalpy sienos dazomos. Lubos daZomos arba jrengiamos
pakabinamos.

Buitiniy patalpy vidaus sieny apdaila daZoma daZzais. DaZai turi bliti atsparis purvui
intensyviai eksploatuojamiems vidaus pavir§iams. Atspariis §lapiam plovimui.

Sanitariniy mazgy, virtuvés sienos keramikinés plytelés. Plyteliy spalva derinama su
uzsakovu. Glaistas atsparus grybeliams ir pelésiui.

GaraZo sienos ir lubos dazomos. Sienosnuo Zemeés 1.2 m auk$¢iu isklijuojamos plytelémis.
Plyteliy spalva derinama su uzsakovu. Glaistas atsparus grybeliams ir pelésiui.

5.  Langai
Langai pagaminti i§ PVC. Atidarymas— horizontalus, vertikalus ir su mikroventiliacija.

6.  Durys, vartai

Vidaus dury medZiaga, spalva, dizainas ir stiklinimas derinamas su uZsakovu.

Spynos su cilindru, komplekte 5 raktai.

Lauko durys pagamintos i$ metalo.

Garazo vartai automatiniai, su galimybe prireikus atidaryti rankiniu biidu. Vartuose
jrengiamos dvi durys.

7. Pastato ir patalpy apsauga

Suprojektuoti pastato apsauginés signalizacijos sistema. Sistema projektuojama dviejy
lygiy:

1. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja j jéjimo dury, varty atidarymg ir i§lauZima, langy
atidaryma;

2. Antrojo lygio signalizacija reaguoja j judesius patalpoje.

Apsauginés signalizacijos sistemos jranga turi turéti kontakta, skirtg antisabotaZo tinklui.
Pulteliai turi biiti postininko patalpoje, prie pagrindinio jéjimo, ir garaZe prie pirmy varty.

I vieng spindulj jungti tik susijusias patalpas, atskirai derinant su uZsakovu. Jjungiant
sistema su distanciniu pulteliu kartu numatyti garazo varty uZdaryma.

Irengiamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema visose patalpose. Pultas turi biiti
jrengtas postininko patalpoje.

Pastato ir radijo rySio anteny apsaugai jrengti apsauga nuo Zaibo.

8. Kiti reikalavimai

PrieSgaisrinio pastato Zemés sklypa aptverti tvora (preliminarus aptvérimo planas pateiktas
1 pav.), joje jrengiant ne maZziau kaip 6 rakinamus vartelius Zmoniy praéjimui (tiksli varteliy vieta
bus nurodyta atliekant tvoros jrengima), suprojektuoti teritorijos apSvietima.



1 pav. preliminarus teritorijos aptvérimo planas.
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Numatyti vaizdo stebéjimo kameras teritorijos apsaugai.

Irengti 220 V elektros generatoriy elektros palaikymui pastate dingus pagrindiniam
Saltiniui.

Elektros nepertraukiamam palaikymui sifiloma suprojektuoti elektros generatoriy su
automatiniu perjungimu (ARI - automatinio rezervo jranga) ir atskirti buitinj elektros tinklg nuo
kompiuterinio elektros tinklo, prie kurio bity prijungtos kompiuterinés darbo vietos,
telekomunikaciné spinta ir kita jranga.

Numatyti ir jrengti nepertraukiamo maitinimo $altinj stacionarios stoties, vietinés garso
prane$imo sistemos, telefony stoties, kompiuteriniy darbo viety ir avarinio ap$vietimo palaikymui.

Elektroniniy rysiy patalpoje jrengti telekomunikacing spintg, komutatorius.

Numatyti patalpa su metalinémis spintelémis darbo drabuZiams laikyti 70 darbuotojy.

Budingiy pamainy patalpose numatyti medicining sauna darbuotojy detoksikacijai po
gaisry.

Suprojektuoti Vidaus reikaly telekomunikacinio tinklo pajungimui suprojektuoti 24
skaiduly $viesolaidinio kabelio pratempima/praklojima nuo tasko A (adresas Justiniskiy g. 14C-1,
Vilnius, riisys, telekomunikaciné spinta) iki tasko B (adresas Jankausko 2, Vilnius,
telekomunikaciné spinta).

Suprojektuoti bendrg pastato jeigos kontrolés sistemg, kuri valdyty ir jvaZiavimo uZtvara,
prie jo korteliy skaitytuva (turi biti suderinama su VPGT naudojamomis kortelémis).

Projektuoti prie uztvaro ir centrinio jéjimo dury pasikalbéjimo jrenginj, palaikantj rysj su
rysiy punktu.



Aliarmo sistemos stiprintuva, kompiuterinius komutatorius, telefony stotj ir kita aktyvig
jrangg diegti komutacingje spintoje.

Transliacinio stiprintuvo mikrofong ir radijo stotis projektuoti rysiy punkte.

Suprojektuoti tarp renovugjamo pastato nuo telekomunikacinés spintos ir esamo
Ugniagesiy gelbétojy mokyklos pastato komunikacinj kanalg kabeliams.

Numatyti viena bendra UPS visoms sistemoms, iSskyrus kompiuterius. Kompiuterinéms
darbo vietoms numatyti individualius UPSus.

Suprojektuoti skaitmeninio ir analoginio radijo ry$io jrangos lauko anteny jrengimo vietg
jvertinant pastato konstrukeijg ir rySio ypatybes.

[rengti 7 kompiuterizuotas darbo vietas.

9. Funkeinés zonos ugniagesiy ir visuomenés mokymarus. -

Esamas mokomasis bokstas griaunamas. Vietoje jo irengti techning aikStele, kuri bus
urstatoma metaliniais pastoliais ar kitais jrengimais ugniagesiy ir visuomenés mokymo tikslams.
Aikstele turi biiti iSbetonuota. Aikstelés iSmatavimai: 8,3 m x 8 m. | aikStele turi buti atvestas
clektros tiekimas, vandens tiekimas ir padarytas vandens nuvedimas j bendrg nuoteky sistema.
Aikstelés pamatas turi biiti suprojektuotas islaikyti lengvy konstrukeijy mokomajj boksta.

Komandos teritorijoje jrengti dvi atskiras 18 m x 9 m iSmatavimy aik3teles skirtas lauko
mokymams. Aiksteliy danga - betonas; aikSteliy dangos stiprumas - atlaikyti iki 30 tony svorij. Iki
aikételiy turi biiti atvesta elektra, aikStelése turi biiti, drenavimas. Vienoje i8 aiksteliy jrengta mobili
(surenkama) neslidi, lauko sglygoms tinkanti danga, pritaikyta sportinei/edukacinei veiklai. Dangos
storis ne maziau nei 10 mm. Danga lengvai surenkama/iSrenkama.

10. Reikalavimai telefono rySiui

Techniniai reikalavimai telefony sto&iai: tinklo sasajos ne maziau IxLAN, IXWLAN, ne
ma¥iau 2 ISDN-BR] sasajy, integruotas TFTP, HTTP, licendzijuota, IP srauto palaikymas, ne
maziau 5 IP telefony palaikymas

Suprojektuoti Vidaus reikaly telekomunikacinio tinklo pajungimui 24  skaiduly
Sviesolaidinio kabelio pratempima/praklojima nuo tasko A (adresas Justiniskiy g. 14C-1, Vilnius,
riisys, telekomunikaciné spinta) iki tasko B (adresas Jankausko 2, Vilnius, telekomunikacingé
spinta).

IP telefony stotis turi turéti licencija dirbti autonomiSkai bei galimybe registruotis ITU-T
H.248 protokolu prie Vidaus reikaly ministerijos centrinio telefony tinklo mazgo (Sventaragio g. 2,
Vilnius). IP telefony stotis turi biiti valdoma i§ Vidaus reikaly telekomunikacinio tinklo valdymo
centro (toliau — Valdymo centras), esantio Informatikos ir rySiy departamento prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikaly ministerijos patalpose (Sventaragio g. 2, Vilnius). Centralizuota
valdymo programiné jranga turi turéti Windows operacinéje sistemoje veikiancia grafing valdymo
aplinka.

Centralizuota valdymo programiné jranga turi turéti Windows operacingje sistemoje
veikian&ia grafing valdymo aplinka.

IP telefony stotis turi turéti tokj funkcionaluma:

1. skambinanéiojo (jeinangio) numerio rodymo funkcija;

2. jeinan&io—ieinandio skambucio fiksavimo funkcijg iSorinéje laikmenoje naudojant IP
sasaja (ang. CDR — Call Detail Record);

3. automating iSeinandiy skambugiy pigiausio kelio parinkimo funkeija (angl. ARS —
Automatic Route Selection);

4. faksimilés turi biti perduodamos—priimamos analoginémis linjjomis (FXS/FXO 5352j0Ss)
ir IP protokolu. Telefony stotis turi atlikti faksimiliy signalo konvertavimg i§ analoginio j
skaitmeninj ir IP.

5. Suderinta su Avaya MultiVantage™ 1.1 ir vélesne programine jranga




Balso ir faksimiliy perdavimas turi biiti suderinamas su Vidaus reikaly fiksuoto telefono
rysio tinkle esama jranga (AVAYA Communication Manager 2.0-6.0, AVAYA Definity V.6-V.9).

Kiekviena telefony stotis turi biiti komplektuojama skaitmeniniais tipo telefonais ir
analoginiais telefonais.




