

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo minist~~tro~~
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo minist~~ro~~
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-03-30 Nr. 327795

Tiekėjo pavadinimas	UAB "EIGESA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	8 5 216 1333
faksas	8 5 216 2085
mobilusis telefonas	8 685 75070
elektroninio pašto adresas	direktorius@eigesa.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	JULĖ DIMBELIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	125759732
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Panerių g. 38A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EIMANTAS BARAVYKAS
įregistravimo data	2001-10-30
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-03-30
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-03-28

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registas:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "EIGESA", kodas 125759732, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Eimantas Baravykas, gim. 1977 m. kovo 26 d., nuteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Julė Dimbelienė, gim. 1953 m. spalio 20 d., nuteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą


Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6129

Pažymos data

2017-03-29

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė



VIDA ŠIRVINSKIENĖ



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3364

UAB "EIGESA"

Įmonės kodas: 125759732

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2004 m. kovo 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02944

TVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGĖJŲ, MATININKŲ IR GEODEZININKŲ ŽINYBINIS REGISTRAS

aldbē:	✓ Pasrinkite	Vardas, Pavardė: Aūnas Čiuk	pažymėjimo Nr.:		leškoti
--------	--------------	-----------------------------	-----------------	--	---------

 **Linko kvalifikacijos pažymėjimai**

Vardas ir Pavardė	Būsto adresas	Telefonas	Papildomo įrašymo data	Papildomo Nr.	Papildomo būklė
Šeštokas Česlovas		8 640 17725	2009-07-03	Nr. 2M-M-1024	✓
Detales					

1-1 iš 1

pažymėjimas galioja, šis - pažymėjimo galiojimas sustabdytas

Informacija apie Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinį registrą. Daugiau nei 3 metus nelankiusių kvalifikacijos kėsurį žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų sąrašas

TVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGĖJŲ, MATININKŲ IR GEODEZININKŲ ŽINYBINIS REGISTRAS

aldybė: Pasiinkite ☒ Vardas, Pavardė: Pažymėjimo Nr.: 1GKY-1319 leškoti

leisininko kvalifikacijos pažymėjimai

Vardas ir Pavardė	Eluro adresas	Telefonas	Pažymėjimo tešdavimo data	Pažymėjimo Nr.	Pažymėjimo būklė
das Berteska	Rūdės g. 27f, Šiauliai	+37067346403	2016-03-17	1GKV-1319	

Įrašai 1-1 iš 1

pažymėjimas galioja, jei - pažymėjimo galiojimas sustabdytas

Informacija apie Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinį registrą Daugiau nei 3 metus nelankiusių kvalifikacijos kursų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų sąrašas



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2015-02-18 Nr. 1147569
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

Mindaugo Čegio įmonei

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)

(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 145769634, buveinė (adresas) Šiaulių m. sav.,
Šiaulių m., Pasvalio g. 50A)

nuo 2015-02-18

(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą; geocheminį žemės gelmių kartografavimą; geologinį žemės gelmių kartografavimą; hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą; inžinerinį geologinį kartografavimą; naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą;
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą; ekogeologinį tyrimą;
mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą;
nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą;
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą.

Direktorius




(parašas)

Jonas Satkūnas
(vardas ir pavardė)

Projektas: „Mikniūnų kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“

Projekto veikla: „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba“

Darbų kainų žiniaraštis

Nr. 1

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus			
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM, Eur.	Suma, su PVM Eur.
1.	BENDROJI DALIS					
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100 %	950,00	199,50	1 149,50
1.2.	Statinio projektas, ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100 %	2 700,00	567,00	3 267,00
1.3.	Inžineriniai tyrinėjimai (topografija, geologija)	kompl.	100 %	880,00	184,80	1 064,80
1.4.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
1.5.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100 %	722,00	151,62	873,62
1.6.	Paleidimo ir derinimo darbai	kompl.	100 %	900,00	189,00	1 089,00
	Viso (Bendroji dalis)			6 502,00	1 365,42	7 867,42
2.	APLINKOS TVARKYMAS, PARUOŠIAMIEJI IR AIKŠTELINIAI DARBAI					
2.1.	Aplinkos tvarkymas, sklypo planavimas, aikštelė, nuogrindos, dangų atstatymas	kompl.	100 %	1 103,00	231,63	1 334,63
2.2.	Teritorijos apšvietimas	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
2.3.	Aptvėrimas	kompl.	100 %	3 993,00	838,53	4 831,53
2.4.	Vandentiekio prijungimo tinklai	kompl.	100 %	982,00	206,22	1 188,22
2.5.	Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai	kompl.	100 %	976,00	204,96	1 180,96
2.6.	Elektros ir valdymo kabeliai	kompl.	100 %	619,00	129,99	748,99
	Viso (Aplinkos tvarkymas, paruošiamieji ir aikšteliniai darbai)			8 023,00	1 684,83	9 707,83
3.	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA					
3.1.	Gręžinio siurblys	kompl.	100 %	1 646,00	345,66	1 991,66
3.2.	Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu	kompl.	100 %	9 600,00	2 016,00	11 616,00
3.3.	Aeratoriai	kompl.	100 %	2 400,00	504,00	2 904,00
3.4.	Oro kompresorius	kompl.	100 %	650,00	136,50	786,50
3.5.	Technologiniai vamzdynai	kompl.	100 %	4 082,00	857,22	4 939,22
	Viso (technologinė įranga)			18 378,00	3 859,38	22 237,38
4.	TECHNOLOGINIAI STATINIAI					
4.1.	Technologinis pastatas	kompl.	100 %	5 390,00	1 131,90	6 521,90
4.2.	Technologinio pastato šildymas ir vėdinimas	kompl.	100 %	680,00	142,80	822,80
4.3.	Technologinio pastato žaibosauga ir priešgaisrinė įranga	kompl.	100 %	482,00	101,22	583,22
4.5.	Technologinio pastato apsauginė signalizacija	kompl.	100 %	600,00	126,00	726,00
4.6.	Paplavų skaidrintuvai	kompl.	100 %	1 255,00	263,55	1 518,55
	Viso (technologiniai statiniai)			8 407,00	1 765,47	10 172,47
5.	AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA					
5.1.	SCADA išplėtimas	kompl.	100 %	1 980,00	415,80	2 395,80
5.2.	Elektros, ryšio įranga	kompl.	100 %	2 971,00	623,91	3 594,91
	Viso (automatinio valdymo sistema)			4 951,00	1 039,71	5 990,71
	VISO DARBAMS					46 261,00
	PVM					9 714,81
	Viso su PVM					55 975,81

Pastaba:

Žiniaraštyje įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta techninėje užduotyje

Projektas: „Draudelių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“

Projekto veikla: „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba“

Darbų kainų žiniaraštis

Nr. 2

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus			
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM, Eur.	Suma, su PVM Eur.
1.	BENDROJI DALIS					
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100 %	950,00	199,50	1 149,50
1.2.	Statinio projektas, ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100 %	2 110,00	443,10	2 553,10
1.3.	Inžineriniai tyrinėjimai (topografija, geologija)	kompl.	100 %	720,00	151,20	871,20
1.4.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
1.5.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100 %	642,00	134,82	776,82
1.6.	Paleidimo ir derinimo darbai	kompl.	100 %	450,00	94,50	544,50
	Viso (Bendroji dalis)			5 222,00	1 096,62	6 318,62
2.	APLINKOS TVARKYMAS, PARUOŠIAMIEJI IR AIKŠTELINIAI DARBAI					
2.1.	Aplinkos tvarkymas, sklypo planiravimas, aikštelė, nuogrindos, dangų atstatymas	kompl.	100 %	537,00	112,77	649,77
2.2.	Teritorijos apšvietimas	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
2.3.	Aptvėrimas	kompl.	100 %	2 590,00	543,90	3 133,90
2.4.	Vandentiekio prijungimo tinklai	kompl.	100 %	1 178,00	247,38	1 425,38
2.5.	Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai	kompl.	100 %	1 215,00	255,15	1 470,15
2.6.	Elektros ir valdymo kabeliai	kompl.	100 %	621,00	130,41	751,41
	Viso (Aplinkos tvarkymas, paruošiamieji ir aikšteliniai darbai)			6 491,00	1 363,11	7 854,11
3.	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA					
3.1.	Gręžinio siurblys	kompl.	100 %	1 495,00	313,95	1 808,95
3.2.	Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu	kompl.	100 %	9 600,00	2 016,00	11 616,00
3.3.	Aeratoriai	kompl.	100 %	2 400,00	504,00	2 904,00
3.4.	Oro kompresorius	kompl.	100 %	650,00	136,50	786,50
3.5.	Technologiniai vamzdiniai	kompl.	100 %	4 082,00	857,22	4 939,22
	Viso (technologinė įranga)			18 227,00	3 827,67	22 054,67
4.	TECHNOLOGINIAI STATINIAI					
4.1.	Technologinis pastatas	kompl.	100 %	5 030,00	1 056,30	6 086,30
4.2.	Technologinio pastato šildymas ir vėdinimas	kompl.	100 %	680,00	142,80	822,80
4.3.	Technologinio pastato žaibosauga ir priešgaisrinė įranga	kompl.	100 %	482,00	101,22	583,22
4.4.	Technologinio pastato apsauginė signalizacija	kompl.	100 %	600,00	126,00	726,00
4.5.	Paplavų skaidrintuvai	kompl.	100 %	1 255,00	263,55	1 518,55
	Viso (technologiniai statiniai)			8 047,00	1 689,87	9 736,87
5.	AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA					
5.1.	SCADA išplėtimas	kompl.	100 %	1 980,00	415,80	2 395,80
5.2.	Elektros, ryšio įranga	kompl.	100 %	2 971,00	623,91	3 594,91
	Viso (automatinio valdymo sistema)			4 951,00	1 039,71	5 990,71
	VISO DARBAMS					42 938,00
	PVM					9 016,98
	Viso su PVM					51 954,98

Pastaba:

Žiniaraštyje įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta techninėje užduotyje

Projektas: „Medikonių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“

Projekto veikla: „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba“

Darbų kainų žiniaraštis

Nr. 3

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus			
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM, Eur.	Suma, su PVM Eur.
1.	BENDROJI DALIS					
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100 %	950,00	199,50	1 149,50
1.2.	Statinio projektas, ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100 %	2 700,00	567,00	3 267,00
1.3.	Inžineriniai tyrinėjimai (topografija, geologija)	kompl.	100 %	880,00	184,80	1 064,80
1.4.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
1.5.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100 %	722,00	151,62	873,62
1.6.	Paleidimo ir derinimo darbai	kompl.	100 %	900,00	189,00	1 089,00
	Viso (Bendroji dalis)			6 502,00	1 365,42	7 867,42
2.	APLINKOS TVARKYMAS, PARUOŠIAMIEJI IR AIKŠTELINIAI DARBAI					
2.1.	Aplinkos tvarkymas, sklypo planavimas, aikštelė, nuogrindos, dangų atstatymas	kompl.	100 %	1 753,00	368,13	2 121,13
2.2.	Teritorijos apšvietimas	kompl.	100 %	350,00	73,50	423,50
2.3.	Aptvėrimas	kompl.	100 %	3 540,00	743,40	4 283,40
2.4.	Vandentiekio prijungimo tinklai	kompl.	100 %	1 220,00	256,20	1 476,20
2.5.	Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai	kompl.	100 %	1 937,00	406,77	2 343,77
2.6.	Elektros ir valdymo kabeliai	kompl.	100 %	980,00	205,80	1 185,80
	Viso (Aplinkos tvarkymas, paruošiamieji ir aikšteliniai darbai)			9 780,00	2 053,80	11 833,80
3.	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA					
3.1.	Gręžinio siurblys	kompl.	100 %	1 646,00	345,66	1 991,66
3.2.	Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu	kompl.	100 %	9 600,00	2 016,00	11 616,00
3.3.	Aeratoriai	kompl.	100 %	2 400,00	504,00	2 904,00
3.4.	Oro kompresorius	kompl.	100 %	650,00	136,50	786,50
3.5.	Technologiniai vamzdynai	kompl.	100 %	4 082,00	857,22	4 939,22
	Viso (technologinė įranga)			18 378,00	3 859,38	22 237,38
4.	TECHNOLOGINIAI STATINIAI					
4.1.	Technologinis pastatas	kompl.	100 %	5 390,00	1 131,90	6 521,90
4.2.	Technologinio pastato šildymas ir vėdinimas	kompl.	100 %	680,00	142,80	822,80
4.3.	Technologinio pastato žaibosauga ir priešgaisrinė įranga	kompl.	100 %	482,00	101,22	583,22
4.4.	Technologinio pastato apsauginė signalizacija	kompl.	100 %	600,00	126,00	726,00
4.5.	Paplavų skaidrintuvai	kompl.	100 %	1 255,00	263,55	1 518,55
	Viso (technologiniai statiniai)			8 407,00	1 765,47	10 172,47
5.	AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA					
5.1.	SCADA išplėtimas	kompl.	100 %	1 980,00	415,80	2 395,80
5.2.	Elektros, ryšio įranga	kompl.	100 %	2 971,00	623,91	3 594,91
	Viso (automatinio valdymo sistema)			4 951,00	1 039,71	5 990,71
	VISO DARBAMS					48 018,00
	PVM					10 083,78
	Viso su PVM					58 101,78

Pastaba:

Žiniaraštyje įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta techninėje užduotyje

MIKNIŪNŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei nurodyta Techninėje užduotyje, kas sudaro 100 proc. planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).

Garantuojame, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio vandens kiekio, neperasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidraulinio našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas, įsipareigojame sumokėti baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio našumo (nurodyto Techninėje užduotyje) atimamas realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penkti šimtai) Eur.

Bandymų metu įsipareigojame užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų Techninėje užduotyje. Tuo atveju jei vandens kokybė neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, įsipareigojame ištirti priežastis ir, kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir pasirašius galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą ir surašius statybos užbaigimo aktą arba užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: Direktorius Eimantas Baravykas
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)



MEDIKONIŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei nurodyta Techninėje užduotyje, kas sudaro 100 proc. planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).

Garantuojame, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio vandens kiekio, neprarasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidraulinio našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas, įsipareigojame sumokėti baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio našumo (nurodyto Techninėje užduotyje) atimamas realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penkti šimtai) Eur.

Bandymų metu įsipareigojame užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų Techninėje užduotyje. Tuo atveju jei vandens kokybė neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, įsipareigojame ištirti priežastis ir, kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir pasirašius galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą ir surašius statybos užbaigimo aktą arba užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: Direktorius Eimantas Baravykas
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)



DRAUDELIŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei nurodyta Techninėje užduotyje, kas sudaro 100 proc. planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).

Garantuojame, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio vandens kiekio, neprarasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidraulinio našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas, įsipareigojame sumokėti baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio našumo (nurodyto Techninėje užduotyje) atimamas realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penkti šimtai) Eur.

Bandymų metu įsipareigojame užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų Techninėje užduotyje. Tuo atveju jei vandens kokybė neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, įsipareigojame ištirti priežastis ir, kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir pasirašius galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą ir surašius statybos užbaigimo aktą arba užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: Direktorius Eimantas Baravykas
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)



MIKNIŪNŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ VANDENS KOKYBĖS GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad vandens kokybės reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra 2,5 m³/h, 15 m³/parą esant visoms galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir surašant statybos užbaigimo aktą arba užpildant deklaraciją apie statybos užbaigimą).

Jei bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos esant reikalaujamam našumui 2,5 m³/h, 15 m³/parą, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus pasiekta garantuota vandens kokybė. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu įrenginių našumu.

Jeigu nepasiekiami vandens kokybės reikalavimai, kurie nurodyti Techninėje užduotyje, Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš planuojamo maksimalaus našumo atimamas įrenginių našumas, kuriam esant pasiekiami vandens kokybės reikalavimai ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penki šimtai) Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir gavus statybos užbaigimo aktą ar užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: Direktorius Eimantas Baravykas
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)



MEDIKONIŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ VANDENS KOKYBĖS GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad vandens kokybės reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra 2,5 m³/h, 15 m³/parą esant visoms galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir surašant statybos užbaigimo aktą arba užpildant deklaraciją apie statybos užbaigimą).

Jei bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos esant reikalaujamam našumui 2,5 m³/h, 15 m³/parą, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus pasiekta garantuota vandens kokybė. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu įrenginių našumu.

Jeigu nepasiekiami vandens kokybės reikalavimai, kurie nurodyti Techninėje užduotyje, Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš planuojamo maksimalaus našumo atimamas įrenginių našumas, kuriam esant pasiekiami vandens kokybės reikalavimai ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penki šimtai) Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir gavus statybos užbaigimo aktą ar užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: direktorius Eimantas Bāravikas

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)



DRAUDELIŲ K. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ VANDENS KOKYBĖS GARANTIJA

Data: 2017-04-21

Mes UAB "Eigesa" šiuo užtikriname, kad vandens kokybės reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra 2,5 m³/h, 15 m³/parą esant visoms galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir surašant statybos užbaigimo aktą arba užpildant deklaraciją apie statybos užbaigimą).

Jei bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos esant reikalaujamam našumui 2,5 m³/h, 15 m³/parą, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus pasiekta garantuota vandens kokybė. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu įrenginių našumu.

Jeigu nepasiekiami vandens kokybės reikalavimai, kurie nurodyti Techninėje užduotyje, Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš planuojamo maksimalaus našumo atimamas įrenginių našumas, kuriam esant pasiekiami vandens kokybės reikalavimai ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penki šimtai) Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir gavus statybos užbaigimo aktą ar užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Vardas, pavardė, parašas: direktorius Eimantas Baravykas

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

