

5.8. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia tarpusavio konsultacijose. Jeigu taip ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui.

6. Garantijos:

6.1. Atliktiems darbams suteikiamas garantinis laikotarpis: statybos darbams penki metai, paslėptiems darbams dešimt metų po darbų užbaigimo.

„Užsakovas“ per garantinį laikotarpį gali pareikšti pretenzijas dėl šios sutarties objekto trūkumų, o „Rangovas“ savo sąskaita privalo juos pašalinti per 15 darbo dienų arba per „Užsakovui“ priimtą laikotarpį.

7. Nenugalima jėga:

„Nenugalima jėga“ – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios ar valdymo organų veiksmai, streikai ir kt.).

Nė viena iš šios sutarties šalių neatsako už sutarties nevykdymą, jeigu tas nevykdymas bus „nenugalimos jėgos“ pasekmė.

Sutarties šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo per penkias dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

8. Atlikimo terminai :

8.1. Darbų pradžia 2017 m. gruodžio 18 d., darbų pabaiga 2017 m. gruodžio 22 d.

9. Šalių adresai :

„Užsakovas“

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Ramygalos g. 99, 36209 Panevėžys
Į. k. 190423150
Bankas AB „Swedbank“
Sąsk. Nr. LT13 7300 0101 4704 1152
Telef. Nr. (8 45) 58 75 06,
Kontaktinis asmuo Vida Kirchovienė
mob. 8 630 05570

„Rangovas“

UAB „Virstina“,
Įmonių g. 5 d - 3, Panevėžys
Į. k. 304386698
PVM kodas LT 10001049610

Tel. 8687 23670

Citadele bankas
A/s LT917290000005402255



Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Direktorius
R. Grilauskas



UAB „Virstina“
Direktorius
Marijonas Dambruskas