

SUTARTIS NR. 17/04/20

Šiauliai,

2017 m. balandžio mėn. 20 d.

Šiaulių Logopedinė mokykla, atstovaujama direktorės Rūtos Lanauskienės, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Revisma“**, į.k. 302962939, adresas Dvaro g. 98, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rekašiaus, toliau vadinama „Rangovu“, veikianti pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti objekto „**Šiaulių Logopedinės mokyklos nuotekų remonto darbai**“, pagal pateiktą pasiūlymą, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti 2.1. punkte sutartą Objekto kainą.
- 1.3. Viso Objekto perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. Sutarties Objekto kaina yra **6058,80** eurų be PVM. PVM sudaro 1272,35 Eur, Viso su PVM 7331,15 (Septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas euras ir penkiolika euro centų) Eur. Sutarties kaina nesikeičia visą sutarties galiojimo laiką, nebent Užsakovas keičia projektinius sprendimus.
- 2.2. Užsakovas apmoka už atliktų darbus per 30 (trisdešimt) dienų.
- 2.3. Darbų atlikimo terminu laikomas darbų atlikimo momentas, kuris įforminamas PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų aktu.
- 2.4. Užsakovui atsisakius dalies darbų, bendra Objekto kaina atitinkamai sumažinama.
- 2.5. Jeigu Užsakovas užsako atlikti papildomus darbus, kurie nėra nurodyti sutarties dokumentuose, už tai Rangovui turi būti atlyginta.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Rangovas įsipareigoja visus šios sutarties 1.1. punkte numatytus darbus pradėti 2017 m. balandžio mėn. 21 d. ir juos baigti 2017 m. balandžio 26 d.

4. DARBŲ REGLAMENTAVIMAS

- 4.1. Vykdydamas šią sutartį Rangovas privalo vadovautis:
- a) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintais privalomais statybos techniniais reglamentais;
 - b) prilygintais statybos techniniams reglamentams dokumentais;
 - c) kitų Lietuvos Respublikos vyriausybės institucijų tvirtinamais specialių reikalavimų privalomais aktais;
 - d) kitais normatyviniais aktais, papildančiais privalomuosius statybos techninius dokumentus;
- 4.2. Užsakovas turi teisę statybos eigoje keisti sprendimus ir medžiagas apie tai pranešęs raštu ir papildomai už juos apmokant.

8. ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Be pagrindo laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.2. Rangovas, dėl nepateisinamų priežasčių neužbaigęs Darbų sutartu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos.
- 8.3. Šią sutartį pasirašęs asmuo patvirtina, kad jis turi visus Rangovo suteiktus įgalinimus sudaryti šią sutartį ir subsidiariai atsako Užsakovui, jeigu paaiškėtų, kad tokie įgalinimai nebuvo suteikti, buvo panaikinti ar buvo viršyti.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
- 9.2. Visas statybų metu iškilusias problemas sprendžia pats Rangovas.
- 9.3. Visi šioje sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jeigu jie išsiųsti paštu registruotu laišku sutartyje nurodytais šalių adresais ar perduoti faksimiliniu ryšiu joje nurodytais numeriais.
- 9.4. Visi ginčai tarp šalių sprendžiami derybose, o nesusitarus – teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pagal Užsakovo buveinės vietą, išskyrus išimtinio teisingumo atvejus.
- 9.5. Šis sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną sutarties šalims.

10. PRIEDAI

10.1 2017-04-18 dienos Pasiūlymas

11. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

Užsakovas:

Šiaulių logopedinė mokykla
Vytauto g. 235, LT-77178, Šiauliai
Įmonės kodas 190983811
a.s. LT507300010002407666
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. 8652 59005
El.p. lm.siauliai@gmail.com

Rangovas:

UAB „Revisma“
Įmonės kodas 302962939
PVM mok. kodas LT100007420011
Adr.: registracijos – Rokiškio g. 4, Šiauliai
Adr.: buveinės Dvaro g. 98 Šiauliai
Tel.: 8 655 37663.
a/sNr.LT427300010134141861, AB „Swedbankas“
banko kodas 73000
El. p. info@revisma.lt; alvydas@revisma.lt

Direktorė
Rūta Lanauskienė

Direktorius
Alvydas Rekašius



5. KITI SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.1.1. suteikti Rangovui darbo vietą.
- 5.1.2. priimti iš Rangovo baigtą statyti Objektą arba darbus pagal etapus ir laiku už juos atsiskaityti;

5.2. Rangovas įsipareigoja:

- 5.2.1. nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;
- 5.2.2. Rangovas pats sprendžia ir pilnai atsako už visas su statybomis susijusias problemas;
- 5.2.3. įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
- 5.2.4. patiekti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius ir dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales ir statybos techniką;
- 5.2.5. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimų laikymąsi statybos aikštelėje, (paskirti objekte saugos darbe koordinatorių) jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;
- 5.2.6. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;
- 5.2.7. laiku informuoti Užsakovą apie statybos eigą;
- 5.2.8. iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui saugoti juos nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos;
- 5.2.9. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti iš statybos aikštelės netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, mechanizmus ir laikinus statinius;
- 5.2.10. pašalinti trūkumus, kurie atsirado dėl subrangovų kaltės;

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas suteikia statybos darbams 5 (penkių) metų garantiją.

6.2. Paslėptiems darbams ir inžineriniams tinklams Rangovas suteikia 10 (dešimties) metų garantiją.

6.3. Įrengimams Rangovas suteikia 1 (vienerių) metų garantiją.

6.4. Garantijų laikas pradedamas skaičiuoti nuo viso Objekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, NUTRAUKIMAS, GALIOJIMO PABAIGA

7.1. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai raštu, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bei sumokėti nurodytą sutarties nutraukimo baudą.

7.2. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų, jeigu:

- 7.2.1. Rangovas dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma.
- 7.2.2. Rangovui iškelta bankroto byla arba kyla pagrįstų abejonų, kad Rangovas gali vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

7.3. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui.

7.4. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik abiejų šalių susitarimu, sudarytu rašytine forma.

7.5. Sutarties galiojimas pasibaigia kai šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

8. ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Be pagrindo laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.2. Rangovas, dėl nepateisinamų priežasčių neužbaigęs Darbų sutartu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos.
- 8.3. Šią sutartį pasirašęs asmuo patvirtina, kad jis turi visus Rangovo suteiktus įgalinimus sudaryti šią sutartį ir subsidiariai atsako Užsakovui, jeigu paaiškėtų, kad tokie įgalinimai nebuvo suteikti, buvo panaikinti ar buvo viršyti.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
- 9.2. Visas statybų metu iškilusias problemas sprendžia pats Rangovas.
- 9.3. Visi šioje sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jeigu jie išsiųsti paštu registruotu laišku sutartyje nurodytais šalių adresais ar perduoti faksimiliniu ryšiu joje nurodytais numeriais.
- 9.4. Visi ginčai tarp šalių sprendžiami derybose, o nesusitarus – teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pagal Užsakovo buveinės vietą, išskyrus išimtinio teisingumo atvejus.
- 9.5. Šis sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną sutarties šalims.

10. PRIEDAI

- 10.1 2017-04-18 dienos Pasiūlymas

11. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

Užsakovas:

Šiaulių logopedinė mokykla
Vytauto g. 235, LT-77178, Šiauliai
Įmonės kodas 190983811
a.s. LT507300010002407666
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. 8652 59005
El.p. lm.siauliai@gmail.com

Rangovas:


UAB „Revisma“
Įmonės kodas 302962939
PVM mok. kodas LT100007420011
Adr.: registracijos – Rokiškio g. 4, Šiauliai
Adr.: buveinės Dvaro g. 98 Šiauliai
Tel.: 8 655 37663.
a/sNr.LT427300010134141861, AB „Swedbankas“
banko kodas 73000
El. p. info@revisma.lt; alvydas@revisma.lt

Direktorė
Rūta Lanauskienė



Direktorius
Alvydas Rekašius





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Revisma“

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras, kodas 302962939, PVM mokėtojo kodas LT100007420011
Reg. Adresas Rokiškio g. 4, Šiauliai, buveinės adresas: Dvaro g. 98, Šiauliai, . el.p. info@revisma.lt, www.revisma.lt
a.s. LT427300010134141861, AB Swedbankas, b.k.: 73000

2017 04 18

PASIŪLYMAS

Statinyss 1 Šiaulių logopedinė mokykla

Žiniaraštis 1 Nuotekos

Są m. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Nuotekų remonto darbai				
1	Iki 100 mm skersmens vamzdyno demontavimas nišose ir kanaluose	m	92,0		
2	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas nišose ir kanaluose, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	92,0		
3	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	kompl.	1,0		
4	Praustuvų demontavimas ir montavimas	vnt	6,0		
5	Nuotekų vamzdyno įvado keitimas iki šulinio, kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	kompl.	1,0		
6	Betono pagrindų ir sienų išardymas	m3	2,56		
7	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,92		
8	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5		
	Viso:				6058,8
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1272,35
	Iš viso:				7331,15

Pasiūlymo kaina su PVM žodžiais -

Septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas EUR ir penkiolika euro ct.

Darbų atlikimo terminas -

5d.d po sutarties pasirašymo

Pasiūlymas galioja -

30 darbo dienų

Direktorius

Alvydas Rekašius

