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3 priedas
Projektas

PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 14 d. Nr. 2018/02/14
Vilnius

Naujosios Vilnios kultiiros centras, jstaigos kodas 188210145, atstovaujamas direktorés Oksanos
TreS¢enko, veikian¢ios pagal nuostatus, toliau vadinamas iﬁakovu, ir UAB ,,icenos techninis
servisas®, atstovaujamas) Aa,u\wm.. uqéiam,s Soa g /g Tne 3
veikian¢io(s) pagal jgaliojima, toliau vadinama Projektuotoju, y

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré Sig
paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

i BENDROSIOS NUOSTATOS

jife Sutarties objektas — Naujosios Vilnios kultiiros centro patalpy akustikos, sceninés
jrangos, vaizdo, ap§vietimo bei jgarsinimo sistemy techninio projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos (toliau — Paslaugos). '

1.2, Sutarties objekto kaina pagal Projektuotojo pirkimo metu pateikts pasiilyma yra
2600,00 (du tiukstanciai Sesi Simtai) EUR be PVM, 3146,00 (trys tikstandiai vienas Simtas
keturiasdeSimt $e3i) EUR su PVM. [ $ig sumg jeina pridétinés vertés mokestis, kurj sudaro
546,00 (penki Simtai keturiasdeSimt $esi) EUR.

1.3, | 8ig kaing jeina Naujosios Vilnios kultiiros centro patalpy akustikos, sceninés jrangos,
vaizdo, apSvietimo bei jgarsinimo sistemy techninio projekto parengimas, techninio projekto (toliau
— Projektas) parengimui reikalingi atlikti tyrimai, visi mokes¢iai ir visos Projektuotojo islaidos,
reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo i§laidas (jeigu taikoma) ir
projekto vykdymo prieZitiros paslaugas.

1.4. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

1.5. Projektuotojas Sutarciai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos subtiekéjus, kurie numatyti
Projektuotojo pasitilyme: [nurodomi subtiekéjai: fiziniy /juridiniy asmeny pavadinimai, kodai,
gyvenamosios vietos arba buveinés adresas].

L6, Projektuotojas pasitelkia subtickéjus Sioms paslaugoms teikti [nurodyti, kokioms
Paslaugoms (Paslaugos daliai) pasitelkiamas (-i) subtiekéjas (-ai) ir kokia ty paslaugy verté eurais]
EUR su PVM. _

L/, Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio

kitimo perskaiCiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visa rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Paslaugy bendrai kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio ir
kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.8. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties objekto kaina keitiama proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridetineés vertés mokestio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina taikoma po
perskaiCiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy pasikeitimo
perskai¢iuojama nebus.

1.9, Paslaugy teikimo terminai. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Paslaugos turi biti suteikiamos tokiais terminais: )

1.9.1. detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti UZsakovui ir Projekto valdytojui
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
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1.9.2. per 15 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atliekami visi Projekto
igyvendinimui biitini tyrimai, matavimai, parengiami Projekto principiniai projektiniai sprendiniai ir
suderinami su UZsakovu.

1.9.3. pilnai parengtas Projektas pateikiamas Uzsakovui per 30 kalendoriniy dienq nuo Sutarties
isigaliojimo dienos;
1.94. Projektas turi biiti pataisomas pagal UZsakovo pastabas per 5 (penkias) kalendorines dienas

nuo jo gavimo dienos;

1:9:5. projekto vykdymo priezitira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uZzbaigimo akto
pasira§ymo dienos;

1.10. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento negalima buvo
numatyti (pvz., finansavimo triikumas, biitinybe atlikti tyrinéjimus ir pan.), UZsakovas, ra$tu nurodes
atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja pries 3 (tris) darbo dienas, turi teise sustabdyti visy
Paslaugy arba jy dalies teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas pratesiamas tam laikotarpiui,
kurj trunka Paslaugy teikimo sustabdymas Jeigu sustabdomas visy paslaugy teikimas, turi biiti
rastisku Saliy sutarimu sustabdomas ir Sutarties vykdymas Paslaugy sustabdymo terminas negali
bti ilgesnis nei 12 ménesiy bendrai paémus per visg sutarties vykdymo laikotarpj.

1.11.  Sutarties sglygy keitimas galimas tik joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai, kitu atveju Sutarties salygos sutarties
galiojimo laikotarpiu nekeiCiamos. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties $alys gali
keisti tik neesmines Sutarties sglygas. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél
kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobiidis.

1.12.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeitiamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena i§ $iy salygy:

1.12.1. pakeitimu nustatoma nauja salyga, kuria jtraukus j pradinj pirkima biity galima priimti kity
dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy;

1.12.2. d¢l pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeitia Projektuotojo, su kuriuo sudaryta
81 Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

1.12.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.12.4. kai Projektuotojg pakei¢ia naujas projektuotojas deél kity prieZaséiy, negu Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

1.13. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty buti atlieckamas kitais negu apibrézti $ios Sutarties 1.12
punkte atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procediira pagal Viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
1.14. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.14.1. Techninés speciﬁkacijos

1.14.2. Sutartis su jos papildymais.

LA Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Sutarties Sahq igalioti atstovai,
Projektuotojas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kuris turi galioti iki visisko
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisés akty
nustatyta tvarka.

2. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1.  Projektuotojui parengus projekto principinius Projektinius sprendimus ir suderinus su
UzZsakovu, UZsakovas sumoka 10 proc. visos 1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su
PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty
Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus ir PVM saskaitas — faktiiras.
2.2.  Projektuotojui parengus Projekta ir perdavus jj UZsakovui (3 egz. ir skaitmenine laikmena),
Uzsakovas sumoka 80 proc. visos 1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM per 30
kalendoriniy dieny nuo pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-
3), suteikty paslaugy perdavimo-priemimo aktus ir PVM sgskaitas - fakttras.

.
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2.3, Projektuotojui atlikus projekto vykdymo prieZiiira, UZsakovas sumoka 10 proc. visos 1.2
punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy paZymas (F-3), “suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo aktus ir PVM saskaitas - faktiiras.

2.4, Atsiskaitymo uz Paslaugas terminas gali bati pratestas iki 168y gavimo dienos, bet ne
ilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.

2.5.  Projektuotojas PVM saskaitas faktiiras UZsakovui teikia elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Islaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry
centrui mokeétinais mokesciais uz saskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka
Projektuotojas. UZsakovas nepriims ir neapmokés PVM saskaity faktiiry, pateikty ne informacinés
sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

2.6.  Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akty, jeigu buvo
nustatyti Paslaugy teikimo triikumai ir Projektuotojas nepasalino iki paslaugy perdavimo-priémimo
akto pateikimo dienos nurodyty triikumy, neatsizvelgé j UZsakovo reikalavimus.

2.7.  Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys.
Konkurso sglygy ir Techniniy specifikacijy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZsakovo nurodymus, kurie priestarauja Techninéms
specifikacijoms. ‘

2.8. Salys pareiskia, kad Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasira§ymas negali biiti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. UZsakovas turi teise ir po Paslaugy perdavimo
— priémimo ir/ar apmokéjimo pareiksti pretenzijas Projektuotojui dél jau po paslaugy perdavimo —
priémimo akto pasira$ymo paaiskéjusiy dokumentacijos trikumy.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus butinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZian¢ius teikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Techninémis specifikacijomis ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobiidj bei jy apimtj pagal Technines specifikacijas,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis,
budamas savo srities profesionalu, i§samiai ianalizavo projektuojamo objekto specifika ir esama
buklg, patikrino projektavimo paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe ra$tu pateikti visas
pastabas UZsakovui.

3.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo jas numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo jas teikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokeéjimo.

4.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1.  UZzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj
neturi gauti pats Projektuotojas), biitinus Sutar¢iai jvykdyti.

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo, Lietuvos
Respublikos teises aktus bei Sios Sutarties salygy reikalavimus atitinkan¢ias Paslaugas pagal




14

Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus bei sumokéti Projektuotojui
uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;

4.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui raStu to papra$ius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokumenta, kurj gali
pateikti tik UZsakovas, ir kuris yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo
]sipareigojimus pagal Sutartj;

4.1.4. perziuréti Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (desimt) darbo dieny nuo jo gavimo dienos
pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti terming trilkkumams pasalinti.

4.2. UiZsakovas turi teise¢:

4.2.1. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy parengimo ir
pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir/ar patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai rastu
informuodamas Projektuotoja. Projektuotojas privalo vadovautis UZsakovo pateiktais Projekto
sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti
iki tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks
papildomas $ios Sutarties ir/ar projektavimo uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi biti sudaromas;
4.2.3. projektiniy pasiilymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techninése
specifikacijose nenumatytus, ta¢iau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél
Projekto sprendiniy.

4.2.4. savo nuoZitra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir prieZiiirg ir, nustates Sutarties vykdymo
paZeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti
nekokybiSkai suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trukumams pas$alinti;

4.2.5. praSyti Projektuotojo pateikti informacija apie Sutarties jgyvendinimo eigg;

4.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina Paslaugy
trikumy arba nepradeda teikti projekto vykdymo priezitiros paslaugy, pasitelkti tre¢iuosius asmenis
trikumy pasalinimui/ projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimui.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarkg ir sglygas, apibréZtas Sutartyje ir
Techninése specifikacijose. Uzsakydamas Paslaugas pas trefiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ Uzsakova uZ tokiy trediyjy asmeny (subtiekéju)
atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padarytg Zalg;

4.3.2. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir panaudojima, taip pat isipareigoja
suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutart], ir pranesti apie galimus atsakingy
darbuotojy pasikeitimus;

4.3.3. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojanéiy LR jstatymy, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;

4.3.4. pateikti Projektinius pasitilymus pagal Techninése specifikacijose nustatytus reikalavimus ir
salygas. Projektiniai pasililymai turi biti parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus,
ekonomiSkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, i$nagrinéjus technologines alternatyvas ir
pasirinkus ekonomiskai naudingiausia UZsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamuma tarpusavyje;
4.3.5. atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasiilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad bty
projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomls Sitlomi
projektiniai sprendiniai turi biti racionalds ir ekonomiskai pagrjsti;

4.3.6. suderinti su UZsakovu rengiamus projektinius pasitilymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo pritarimg rastu. UZsakovui grazinus
papildyti ir/ar patikslinti projektinius pasiilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy
trikumai. Projektuotojas pataises ir/ar papildgs projektinius pasiiilymus, pakartotinai turi teikti juos
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UZsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti/tgsti-tik gavus rasytin
Uzsakovo pritarima projektiniams pasitilymams;

4.3.7. Uzsakovui paskelbus statybos darby viesajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti rastiSkus paaiskinimus per Uzsakovo nustatyta protingg termina, o prireikus, atitinkamai
pataisyti Projekta $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

4.3.8. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir/ar papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybes institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;

4.3.9. iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose,
ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodytg terming pateikti UZsakovui
pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint
kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas; ,

4.3.10. projektiniai pasifilymai ir Projektas turi bati parengti taip, kad atitikty Techninése
specifikacijose nustatytas salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojanéius statybos techninius
reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas
turi biti atlickamas remiantis UZsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis
statybos techniniy reglamenty normomis;

4.3.11. atlikti Projekto pataisymus, papildymus rangovui atradus klaidy, ar neatitikimy, ar statybos
darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus kuriems pritaré UZsakovas;
4.3.12. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka buty suderinti su UZsakovu ir/ar
atsakingomis institucijomis;

4.3.13. vykdyti visas kitas Techninése specifikacijose, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
norminiuose teisés aktuose numatytas pareigas;

4.3.14. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

4.3.15. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas,
specialiuosius architektiirinius reikalavimus ir t.t.);

4.3.16. UzZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar i8kilus poreikiui keisti
skaiCiuojamgjg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus pakoreguoti Projekto
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti $ia teise UZsakovas gali Projekto
rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesnj kaip 2 (du) metai nuo statybg leidZian¢io dokumento
gavimo dienos;

4.3.17. parengti Projektuotojo parasu patvirtintus 4 (keturis) spausdintus Projekto egzempliorius ir
Projektuotojo paradu patvirtintg elektroning Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktiira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo
dydis turi nevirSyti 30 Mb) kompaktinio disko (CD/DVD) formate 3 (tris egzempliorius) ir perduoti
UZsakovui;

4.3.18. perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy
sprendiniy bréZinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogikais formatais), teksting dalj
(PDF ir Doc, Docx arba kt. analogiskais formatais) ir kt.;

4.3.19. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija susijusig su Sios
Sutarties vykdymu;

4.3.20. visg objekto statybos laikotarpj atlikti projekto vykdymo prieZiiirg pagal Statybos techninj
reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®;

4.3.21. uztikrinti, kad projekto vykdymo prieZitros vadovas ir projekto dalies vykdymo prieZiiros
vadovas pasiraSys paslépty statinio konstrukeijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, technologiniy
sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei

.

)
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4.3.22. dalyvauti statinio statybos uzbaigimo komisijos darbo metu patikrinant vizualing statinio
atitiktj Projekto sprendiniams, teikti paaidkinimus komisijos nariams kaip nustatyta STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas*;

4.3.23. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
UZsakovui radtisky ataskaitg apie pagal §ia Sutartj atliktas Paslaugas:

4.3.24. UZsakovui pareikalavus, ekonomi3kai pagristi Projekto sprendinius ir pagristi jy pasirinkimo
racionaluma;

4.3.25. parengti Projekta taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
uztikrinan¢iy, kad pagal parengtg Projekta buty galima suskaitiuoti tikslig sagmatine kaina;

4.3.26. parengti bréZinius, kuriuose bty visi reikalingi planai, pjiviai, technines specifikacijas,
medZiagy ir darby kiekiy Ziniara3¢ius, Projekto skai¢iuojamosios kainos dalj bei Ziniarad&ius statybos
darby pirkimui;

4.3.27. Projektuotojo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi biti iSsamios ir detalios bei
uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy. Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo reikalavimu
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinan&ius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius
gali tiekti ne maZiau kaip trys tiekéjai;

4.3.28. Projekto rengimo vadovo, bei projekto vykdymo prieZitiros vadovo paskyrimas turi biiti
tinkamai jformintas (-i). Paskirti $iame punkte nurodyti vadovai privalo buti atestuoti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-ius) kvalifikacijos
atestatg (-us); '

4.3.29. projekto daliy vadova (-us) bei projekto daliy vykdymo priezitiros vadova (-us) skirti
(samdyti) projekto vadovo pritarimu. Paskirti iame punkte nurodyti vadovai privalo biti atestuoti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-ius)
kvalifikacijos atestatg (-us);

4.3.30. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai néra
racionalis ar ekonomiskai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir/ar gali turéti kitokiy
neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

4.3.31. dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir
igyvendinimu susij¢ klausimai ir/ar uZtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo
daliy vadovai; -

4.3.32. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiragymo
dienos pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima atitinkantj konkurso salygy reikalavimus;
4.3.33. jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai
ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimg vykdytinumui ar apiméiai ir neatleis Projektuotojo nuo visisko jsipareigojimy pagal
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg vykdymo:;

4.3.34. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas graZinamas ne anks&iau nei praéjus 30 kalendoriniy
dieny po paslaugy perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos, pagal radytinj Projektuotojo
praSyma; :

4.3.35. Projektuotojas privalo savo sgskaita apsidrausti projektuotojo civiling atsakomybe
privalomojo draudimo sutartimi dél netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo
ne mazesne kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam
Ivykiui visam projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija, arba, jeigu Projektuotojas veikia
jungtinés veiklos (partnerystes) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi apsidrausti savo ir visy
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pasitelkty subtiekéjy projektuotojy civiling atsakomybe privalomuoju draudimu dél netinkamai
atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo ir pateikti vieng projektuotojo civilinés
atsakomybes draudimo liudijima (polisa) konkregiam projektui ne mazesne kalp 5 (penkiy) proc. nuo
visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam Projekto atlikimo
lalkotarplul

4.3.36. Jei Projektuotojo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo t1kr1nama ar tikrinama ne visa
apimtimi, Projektuotojas UzZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;
4.3.37. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
4.3.38. Nepriestarauti, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas;

4.3.39. Darbo projekto rengéjui informavus Projektuotojg apie jo parengto Projekto klaidas (kai jy
yra), ne véliau kaip per UZsakovo nustatyta protingg termina ias klaidas iStaisyti be jokio papildomo
atlygio. Dél tokiy klaidy pasekmiy UZsakovui patyrus nuostolius, juos atlyginti teisés akty nustatyta
tvarka.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAIL TVARKA BEI SALIU ATSAKOMYBE

5.1. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Vieujy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nustatytais pagrindais ir tvarka, rastu jspéjes Projektuotoja prie§ 15 kalendoriniy dieny.

5.2.  Uzsakovas ir Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastiku $aliy susitarimu.
UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais
atvejais.

5.3. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjgs Projektuotoja pries 15 kalendoriniy dieny, vienasaligkai (be
teismo) nutraukti Sutartj bet kuriame Sutarties jgyvendinimo etape, jeigu:

5.3.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku;

5.3.2. Paslaugy atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepa3alino trikumy pagal Uzsakovo ZodZiu ir/ar rastu
i8sakytus pasitlymus ir pastebéjimus;

5.3.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo;

5.3.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo
pretenzijas deél triikumy pasalinimo.

5.4. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés (Sutarties 5.3 p.),
UZsakovui atitenka Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus
UZsakovo nuostolius, kiek ju nepadengia Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, per 30
kalendoriniy dieny nuo rasytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

5.5.  UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uZ tinkamai
suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Projektuotojo rasytiniu reikalavimu moka 0,02 (dvi
Simtgsias) procento delspinigiy uZ kiekvieng uzdelstg sumoketi kalendoring dieng nuo uzdelstos
sumoketi sumos dalies (pagal Sutarties 2.1 — 2.4 p.). Salys susitaria, kad Siuo atveju paliikanos
nemokamos.

5.6.  Projektuotojas, nesuteikiantis Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo radytiniu
reikalavimu moka UZsakovui 0,02 (dvi $imtgsias) procento dydZio delspinigius uz kiekvieng
paveéluoty dieng nuo Sutarties 1.2 punkte nurodytos objekto kainos su PVM.

5.7.  Jeigu Projektuotojas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina tritkumuy, jis atlygina UZsakovo
iSlaidas, susijusias su trikumy $alinimu.

5.8.  Jei UZsakovas vienaSaliskai nutraukia Sutart] dél Projektuotojo kaltés arba bet kuriame j jos
igyvendinimo ctapc pasikeitus csminéms aplinkybéms, UZsakovas privalo atsiskaityti uZ i
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Projektuotojo suteiktas paslaugas, kurios yra atliktos iki Sutarties nutraukimo ir tik tas, kurios pilnai
uzbaigia Sutarties 1.9 punkte nurodyta etapa. Tuo atveju, jei Sutartis dél Projektuotojo kaltés
nutraukiama neuzbaigus atskiro paslaugy etapo, uZ tokio neuZzbaigto etapo paslaugas UZsakovas
Projektuotojui neapmoka. _

5.9.  Projektuotojas sutinka ir pareiskia, kad tuo atveju, jei Projektuotojas neteikia ir/ar netinkamai
teikia projekto vykdymo prieziiiros paslaugas, UzZsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Projektuotojo
sutikimo pasirinkti kitg projektuotojg, turintj teisg¢ uZsiimti atitinkama veikla, kuris atliks projekto
vykdymo prieZitrg. UZsakovas gali sudaryti su nauju projektuotoju projekto vykdymo prieZiiros
sutart] ir pavesti kitam projektuotojui projekto vykdymo prieZiiira, kaip tai yra numatyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj. Siuo atveju Pro_]ektuoto_]o sutartinés prievolés vykdymas uZtikrinamas netesybomis.
5.10. Projektuotojas jsipareigoja savo sgskaita atlyginti nuostolius UZsakovui ir tretiesiems
asmenims, kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

6. SUBTEIKEJAIL JU KEITIMO TVARKA

6.1.  Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui
pateiktame pasitlyme gali buti kei¢iami tik esant aplinkybéms, dél kuriy, jei subteikéjas nebiity
pakeistas, Paslaugos nebity suteiktos tinkamai ir laiku, 3ia tvarka:

6.1.1. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéjus, pateikia rasytinj praymag UZsakovui, kuriame
nurodo prieZastis, lemiancias poreikj pakeisti subteikéjg, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius,
kad naujas subteikéjas atitinka Paslaugy pirkime nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

6.1.2. patikrinus naujo subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei pasalinimo pagrindy
nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas parengia susitarima dél Sutarties pakeitimo arba rastu
nurodo priezastis, del kuriy pakeitimas néra galimas.

6.2.  UZsakovas netikrina subteikéjy ar Gikio subjekty, kuriy pajégumais Projektuotojas nesiremia,
pasalinimo pagrindy.

7. GINCU SPRENDIMAS

7.1.  Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

7.2.  GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gindas bus sprendZiamas
teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg.

8. NENUGALIMA JEGA

8.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.2.  Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Sahal apie klifitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.3.  Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos $alies veiklai ture]usms itakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikan¢ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

—
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9. INTELEKTINE NUOSAVYBE

9.1.  Uzsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja i§imtines
turtines autorines teises j Projekta (visas jo sudétines dalis). UZsakovas turi feise be papildomo
uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta $ioje Sutartyje nustatytos paskirties
igyvendinimui. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty
neterminuota laika.

9.2.  Uzsakovas, sieckdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bity atliekami tre€iyjy
asmeny ir jsipareigoja nereik$ti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statyba leidZianius
dokumentus i3duodanc¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad
Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo
ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.

9.3.  Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu bidu
Projektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas
ar Projekto autorius turi teis¢ reikalauti UZzsakovo nevieginti Projektuotojo autorystés, jei UZsakovas,
pasitelkdamas treCiuosius asmenis, pakei¢ia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui
biidu. UZsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavima.
9.4.  Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél 8ig Sutartj paZeidZianéiy Projekto autoriaus
reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

9.5.  Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginimag UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimuy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy paZeidimo ar jtariamo
ju paZeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta paZeidziamos
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisés, idskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas
pazeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltés.

10. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.1.  Jeigu Projektuotojui vykdant Paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, per protingg terming, bet ne
veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ pradyti UZsakovo laikinai sustabdyti
Paslaugy vykdyma iki bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui rastu sutikus, Paslaugy
vykdymas ir Sutartyje nurodyti Paslaugy teikimo terminai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus (jas pasalinus) ir i§
UZsakovo raStu gaves informacijg apie Paslaugy vykdymo atnaujinimg, Projektuotojas privalo
nedelsiant testi Paslaugy vykdyma. Jeigu apie Paslaugy sustabdymo aplinkybiy i3nykimg pirmiau
tampa Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsdamas, per protingg terming, bet ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir testi Paslaugy vykdyma. Paslaugy,
kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy Paslaugy vykdymas
buvo sustabdytas, pratgsiamas tam tikry Paslaugy atlikimo terminui, kuris pagal Sutartj buvo likes
Projektuotojo Paslaugy vykdymui iki kol Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas.

10.2.  Jeigu Paslaugy teikimo trikdziai arba kitokios klifitis pirmiau tampa Zinomos UZsakovui,
Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugu, jy dalies arba etapo teikima, gaves rastiska
pranesimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymo laikotarpiui
sustabdomi ir Sutartyje nustatyti Paslaugy teikimo terminai. Paslaugy, kuriy vykdymas buvo
sustabdytas, terminai, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas,
pratgsiami tam tikry Paslaugy atlikimo terminui, kuris pagal Sutartji buvo likes Projektuotojo
Paslaugy vykdymui iki kol Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas.
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10.3. Paslaugy vykdymo sustabdymo laikotarpiu UZsakovas neprivalo mokéti Projektuotojui jokiy
sumuy, jskaitant nuostoliy atlyginima.

10.4. Visa pagal Sig Sutartj UZzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai,
nuotraukos, techninés squgos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus $iai Sutar¢iai ar jg
Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar UZsakovo
atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir/ar daiktus.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (neskirto pilno finansavimo,
pirkimo objekto pasikeitimo, paslaugos tapo nereikalingos); projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
galima atsisakyti, kai pagal 8ig Sutartj atliktame Projekte numatyty darby pirkimas nepradedamas per
3 (tris) metus nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos ir kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima
numatyti pasiraSant Sutartj). Atsisakomy Paslaugy kaina apskai¢iuojama vadovaujantis $ios Sutarties
2.1 — 2.4 punktuose nurodytomis atitinkamy paslaugy procentinémis israiSkomis nuo visos Sutarties
kainos, nurodytos 1.2 punkte. Paslaugy atsisakymas jforminamas Saliy susitarimu.

10.6. Vykdydamos §ia Sutart], Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
sglygomis.

10.7. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo raSytinio
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio ra$ytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal
Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

10.8. Salys susitaria, kad nepalsant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal
Sutartj), tre¢igja eile — pallikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

10.9. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasira$ytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galig.

10.10. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg, Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra [vardas,
pavardé, pareigos].

10.11. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

10.12. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, i§skyrus joje esancig konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

10.13. Sutaréiai, i¥ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai¥kinimui taikoma Lletuvos Respublikos
teise.
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11. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

11.1. Uzsakovo:

Naujosios Vilnios kultiiros centras
Pergalés g. 8, LT-11201 Vilnius
Kodas 188210145

AB Luminor bankas

A.s. Nr. 554010044100052719
Tel. 8 61854494

11.2. Projektuotojo:

UAB ,,Scenos techninis servisas*
Aukstai¢iy g. 6, LT-11341 Vilnius
Kodas 120139389

IpToehs  ExiNskss

. e




