

UAB „Enerstena“
(tiekėjo pavadinimas)

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS
AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ LYPKIŲ RAJONINĖS KATILINĖS
REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT NAUJĄ 8 MW BIOKURO GARO KATILĄ SU
KONDENSACINIŲ EKONOMAIZERIU, DARBŲ SU PROJEKTAVIMU
PIRKIMUI

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2017-08-09 Nr. PS-17.541

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Enerstena“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vygantas Sliesoraitis, direktorius
Telefono numeris	(8 37) 37 32 31
Fakso numeris	(8 37) 45 90 56
El. pašto adresas	info@enerstena.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias paslaugas ir darbus



Nr.	Paslaugų ir darbų pavadinimas	Kiekis vnt	Mato vnt.
1	Akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukcijos, įrengiant naują 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomizaizeriu projektavimas	1	vnt.
2	Akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukcijos, įrengiant naują 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomizaizeriu darbai	1	vnt.
3	Pagrindinė technologinė įranga:	Gamintojas	Modelis/ tipas
3.1.	biokuro garo katilas, MW	UAB „Enerstena“	Termonerg HLS 8000 / horizontalus
3.2.	pakura	UAB „Enerstena“	Calidum Ember 10000 / judančio ardyno
3.3.	dūmų kondensacinis ekonomizaizeris, MW	UAB „Enerstena“	Econerg CEB 8000 / vamzdelinis, kondensacinis

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Nr.	Rodiklis	Apkrovimas	Siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
1	Katilo šilumos gamybos galia*, MW	100%	8	Aiškinamasis raštas (toliau - AR) psl. 26
2	Katilo šilumos gamybos galia*, MW	60%	4,8	AR psl. 26
3	Katilo šilumos gamybos galia*, MW	30%	2,4	AR psl. 26
4	DKE šilumos gamybos galia*, MW.	100%	2,15	AR psl. 5. Priedas Nr. 11 Eko galia Klaipėda 8MW 100proc apkrovimas
5	DKE šilumos gamybos galia*, MW.	60%	1,22	AR Priedas Nr. 12 Eko galia Klaipėda 8MW 60proc apkrovimas
6	DKE šilumos gamybos galia*, MW.	30%	0,57	AR Priedas Nr. 13



				Eko galia Klaipėda 8MW 30proc apkrovimas
7	Katilo šilumos gamybos naudingumas, (esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir 6% O ₂), proc.	100%	87,3	AR Priedas Nr. 14 NVK Klaipėda 100proc apkrovimas
8	Katilo šilumos gamybos naudingumas, (esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir 6% O ₂), proc.	60%	88,4	AR Priedas Nr. 15 NVK Klaipėda 60proc apkrovimas
9	Katilo šilumos gamybos naudingumas, (esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir 6% O ₂), proc.	30%	89	AR Priedas Nr. 16 NVK Klaipėda 30proc apkrovimas
10	Biokuro katilo metinis nepertraukiamo naudojimo laikas, įvertinant planinių prastovų laiką vertinant, kad metuose yra 8760 valandų, val.	-	8400	AR psl. 6

* esant kuro drėgnumui 50% ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41°C

Techniniai duomenys, naudojami ekonominiame vertinime:

	Parametras	Mato vnt.	Siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
1	Projektinių sprendinių atitikimas patikimos ir efektyvios energijos gamybos principams	-	☒ Taip ☐ Ne	AR Priedai brėžiniai: Priedas Nr. 2 Įrengimų išdėstymas; Priedas Nr. 3 Sklypo planas; Priedas Nr. 4 Technologinė vamzdžių principinė schema; Priedas Nr. 5 Suspausto oro principinė schema; Priedas Nr. 6 Degimo produktų šalinimo



				principinė schema; Priedas Nr. 7 Kuro tiekimui funkcinė schema; Priedas Nr. 8 Kondensacinio ekonomaizerio kondensato apdorojimo principinė technologinė schema; Priedas Nr. 9 Pakuros aušinimo funkcinė schema
2	Pakuros ardymo šiluminė apkrova	kW/m ²	500	AR psl. 20
3	Pakuros šiluminis įtempimas	kW/m ³	114	AR psl. 20
4	Naudojamo biokuro maksimalus santykinis drėgnis, kai nurodyto drėgnio kuras deginamas pakuroje nepertraukiamai ne mažiau kaip 72 valandas, nominaliu režimu (tenkinant garantinius parametrus), %	%	55	AR psl. 20
5	Kietųjų dalelių koncentracija iš katilo išeinančiose degimo dujose po visų šilumos mainų paviršių prieš DKE, prie 6% O ₂	mg/nm ³	30	AR psl. 34
5	Šilumos gamyba DKE, katilui dirbant 8 MW apkrovimu, prie 6% O ₂ ,	MW	2,15	AR psl. 5. AR Priedas Nr. 11 Eko galia Klaipėda 8MW 100proc apkrovimas
6	Elektros energijos sąnaudos DKE, katilinei dirbant nominaliu režimu,	kWh/MWh	8.8	AR psl. 32
7	Elektros energijos sąnaudos DKE, katilinei dirbant minimaliu režimu	kWh/MWh	16.7	AR psl. 32
8	Katilo nepertraukiamo naudojimo laikas per metus įvertinus planinių prastovų laiką (vertinant, kad metuose yra 8760 valandų)	val.	8400	AR psl. 6
9	Minimali katilo galia, kai užtikrinami garantiniai perkaitinto garo parametrai,	MW	2,4	AR psl. 26
10	Yra numatyti techniniai sprendimai, kurie užtikrina nestabdomą energijos	-	☒ Taip ☐ Ne	AR psl. 16



	gamybą be įsikišimo jeigu kietojo medienos biokuro masėje pasitaiko iki 100 cm ilgio ir iki 10 cm storio vientisos medienos frakcija			
11	Degimo kameros futiruotės garantinis laikotarpis,	mėn.	48	AR psl. 19, Priedas Nr. 17 Futeruote
12	Ardyno ardelių garantinis laikotarpis,	mėn.	24	AR psl. 19
13	Ardelių metalo cheminėje sudėtyje yra chromo	%	25	AR psl. 19, sertifikatai: Priedas Nr. 18 Ardele D1; Priedas Nr. 19 Ardele E2; Priedas Nr. 20 Ardele E3; Priedas Nr. 21 Ardele E4;

Paslaugos kokybės užtikrinimo duomenys, naudojami ekonominiame vertinime:

Nr.	Parametras	Mato vnt.	Siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
1	Projektavimas vykdomas naudojant statinio informacinį modeliavimą (angl. Building Information Modelling, BIM), [Taip/Ne]	-	☒ Taip ☐ Ne	AR psl. 1 ir Priedas Nr. 10 Skaitmeninių statybos projektų modelių ir BIM metod.rekomendacija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Enerstena“ 2017-08-09 Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija Nr. 2017/91	5
2.	UAB „Enerstena“ 2017-08-01 Deklaracija dėl atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui Nr. 2017/124	1
3.	UAB „Enerstena“ 2017-05-24 VĮ Registrų centras ESI	2
4.	UAB „Enerstena“ 2015-12-08 Įstatų skaitmeninė kopija	2



5.	UAB „Enerstena“ VĮ „Registru centras“ 2017-07-19 Jungtinės pažymos Nr. 342236 skaitmeninė kopija	2
6.	UAB „Enerstena“ SPSC atestato Nr. 3082 skaitmeninė kopija	1
7.	UAB „Enerstena“ VEI atestato Nr. T-0446 skaitmeninė kopija	2
8.	UAB „Enerstena“ VEI atestato Nr. E-1422 skaitmeninė kopija	2
9.	UAB „Enerstena“ Kokybės vadybos ISO 90012008 140012004 BS OHSAS 180012007 sertifikato skaitmeninė kopija	2
10.	UAB „Enerstena“ Per pastaruosius 5 (penkis) metus įvykdytų energetikos objektų statybos ir/ ar rekonstrukcijos darbų sutarčių sąrašas	14
11.	2012-03-28 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 6-130 skaitmeninė kopija	1
12.	2012-08-13 VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 4040 skaitmeninė kopija	1
13.	2012-10-18 UAB „Plungės duona“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 56 skaitmeninė kopija	1
14.	2013-01-07 UAB „GECO Kaunas“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 02-07-03 skaitmeninė kopija	1
15.	2013-03-25 VĮ „Visagino energija“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. (1.10) 6S-189 skaitmeninė kopija	1
16.	2013-04-05 UAB „Vilniaus rafinavimo gamykla“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 05 skaitmeninė kopija	1
17.	2013-05-23 AB „Jonavos šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 6-153 skaitmeninė kopija	1
18.	2013-06-10 UAB DS „Smith Packaging Lithuania“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 06/10 skaitmeninė kopija	1
19.	2013-07-16 UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 292 skaitmeninė kopija	1
20.	2014-01-14 UAB „Varėnos šiluma Pažymos“ apie įvykdytus darbus Nr. SD14-0303 skaitmeninė kopija	1
21.	2014-03-12 AB „Kauno energija (Noreikiškės)“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-236 skaitmeninė kopija	1
22.	2014-03-12 AB „Kauno energija“ (Noreikiškės) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-237 skaitmeninė kopija	1
23.	2014-03-14 UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. R2-97 skaitmeninė kopija	1
24.	2014-03-24 UAB „Calidum Ember Alytus“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. SR-017 skaitmeninė kopija	1
25.	2014-06-16 AB „Jonavos šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 6-234 skaitmeninė kopija	1
26.	2014-06-16 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 2R-(1.16)-559 skaitmeninė kopija	1



27.	2014-08-06 AB „Žemaitijos pienas“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. SR-14-09-408 skaitmeninė kopija	1
28.	2014-08-06 UAB „Šakių šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. PR-38 skaitmeninė kopija	1
29.	2014-08-06 VĮ „Visagino energija“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. (1.10) 6S-401 skaitmeninė kopija	1
30.	2014-08-28 UAB „Aldec General“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 2014-08/7 skaitmeninė kopija	1
31.	2014-11-06 UAB „Birštono šiluma“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 131 skaitmeninė kopija	1
32.	2014-11-10 AB „Grigiškės“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 050-SK/2014-270 skaitmeninė kopija	1
33.	2015-02-23 PSIA „Ventspils siltums“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 1-5.7.2.1/97 skaitmeninė kopija	1
34.	2015-02-23 PSIA „Ventspils siltums“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 1-5.7.2.1/97 vertimas	1
35.	2015-03-24 UAB „Radviliškio šiluma“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. S-129 skaitmeninė kopija	1
36.	2015-04-27 UAB „Žemaitijos energija“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 53 skaitmeninė kopija	1
37.	2015-07-01 SIA „MRK Serviss“ Pažymos apie įvykdytus darbus skaitmeninė kopija	1
38.	2015-07-01 SIA „MRK Serviss“ Pažymos apie įvykdytus darbus vertimas	1
39.	2015-11-04 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. V1-219.1 skaitmeninė kopija	1
40.	2015-11-24 Rietavo savivaldybės administracijos Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. R4-1400 skaitmeninė kopija	1
41.	2015-11-24 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. V5/07-16/606 skaitmeninė kopija	1
42.	2015-11-24 UAB „Mondelez Lietuva Production“ Pažymos apie įvykdytus darbus skaitmeninė kopija	1
43.	2015-12-07 AB „Kauno energija“ (Inkaro katilinė) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-998 skaitmeninė kopija	1
44.	2016-01-29 AB „Kauno energija“ (Petrašiūnai) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-50 skaitmeninė kopija	1
45.	2016-02-22 Algimanto Žemaičio ūkis Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 54 skaitmeninė kopija	1
46.	2016-03-11 AS „Preilu siers“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 01-10-02-57 skaitmeninė kopija	1
47.	2016-03-11 AS „Preilu siers“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 01-10-02-57 vertimas	1
48.	2016-04-07 AB „Klaipėdos energija“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. R-02-625 skaitmeninė kopija	1



49.	2016-04-07 AB „Klaipėdos energija“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. R-02-626 skaitmeninė kopija	1
50.	2016-06-16 UAB „Kauno energetikos remontas“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. SD-1091 skaitmeninė kopija	1
51.	2017-02-15 UAB „Foksita“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 2017-02/02 skaitmeninė kopija	1
52.	2017-04-05 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 1-158 skaitmeninė kopija	1
53.	2017-04-06 AB „Kauno energija“ (Petrašiūnai) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-242 skaitmeninė kopija	1
54.	2017-04-06 AB „Kauno energija“ (Šilko katilinė) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-241 skaitmeninė kopija	1
55.	2017-04-06 AB „Kauno energija“ (Jurbarkas) Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 21-243 skaitmeninė kopija	1
56.	2017-04-06 UAB „Kietaviškių gausa“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. S-110 skaitmeninė kopija	1
57.	UAB „Enerstena“ 2016 m. Finansinės ataskaitos su Audito išvada	32
58.	AB „Swedbank“ 2017-07-11 Pažyma apie UAB „Enerstena“ sąskaitos likutį Nr. SR/17-18353	1
59.	UAB „Enerstena“ Per pastaruosius 5 (penkis) metus įvykdytų projektų sąrašas (panašūs projektai)	2
60.	2014-11-10 AB „Grigiškės“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 050-SK/2014-270 skaitmeninė kopija	1
61.	2017-02-15 UAB „Foksita“ Pažymos apie įvykdytus darbus Nr. 2017-02/02 skaitmeninė kopija	1
62.	UAB „Enerstena“ 2017-08-02 Nr. 2017/110 Tiekėjo sutarčiai įvykdyti pasitelkiamų specialistų sąrašas	2
63.	V. Paulauskienės sutikimas Nr. 2017/112	1
64.	V. Paulauskienės SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 20324 skaitmeninė kopija	1
65.	V. Paulauskienės CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	9
66.	G. Čepurnos sutikimas būti įdarbintu UAB „Enerstena“	1
67.	G. Čepurnos sutikimas Nr. 2017/111	1
68.	G. Čepurnos Lietuvos Architektų Rūmų atestato Nr. A 1230 skaitmeninė kopija	1
69.	G. Čepurnos CV skaitmeninė kopija	1
70.	G. Čepurnos atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	3
71.	A. Ulkės sutikimas Nr. 2017/113	1
72.	A. Ulkės SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 23166 skaitmeninė kopija	1
73.	A. Ulkės CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	10
74.	V. Satkauskio sutikimas Nr. 2017/114	1



75.	V. Satkausko SPSC atestato Nr. 31977 skaitmeninė kopija	1
76.	V. Satkausko CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	11
77.	A. Paukštienės sutikimas Nr. 2017/115	1
78.	A. Paukštienės SPSC atestato Nr. 10242 skaitmeninė kopija	1
79.	A. Paukštienės CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	5
80.	N. Rudelevičiaus sutikimas Nr. 2017/117	1
81.	N. Rudelevičiaus SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 22837 skaitmeninė kopija	1
82.	N. Rudelevičiaus CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	6
83.	A. Sinkevičienės sutikimas Nr. 2017/118	1
84.	A. Sinkevičienės SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 3738 skaitmeninė kopija	1
85.	A. Sinkevičienės CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	4
86.	M. Švelnio sutikimas Nr. 2017/120	1
87.	M. Švelnio SPSC atestato Nr. 23243 skaitmeninė kopija	1
88.	M. Švelnio CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	6
89.	UAB „Foksita“ 2016-10-11 statybos darbų užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-161011-00394	9
90.	R. Rauckio sutikimas Nr. 2017/123	1
91.	R. Rauckio SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 12981 skaitmeninė kopija	1
92.	R. Rauckio CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	15
93.	UAB „Enerstena“ 2013-06-18 Įsakymo Nr. V-49/02 skaitmeninė kopija	1
94.	Ž. Savickio sutikimas Nr. 2017/119	1
95.	Ž. Savickio SPSC atestato Nr. 9254 skaitmeninė kopija	1
96.	Ž. Savickio CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	15
97.	UAB „Enerstena VS“ 2014-02-17 Įsakymas Nr. V14-06A	1
98.	T. Černiaus sutikimas 2017/122	1
99.	T. Černiaus sertifikato Nr. 191-06 skaitmeninė kopija	1
100.	R. V. Daugėlos sutikimas 2017/121	1
101.	R. V. Daugėlos sertifikato Nr. 988-02 skaitmeninė kopija	1
102.	A. Čižinausko sutikimas 2017/116	1
103.	A. Čižinausko Suvirinimo d. priežiūros meistro pažymėjimo Nr. 230 skaitmeninė kopija	1
104.	UAB „Enerstena“ Informacija apie subrangovus	2
105.	UAB „Enerstena VS“ 2017-07-19 Sutikimas būti subrangovu	1
106.	UAB „Enerstena VS“ 2016-12-09 Įgaliojimas dėl įmonės dokumentų kopijų tvirtinimo Nr. 2016-25	1
107.	UAB „Enerstena VS“ VEI atestato Nr. E-1100 skaitmeninė kopija	2
108.	UAB „Enerstena VS“ VI „Registru centras“ ESI	2
109.	UAB „Enerstena VS“ Įstatų skaitmeninė kopija	2



110.	UAB „Enerstena“ VS 2017-07-28 Nr. 2017/1 Tiekėjo sutarčiai įvykdyti pasitelkiamų specialistų sąrašas	1
111.	A. Stogevičiaus sutikimas Nr. 2017/3	1
112.	A. Stogevičiaus SPSC atestato Nr. 9263 skaitmeninė kopija	1
113.	A. Stogevičiaus CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	3
114.	K. Virbašiaus sutikimas Nr. 2017/2	1
115.	K. Virbašiaus SPSC atestato Nr. 12491 skaitmeninė kopija	1
116.	K. Virbašiaus CV ir atliktų darbų sąrašo skaitmeninė kopija	4
117.	UAB „NRG Site“ 2017-07-19 Sutikimas būti subrangovu	1
118.	UAB „NRG Site“ VEI atestato Nr. E-1635 skaitmeninė kopija	2
119.	UAB „NRG Site“ SPSC atestato Nr. 5345 skaitmeninė kopija	1
120.	UAB „NRG Site“ VĮ „Registru centras“ Išplėstinio išrašo skaitmeninė kopija	2
121.	UAB „NRG Site“ Įstatų skaitmeninė kopija	5
122.	UAB „Vilakra“ Sutikimas būti subrangovu	1
123.	UAB „Vilakra“ VEI atestato Nr. E-0268 skaitmeninė kopija	2
124.	UAB „Vilakra“ SPSC atestato Nr. 5689 skaitmeninė kopija	1
125.	UAB „Vilakra“ VĮ „Registru centras“ Išplėstinio išrašo skaitmeninė kopija	4
126.	UAB „Enerstena“ Projekto kokybės planas Nr. PKP-2017/1 (konfidencialu)	28
127.	2017-08-02 UAB „Enerstena“ Tiekėjo deklaracija dėl įrangos gamintojo Nr. 2017/126	1
128.	UAB „Enerstena“ 2017-07-19 Technologinio proceso garantija Nr. 2017/125	2
129.	ERGO Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą 2017-08-02 pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 77390 su draudimo liudijimu Nr. 710-451-77390	4
130.	UAB „Enerstena“ Aiškinamasis raštas (konfidencialu)	49
131.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 1_Pagrindinės įrangos sąrašas (konfidencialu)	4
132.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 2_Įrengimų išdėstymas (konfidencialu)	1
133.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 3_Sklypo planas (konfidencialu)	1
134.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 4_Technologinė vamzdžių principinė schema (konfidencialu)	1
135.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 5_Suspausto oro principinė schema (konfidencialu)	1
136.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 6_Degimo produktų šalinimo principinė schema (konfidencialu)	1
137.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 7_Kuro tiekimo funkcinė schema (konfidencialu)	1



138.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 8 KDE kondensato apdorojimo principinė technologinė schema (konfidencialu)	1
139.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 9_Pakuros aušinimo funkcinė schema (konfidencialu)	1
140.	AR Priedas Nr. 10_Skaitmeninių statybos projektų modelių ir BIM metod.rekomendac	1
141.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 11_Eko galia Klaipeda 8MW 100proc apkrovimas (konfidencialu)	10
142.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 12_Eko galia Klaipeda 8MW 60proc apkrovimas (konfidencialu)	10
143.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 13_Eko galia Klaipeda 8MW 30proc apkrovimas (konfidencialu)	10
144.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 14_NVK Klaipeda 100proc apkrovimas (konfidencialu)	1
145.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 15_NVK Klaipeda 60proc apkrovimas (konfidencialu)	1
146.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 16_NVK Klaipeda 30proc apkrovimas (konfidencialu)	1
147.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 17_Futeruote (konfidencialu)	2
148.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 18_Ardele_D1 (konfidencialu)	3
149.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 19_Ardele_E2 (konfidencialu)	3
150.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 20_Ardele_E3 (konfidencialu)	3
151.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 21_Ardele_E4 (konfidencialu)	3
152.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 22 Sertifikatas autorizuotam atstovavimui (konfidencialu)	2
153.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 23 Įgaliojimas aptarnavimui ir servisui (konfidencialu)	1
154.	UAB „Enerstena“ Darbų atlikimo grafikas su procentine finansinių srautų išraiška (konfidencialu)	2
155.	UAB „Enerstena“ Atsarginių dalių sąrašas garantiniam laikotarpiui (konfidencialu)	1
156.	UAB „Enerstena“ Atsarginių dalių sąrašas pogarantiniam laikotarpiui (konfidencialu)	1

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:



Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	UAB Enerstena Projekto kokybės planas Nr. PKP-2017/1 (konfidencialu)
2.	UAB „Enerstena“ Aiškinamasis raštas (konfidencialu)
3.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 1_Pagrindinės įrangos sąrašas (konfidencialu)
4.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 2_Įrengimų išdėstymas (konfidencialu)
5.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 3_Sklypo planas (konfidencialu)
6.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 4_Technologinė vamzdžių principinė schema (konfidencialu)
7.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 5_Suspausto oro principinė schema (konfidencialu)
8.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 6_Degimo produktų šalinimo principinė schema (konfidencialu)
9.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 7_Kuro tiekimo funkcinė schema (konfidencialu)
10.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 8 KDE kondensato apdorojimo principinė technologinė schema (konfidencialu)
11.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 9_Pakuros aušinimo funkcinė schema (konfidencialu)
12.	AR Priedas Nr. 10_Skaitmeninių statybos projektų modelių ir BIM metod.rekomendac
13.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 11_Eko galia Klaipeda 8MW 100proc apkrovimas (konfidencialu)
14.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 12_Eko galia Klaipeda 8MW 60proc apkrovimas (konfidencialu)
15.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 13_Eko galia Klaipeda 8MW 30proc apkrovimas (konfidencialu)
16.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 14_NVK Klaipeda 100proc apkrovimas (konfidencialu)
17.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 15_NVK Klaipeda 60proc apkrovimas (konfidencialu)
18.	UAB „Enerstena“ AR Priedas Nr. 16_NVK Klaipeda 30proc apkrovimas (konfidencialu)
19.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 17_Futeruote (konfidencialu)
20.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 18_Ardele_D1 (konfidencialu)
21.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 19_Ardele_E2 (konfidencialu)
22.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 20_Ardele_E3 (konfidencialu)
23.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 21_Ardele_E4 (konfidencialu)
24.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 22_Sertifikatas autorizuotam atstovavimui (konfidencialu)



25.	UAB „Enerstena“ Aiškinamojo rašto Priedas Nr. 23 Įgaliojimas aptarnavimui ir servisui (konfidencialu)
26.	UAB „Enerstena“ Darbų atlikimo grafikas su procentine finansinių srautų išraiška (konfidencialu)
27.	UAB „Enerstena“ Atsarginių dalių sąrašas garantiniam laikotarpiui (konfidencialu)
28.	UAB „Enerstena“ Atsarginių dalių sąrašas pogarantiniam laikotarpiui (konfidencialu)
29.	Darbuotojų asmens duomenys

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra ir visa pateikta informacija bus viešinama įstatymų nustatyta tvarka.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame ERGO Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą 2017-08-02 pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 77390 su draudimo liudijimu Nr. 710-451-77390, laidavimo suma 30.000,00 EUR.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vyantas Sliesoraitis
(Vardas ir pavardė)

