

UAB „Enerstena“
(tiekėjo pavadinimas)

Akinei bendrovei „Klaipėdos energija“

TIEKĖJO SUTARČIAI ĮVYKDYTI PASITELKIAMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2017-08-02 Nr. 2017/110

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Nr.	Specialisto pozicija	Siūlomų specialistų vardai ir pavardės	Specialistas yra tiekėjo darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį
1.	Ypatingo statinio projekto vadovas/ Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	Vaiva Paulauskienė	Taip
2.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros projekto dalies vadovas	Gintaras Čepurna	Ne
3.	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Andrius Ulkė	Taip
4.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovas	Vytautas Satkauskas	Taip
5.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovas	Arnolda Paukštienė	Taip
6.	Šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo vėdinimo projekto dalies vadovas	Nerijus Rudelevičius	Taip
7.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadovas	Aušra Sinkevičienė	Taip
8.	Statybos vadovas	Marius Švelnys	Taip
9.	Specialiųjų statybos darbų vadovas, darbų sritys: šilumos gamybos įrenginių montavimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo sistemų įrengimas	Raimondas Rauckis	Taip



10.	Specialiųjų statybos darbų vadovas, darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas	Žilvinas Savickis	Taip
11.	Plieno vamzdynų suvirintojas	Tomas Černius	Taip
12.	Plieno vamzdynų suvirintojas	Regimantas-Vincas Daugėla	Taip
13.	Suvirinimo darbų priežiūros meistras	Andrius Čižinauskas	Taip

Direktorius



V. Aliušas

Vygantas Sliesoraitis

