

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): NV - gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Plento g. 4, Kartupėnų k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., darbai, 54.940,92 Eur be PVM
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013.06 Pabaigos data: 2013.09
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	NV - gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Plento g. 4, Kartupėnų k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., darbai, MTT statyba, 10 kV KL (1,5 km), 0,4 KL (03 km)
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): NV - UAB "BOEN LIETUVA" gamybinių pastatų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbai, 1.696.919,22 Eur be PVM
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013.08 Pabaigos data: 2014.07
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	NV - UAB "BOEN LIETUVA" gamybinių pastatų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbai, 0,4 -10 kV elektrotechnikos darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): NV - elektros tiekimo inžinierinių tinklų nuo TP Kinostudija iki sklypo Vismaliukų g. 18 Vilniuje statyba, 1.093.894,81 Eur be PVM
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015.01 Pabaigos data: 2015.10
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	NV - elektros tiekimo inžinierinių tinklų nuo TP Kinostudija iki sklypo Vismaliukų g. 18 Vilniuje statyba, 110/10 kV TP rekonstravimas, 10 kV SP statyba, 10 kV KL statyba, kiti elektrotechnikos darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Klaipėdos regiono Plungės, Telšių ir Skuodo skyrių 0,4 – 10 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2011.12 Pabaigos data: 2014.12
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Klaipėdos regiono Plungės, Telšių ir Skuodo skyrių 0,4 – 10 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai, 0,4 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai

¹ Šio priedo su Paraiška pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentą pateikti bus prašoma galimai laimėjusio Dalyvio.

Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Eil. Nr. 5	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Šiaulių regiono Mažeikių, Akmenės, Joniškio ir Pakruojo skyrių 0,4 - 10 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013.05 Pabaigos data: 2015.05
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Šiaulių regiono Mažeikių, Akmenės, Joniškio ir Pakruojo skyrių 0,4 - 10 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai, 0,4 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 6	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Remonto ir techninės priežiūros Kauno reg., Kauno raj. darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014.02 Pabaigos data: 2016.02
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Remonto ir techninės priežiūros Kauno reg., Kauno raj. darbai, 0,4 kV elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 7	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): 110/10 kV Vilijampolės transformatorių pastotės, Klanų g. 101 Kaune, rekonstravimo darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2012.10 Pabaigos data: 2014.01
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	110/10 kV Vilijampolės transformatorių pastotės rekonstravimo (10 kV US elektrotechninė dalis, PVP relinė apsauga ir valdymas, pastotės valdymo sistema (TSPĮ), kintamos ir nuolatinės srovės skydai su kabeliais, 110/10 kV galios transformatoriai, 110 kV ASĮ elektrotechninė dalis, 10 kV AS įrengimas, kiti demontavimo, bendrastatybiniai, aikštelių įrengimo, gerbūvio sutvarkymo darbai) įrangos tiekimas, montavimas, derinimas ir personalo instruktavimo paslauga.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 8	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): 110/35/10 kV Kuršėnų transformatorių pastotės rekonstravimo darbai, Pramonės g. 39B Kuršėnai, Šiaulių r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB LESTO
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015.01 Pabaigos data: 2016.12
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Darbų apimtys įskaitant įrangos tiekimą, montavimą ir derinimą: personalo instruktavimo paslauga, seno 110/35/10 kV ir 110/10 kV transformatorių remontas ir sumontavimas, 35 kV ir 10 kV uždarnosios skirstyklos

	sumontavimas, savųjų reikmių kintamosios ir nuolatinės srovės skirstomųjų skydų sumontavimas, įvadinių ir linijinių 35 kV ir 10 kV KL sumontavimas, 10 kV savų reikmių transformatorių ir kompensavimo įrenginių statyba, radijo modeminio ryšio darbai, 45 m ryšio bokšto sumontavimas, paleidimo-derinimo darbai, 10 kV atramų su skyrikliais rekonstravimas, senos įrangos demontavimas, pastotės teritorijos gerbūvio sutvarkymo darbai.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 9	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): 35 kV oro linijos Ramygala-Raguva rekonstravimo darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016.10 Pabaigos data: 2017.06
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	22,5 35 kV OL demontavimas, 23,2 km 35 kV požeminės elektros kabelių linijos statybos
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 10	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): NV prijungimo 10 kV skirstomojo punkto SP-45 statybos darbai, Aviacijos g. 30, Šiaulių LEZ
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016.11 Pabaigos data: 2017.07
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Statybiniai (KAMP namelio montavimo, lietaus linijos, nuogrindos įrengimo, kelio pagrindų įrengimo) darbai, 10 kV Linijos montavimas, ASĮ-įžeminimo kontūro montavimo, kabelinių konstrukcijų USĮ ir AS montavimas, 10 kV narvelių montavimas, transformatorių T-1 ir T-2 montavimas, kontrolinių ir jėgos kabelių montavimas, KSS ir NSS, Sį-04 montavimas, TSPI ir ryšio spintos montavimas, derinimo darbai, procesų valdymo ir automatizavimo darbai.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

² Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.