
RANGOS SUTARTIS Nr. 2018/01/30

2018 m. sausio 30 d., Giraité, Kauno r.

Sutartis sudaryta tarp UAB ,,Senoji Varénè", toliau vadinamos RANGOVU, kuri4 atstovauja direktorius
Audrius AZukas, veikiantis pagal bendroves istatus, i5 vienos pusés, ir UAB ,,Giraitês vandenys", toliau
vadinamos UZSAKOVU, kuri4 atstovauja direktorius Gitis Urbelis, i5 kitos puses.

l.Sutarties objektas.
1.I Rangovas isipareigoja Sutartyje nustat¡rtomis s4lygomis ir terminais savo jegomis ir priemonêmis atlikti

sulauÍyto lietaus nuotekr¡ Sulinio DN1000mm Marijampolês g., Garliava remonto darbus, o UZsakovas

isþareigoja priimti kokybiSkai atliktus Rangovo darbus ir uZ juos sumoketi.
2.Saliq isipareigojimai.
2.1 Rangovas isipareigoja:
2.1.1 Darbus uZbaigti per 14 dienq nuo sutarties isigaliojimo dienos.
2.1.2 Apie darbq uZbaigim4 nedelsiant prane5ti UZsakovui.
2.1.3 Atliktiems darbams suteikti LR istatymais nustat¡rt4 garantij4.
2.1.4 Rangovas,UZsakovo nurodytu laiku nepaSalinçs defektq, nustat¡rtq per garantini laik4, atlygina i5laidas,
susijusias su defektq Salinimu ir dèl to UZsakovo patirtus nuostolius.
2.1.5 Priduoti darbus darbq pridavimo aktu.
2.2 Uúsakovas isipareigoja:
2.2.1 Sudaryti reikiamas s4lygas darbams atlikti.
2.2.2 Priëmçs darbus ir gavgs finansavim4, per 30 dienq atsiskaityti su Rangovu, pervesdamas pinigus i
Rangovo atsiskaitomqj4 s4skait4 banke.
3. Darb4 priêmimas.
3.1 Pagal sutarti atliktq darbq priemimui Rangovas pateikia darbq pridavimo - priêmimo akt4.
3.2Dèl trtkumq priemimas gali bûti atidêtas iki jq pa5alinimo. Darbai laikomi ivykdyti, kai
UZsakovasasiraSo darbq pridavimo - priemimo akt4.
4.Sutarties suma ir apmokèjimo s4lygos.
4.1 Sutarties suma be PVM yra 749,16Bur. PVl4(21%) sudaro 157,32 Eur. Bendra sutarties suma su

PVM yra 906,48 Eur (devyni Simtai 5e5i eurai 48 ct).
4.2 Sutarties suma gales büti keiöiama vis4 sutarties galiojimo laikotarpi, atsiradus aplinkybems, kuriq
nebuvo galima numat¡rti ir del kuriq neimanoma vykdyti sutarties. Tuomet papildomq darbq kaina nustatoma
Valstybiniais s4matiniais ikainiais, bet ne daugiau kaip l0 oá sutarties sumos, taip pat kaina gales buti
perskaiðiuojama pasikeitus PVM istatymais nustaq/hm tarifui, t. y. darbq kaina be pridetines vertès
mokesðio Siuo atveju nekeiðiama, keiðiamas tik vadovaujantis Pridètinès vertês mokesðio istatymo nustat¡rta
tvarka apskaiðiuotas mokesðio tarifas.
4.3 UZ atliktus darbus UZSAKOVAS sumoka gavgs finansavim4 per 30 kalendoriniq dienq po atliktq
darbq perdavimo ir prièmimo aktq ir PVM s4skaitq faktUrq pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai vykdant
pirkimo sutarti turi buti teikiami naudojantis informacinês sistemos ,,E.s4skaita" priemonèmis. Avansinis
mokej imas nenumat¡rtas.
4.4 Yykdant sutarti, PVM s4skaitos fakturos turi büti teikiamos naudojantis informacinês sistemos ,,E.
s4skaita" priemonèmis. Kiti i5laidas pagrindZiantys dokumentai taip pat gali buti teikiami naudojantis
informacines sistemos,,E. s4skaita" priemonémis.
4.5 UZsakovas vykdo ekonominç veikl4, yra PVM mokêtojas ir PVM, apskaiðiuot4 s4skaitoje faktüroje i
VMI s4skait4 sumoka pats, tai yra taikomas ,, atvirk5tinis" PVM mokejimas.(PVMI 96 str.).
5. Garantijos suteikimas.
5. I Pasléptiems statybos-montavimo darbams- I 0 metq laikotarpiui.
6. FORCE _ MAJEURE.
6.1. Abi Salys atleidZiamos nuo atsakomybés del isipareigojimq pagal Si4 sutartinevykdymo, jei tai buvo
s4lygota nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq. Visi klausimai, susijç su nenugalimos jêgos (force
majeure) aplinkybèmis, Saliq sprendZiami vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.
7. G.inõr¡ sprendimas.
7.1 Saliq ginðai ir nesutarimai bus sprendZiami derybq keliu. Jei ginðai ir nesutarimai nebus iðsprçsti derybq
keliu, jie bus sprendZiami teisme pagalLR istatymus.
8. Sankcijos.
8 ðios sutarties 4.3. punkte numat¡rtus mokejimo terminus,
U GOVUI netesybq 0.02% nuo sutarties sumos uZ kiekvien4 uZdelst4
dien4.
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8.2 Jeigu RANGOVAS laiku neatlieka darbq pagal Sios sutarties 2.1. punkt4, RANGOVAS privalo
sumoketi UZSAKOVUI netesybq 0.02% nuo sutarties sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4.
8.3 Delspinigir¿ sumokèjimas neatleidZia Sutarties Saliq nuo sutartiniq isipareigojimq vykdymo.
9. Garantijos.
9.1 Sutarties objektuinustatomas 5 metq garantinis terminas, elektrinei daliai- I metai, pasleptiems statinio
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) - l0 metq, o jeigu buvo nustat¡rta paslepti defektai - 20
metq.
9.2 Garantinio termino metu nustaðius statybos darbq defektus, UZSAKOVAS apie tai nedelsiant raStu
informuoja RANGOV{ ir su juo per 3 darbo dienas sura5o defektq paðalinimo akt4, kuriame nustato
de.fektq pa5alinimo tvark4 ir terminus. RANGOVUI atsisakius sura5yti defektq paðalinimo akt4,
UZSAKOVAS 5i akt4 sura5o viena5ali5kai ar dalyvaujant treðios Salies atstovui ir pateikia ji RANGOVUI
vykd¡i.
9.3. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiq statybos dokumentq
reikalavimus.
10. Kitos s4lygos.
10.1 Sis pirkimas yra finansuojamas i5 Kauno rajono savivaldybès biudZeto, todel sutartis isigalioja

savivaldybei skyrus finansavim4 ir apie tai praneSus rangovui atskiru prane5imu. Jei sutartis nelsigalioja per
24 mén., nuo jos pasiraSymo dienos, ji automati5kai nutruksta.
10.2 Sutartis gali buti nutraukta ra5ti5ku ðaliq susitarimu arba viena5ali3kai, jei kita Salis nevykdo savo

isipareigojimq ar vykdo juos netinkamai ir nepradeda jq vykdyti po raStiðko kitos Salies prane5imo.
10.3 Esant nenumat¡rtoms aplinkybéms ir abipusiu sutarimu Sutartis gali buti pratçsta 3 mèn.
10.3 Sutartis pasira5yta dviem egzemplioriais, abiem Salims po vien4. Abu originalai turi vienod4 gali4.
11. Sutarties priedai.
I l.l. Lokalinê s4mata
12. Saliq rekvizitai ir para5ai.

UZsakovas:
UAB,,Giraités vandenys"
Topoliq g. 5, Giraite,LT - 54310 Kauno r
[monés kodas 159702357
PVM kodas LT597023515
Tel:8-37-328128
Faks: 8-37-377253
S4sk. Nr. LT417044060007 1 63 I 98
AB bankas SEB

UAB,,Giraités vandenys"
Direktorius Gitis Urbelis

A.V

Rangovas:
UAB,,Senoji Varènê"
Technikos g. 7, LT -51209 Kaunas

lmones kodas 184760394
Telefonas + 37 760300
Faksas +37 760300
El. pa5tas info@svarene.eu
A.s.LT 47 7 0 440600033 02490
AB SEB Bankas
banko kodas 70440

UAB ,,Senoji Varèné"
Direktorius Audrius AZukas

A.V.


