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NUOTEKŲ TINKLŲ VILNIUJE REMONTO DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

20__-__-__, Nr. __________________________, V 

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal 2016 
m. liepos 21 d. įsakymą Nr. 06-96(19.02) (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „Statovita“, juridinio asmens kodas 123935815, registruotos buveinės adresas S. Konarskio g. 35A, 03123 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, atstovaujama bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), 
iš kitos pusės,  

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė: 

Sutarties objektas 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti nuotekų tinklų Vilniuje remonto Darbus (įskaitant ir jų 
rezultato perdavimą), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD 
priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus.  

Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės 
nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu per 2 d.d. 
nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo.  

Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 

Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 86.878,00 ; (2) PVM 18.244,38; (3) Darbų kaina 
su PVM 105.122,38.  

Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. 

Atsiskaitymas: pagal Sutarties priede Nr. 2 nurodytus įkainius atskirai už Techninės 
specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 4.2.1.1, 4.2.1.2 ir 4.2.1.3 punktuose nurodytus Darbus. 

Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo  
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas.  

Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto Akto originalo pateikimo Užsakovui 
terminas: Darbų atlikimo (užbaigimo) dieną. 

Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitas (ir kitus privalomus dokumentus) per 
„E. sąskaita“ informacinę sistemą[1]. 

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Akto originalo pasirašymo ir Sąskaitos išrašymo 
dienos.  

Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta 

Darbų atlikimo pradžia nurodyta Techninės specifikacijos 4.3.1 p. 

Darbų (visų) atlikimo terminas nurodytas Techninės specifikacijos 4.3.2 p. 

Darbai bus atliekami Techninėje specifikacijoje nurodytose vietose.   

Darbų perdavimas–
priėmimas  

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktą (Sutarties BD 9 d.) 
kiekvieniems Techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 4.2.1.1, 4.2.1.2 ir 4.2.1.3 
punktuose nurodytiems Darbams. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo ir data.  

Asmenys (atstovai, 
Subrangovai) 

Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus 
asmenis: 

                                                           
[1] Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita 
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Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: netaikoma. 

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija, 
trūkumų šalinimo 
terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.  

Rangovas apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 43.443,00 EUR suma. 

Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), paslėptiems statinio elementams, medžiagoms 
suteikiama teisės aktuose nustatyta garantija. 

Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau nei 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus 
trūkumus pateikimo Rangovui dienos. 

Jei dėl Rangovo vykdomų Darbų ir (ar) veiksmų, naudojamų medžiagų, įrangos, Rangovo 
pasitelktų subrangovų veiksmų bus padaryta žala gamtai, Užsakovo įrenginiams ir (ar) 
tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti visus 
Užsakovo patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) žalą gamtai 
(aplinkai). 

Atsakomybė 

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 

- 0,02 proc. vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už vėlavimą atlikti 
Darbus ar jų dalį, arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus; 

- 150 EUR netesybas už Darbų trūkumų nepašalinimą per trūkumų šalinimo terminą. 

Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas 

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 4 mėn.  

Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 5 d .d. 

Priedai 

Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija; 
2. Rangovo pasiūlymas. 

Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Pirkėjas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS 
VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius 
Adresas korespondencijai Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120545849 
PVM mok. kodas LT205458414 
Tel. 1889 
El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr. LT89 7044 0600 0026 4955 
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 
___________________________ 
(parašas, A.V.) 

Rangovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „Statovita“ 
 
Adresas S. Konarskio g. 35A, 03123 Vilnius  
Adresas korespondencijai Mokslininkų g. 11, 
08412 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 123935815  
PVM mok. kodas LT239358113 
Tel. +370 5 2729224 
El. paštas info@statovita.lt 
A.s. Nr. LT23 7044 0600 0120 1823 
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 
___________________________ 
(parašas, A.V.) 
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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS 

 

1. Sutartyje naudojamos sąvokos 

1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD 
nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip: 

1.1.1. Aktas – perdavimo–priėmimo aktas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomi 
Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys). 

1.1.2. Darbai – visi Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkantys darbai (ar jų dalys), kurie 
patenka į Sutarties BD 4 dalyje nurodytą Darbų apimtį, įskaitant, tačiau ne tik jiems atlikti 
Rangovo naudojamas Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą. 

1.1.3. Darbų atlikimo terminas – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir 
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai. 

1.1.4. Darbų įkainiai – Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka 
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į 
Darbų įkainius PVM nėra įskaitomas. 

1.1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo 
laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos perskaičiavimas) ir kurią Užsakovas 
moka Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir 
mokesčius.  Į Darbų kainą PVM nėra įskaitomas. 

1.1.6. Darbų vieta – Užsakovo Rangovui Sutarties nustatyta tvarka perduota Darbų vykdymo vieta, 
kurioje atliekami Darbai. 

1.1.7. Įrenginiai – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuoti (jei nurodomi) bet kokie 
įrenginiai, įranga, prietaisai, mechanizmai, programos, produktai, kurių kaina yra įskaičiuota į 
Darbų kainą ir kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti 
Užsakovui pagal Sutartį, ir (ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos 
produktus). 

1.1.8. Nenugalima jėga – aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra 
prisiėmusi rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo. 

1.1.9. Pasiūlymas – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.  

1.1.10. Medžiagos – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuotos įvairios medžiagos, 
gaminiai ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas 
naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurias Rangovas perduoda Užsakovui pagal Sutartį, ir (ar) 
kurios naudojamos Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus), ir kurios nėra 
laikomos Įrenginiais. 

1.1.11. Pirkimo dokumentai – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos 
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – PAVETPPSPSĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme. 

1.1.12. Pirkimo sąlygos – Užsakovo vykdytų viešojo pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų 
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą. 
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1.1.13. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais. Rangovo sąvoka taip pat apima ir Rangovo Subrangovus, darbuotojus ir 
kitus teisėtais pagrindais Rangovo Darbų atlikimui pasitelktus asmenis, jei Sutartyje nėra 
numatyta kitaip. 

1.1.14. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM 
sąskaita faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo 
tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus.  

1.1.15. Subrangovas – ūkio subjektas, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD, kuris pagal 
rašytinį ir galiojantį sandorį su Rangovu yra Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus 
Darbus.  

1.1.16. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, 
nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas. 

1.1.17. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, 
nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas.  

1.1.18. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD 
2.1 punkte nurodytų dokumentų.  

1.1.19. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 

1.1.20. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo 
sąlygose. 

1.1.21. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar 
kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD 
nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. 
Užsakymo gavimo data laikoma jo pristatymo data (jei Užsakymas perduodamas tiesiogiai), 
arba Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus išsiuntimo laikas (jei Užsakymas pateikiamas 
el. paštu), arba 3 (trečia) kalendorinė diena po Užsakymo išsiuntimo paštu dienos, o Rangovui 
duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.1.22. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.  
 

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas 

2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei 
pridedami) prioriteto tvarka: (1) Sutarties SD; (2) Techninė specifikacija; (3) Sutarties BD; 
(4) Rangovo galutinis pasiūlymas; (5) kiti Pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei tarp šiame Sutarties 
BD punkte nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami 
pagal jų pirmumą, pagal kurį jie yra išvardinti. 

2.2. Jei šioje Sutarties BD nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, 
reiškiantys asmenį, apima tiek juridinius, tiek ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia 
nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, 
„susitarimas“ reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia 
visas Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir 
(ar) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis 
kitai Šaliai pateiktus dokumentus. 
 

3. Sutarties objektas 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 
terminais atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir 
perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus, 
užbaigtus Darbus ir sumokėti Darbų kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
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3.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja laikytis visų joje nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos 
Respublikos ir joje galiojančių Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų Sutarties vykdymui taikytinų 
teisės aktų reikalavimų. 

3.3. Rangovas bus laikomas įvykdęs Sutartį (taip pat Grafiką, Užsakymą, kai jie teikiami), kai Užsakovui 
laiku ir tinkamai atliks statybos užbaigimo procedūras (jei pagal Sutartį jos turi būti atliekamos) ir 
atliks bei perduos visus pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato 
perdavimą). 
 

4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai 

4.1. Visi Sutarties SD nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui, 
detalizuojami Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir 
Techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką ir sąlygas. 

4.2. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems 
įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Medžiagų, Įrenginių, dokumentų, draudimo, personalo, 
transporto ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams 
vykdyti būtinų dokumentų ar prekių įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai 
nurodyta, kad juos savo sąskaita įsigyja Užsakovas. 

4.3. Rangovas privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties 
vykdymui, t. y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas 
objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, teisės aktų reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. 

4.4. Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, 
o jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei 
praktiką. 

4.5. Išlaidos, susijusios su Sutarties BD 4.2 ir 4.3 punktuose minėtų Rangovo veiksmų atlikimu, yra 
įskaičiuotos į Darbų, Medžiagų, Įrenginių kainą, t. y. Užsakovas šių išlaidų Rangovui nekompensuoja. 

4.6. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustatys, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei 
nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminu 
informuoti Užsakovą.  

4.7. Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims 
sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties 
dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t. y. 
reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir 
garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius 
Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais 
remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą.    

4.8. Tuo atveju, jei Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti 
atsisakoma tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų atsisakymo arba tik tuo atveju, jei 
Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo). 

4.9. Sutarties BD 4.6-4.8 punktuose numatytas ar kitoks Darbų pakeitimas gali būti atliekamas bet 
kuriuo metu iki Darbų užbaigimo be atskiro Sutarties keitimo. Šiuo atveju Šalys, nustatydamos 
šiame punkte minėtų Darbų kainą ir (ar) kitus su tokių Darbų pakeitimu, atlikimu ir (ar) kitus 
susijusius įsipareigojimus, privalo vadovautis Sutartyje, teisės aktuose, įskaitant, tačiau ne tik 
Metodikoje1 nustatytais įpareigojimais. 
 

5. Darbų vieta ir Darbų sauga 

                                                           
1 Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su visais vėlesniais 

papildymais ir pakeitimais). 
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5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų 
vieta, t. y. žemės sklypu (ar jo dalimi), kuris priklauso Užsakovui nuosavybės teise ar Užsakovo yra 
valdomas nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu. Rangovui Darbų vieta perduodama Šalims 
pasirašant Darbų vietos perdavimo–priėmimo aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį 
egzempliorių kiekvienai Šaliai). Jei Sutartyje Darbų vietos naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka 
Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis. 

5.2. Užbaigus Darbus Rangovas privalo grąžinti Darbų vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus 
atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti. Darbų vieta grąžinama Šalims pasirašant 
Darbų vietos perdavimo–priėmimo (grąžinimo) aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį 
egzempliorių kiekvienai Šaliai).  

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje: 

5.3.1. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, susipažįsta su Užsakovo patvirtintomis ir viešai 
Užsakovo interneto svetainėje skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis2 ir privalo jų laikytis 
visu Darbų vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, 
Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas. 

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo: 

5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik 
Darbų atlikimui, užtikrinti ir garantuoti – darbuotojų ir darbų saugos, gaisrinės saugos, 
techninės saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Sauga) laikymąsi 
(Rangovas užtikrina, kad šių reikalavimų laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), 
kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas), Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo 
teritorijos) bei joje esančio, Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims priklausančio turto 
saugumą, teisėtą ir saugų darbą, įskaitant, tačiau ne tik teisės aktų reikalaujamų ženklų, 
aptvėrimų įrengimą, bet kokių nereikalingų ir Darbų vykdymui trukdančių medžiagų, 
įrenginių, atliekų ar kitų bet kokių kliuvinių pašalinimą bei vykdyti kitus Sutartyje ir (ar) teisės 
aktuose numatytus saugos reikalavimus; 

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar 
kitą Darbų vykdymo teritoriją), sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems 
asmenims atlikti kitus Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka. 

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę: 

5.5.1. Patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas 
ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą), kurie 
reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms saugoti ar Darbams organizuoti (už šio 
turto praradimą, sugadinimą, sunaikinimą ir (ar) bet kokį kitą neigiamą poveikį atsakomybė 
tenka Rangovui).  
 

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas 

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje 
specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD. 

6.2. Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą grafiką (etapais) (toliau – Grafikas) arba pagal 
Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių 
susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD 6.1 punkte nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi 
parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui (jei Sutarties SD nėra nustatyta kitaip) per Sutarties SD 
nustatytą terminą.  

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), 
Rangovas Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. 
Jei atitinkamo etapo įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Rangovas turi užbaigti 
per Darbų atlikimo terminą. 

                                                           
2 http://www.vv.lt/lt/partneriams/. 
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6.4. Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą 
(Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais 
nėra laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu. Grafiko keitimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės 
už Sutarties sąlygų laikymąsi. 

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo 
ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų; ar (2) 
valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; (3) Sutarties 
galiojimo laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, 
buvo nepalankios meteorologinės sąlygos arba kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl 
kurių nebuvo galima atlikti Sutartyje numatytų Darbų, Rangovui pateikus patvirtinančius 
dokumentus ir Užsakovui patvirtinus jų pagrįstumą, Darbų trukmė pratęsiama tiek, kiek truko tokios 
meteorologinės sąlygos. 

6.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 6.5 punkte nurodytų 
aplinkybių atsiradimą. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau 
nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės. 
 

7. Darbų kokybė, Rangovo kvalifikacija 

7.1. Darbai, jų kokybė, Rangovo personalas turi atitikti kokybės ir (ar) atitinkamus kvalifikacinius 

reikalavimus, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje ir kituose prie Sutarties pridedamuose 
dokumentuose. Medžiagų, Įrenginių ir (ar) bet kokių kitų Darbų atlikimui naudojamų gaminių 
kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti galiojančius sertifikatus (jei taikomi). 

7.2. Rangovas Užsakovui kartu su Sutarties BD 2.1 punkte nurodytais atitinkamais dokumentais turi 
pateikti Rangovo ir jo personalo kvalifikaciją patvirtinančius duomenis (jei Pirkimo metu kvalifikacija 
buvo tikrinama). Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė jo ir (ar) jo personalo kvalifikacija būtų 
užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo 
nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės 
aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų 
nustatytus dokumentus. 

7.3. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės 
garantijos terminą, jei taikomas) Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti 
kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato tinkamumą įprastam 
naudojimui. Tuo atveju, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame 
punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti 
visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per 
kokybės garantijos terminą atsiradusius trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per 
Sutarties SD numatytą terminą. 

7.4. Jei Darbų trūkumai pastebimi po perdavimo–priėmimo momento, Užsakovas raštu apie tai 
informuoja Rangovą.  

7.5. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir 
(ar) Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
Sutarties SD nustatyto dydžio netesybas bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia netesybos; (2) Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ar pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas 
bei, Užsakovui pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas; (3) Užsakovas turi 
teisę naudotis kitomis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis. 

7.6. Rangovas, atlikdamas Darbus, užtikrina darbuotojų ir darbų, gaisrinės, techninės, civilinės saugos ir 
aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų atliekant Darbus, laikymąsi. 

7.7. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti 
Darbų priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
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8. Darbų organizavimas (atstovai) 

8.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties SD nurodytus Šalių paskirtus 
atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jų paskirti atstovai 
yra ir visą Sutarties galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius 
klausimus, priimti sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis 
turi teisę pakeisti Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne 
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį. 
 
 
 
 

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka 

9.1. Darbų (įskaitant jų dalį) atlikimas (užbaigimas) ir jų perdavimas fiksuojamas Rangovui ir Užsakovui 
pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami 
konkretūs atlikti (užbaigti) Darbai (jų pavadinimai) ir kita Darbus apibūdinanti informacija, kuri nėra 
nurodyta Sąskaitoje. Rangovas prieš pateikdamas Akto originalą Užsakovui, privalo Aktą suderinti 
su Užsakovu. Kartu su Aktu Rangovas Užsakovui pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji 
turi būti rengiama). Aktas Šalių pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 
egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 

9.2. Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas 
terminas) nuo jo gavimo dienos arba per minėtą terminą (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas 
terminas) atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus. Užsakovas, 
atsisakydamas pasirašyti Aktą, grąžina Rangovui jo išrašytą ir Užsakovui pateiktą Sąskaitą, jei ji 
Užsakovui buvo pateikta. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per 
Sutarties SD nurodytus terminus, jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą 
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų. 

9.3. Darbų, t. y. jų rezultato nuosavybės teisė bei atsitiktinio žuvimo rizika Užsakovui pereina nuo visų 
Darbų perdavimo Užsakovui pagal Sutartį momento. 
 

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos perskaičiavimas 

10.1. Darbų kaina (taip pat Darbų įkainiai, jei taikomi) nurodyta Sutarties SD. Darbų kainą už visus 
tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subteikėjo (jei pirkimo 
pobūdis leidžia ir tai numatyta SD) sumoka pagal Sutarties SD nurodyta tvarka ir terminais 
išrašytas Sąskaitas. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta 
kitaip. 

10.2. Darbų kaina yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią 
įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir 
rinkliavos (neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau ne tik Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių ir kitų 
daiktų, reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar 
Sutartimi susijusių dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu ir 
visas kitas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, bei bet kokių darbų, 
reikalingų Darbams atlikti ir Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai 
nurodyta kitaip. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties 
sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių 
aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties 
vykdymas taps sudėtingesnis (jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), tačiau tai Rangovui 
nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties. 

10.3.  PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių 
teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti 
Užsakovui ir už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita.  
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10.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie 
atliktų Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo 
metu; (2) po Darbų perdavimo–priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti 
nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami 
neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.  

10.5. Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas tik dėl Užsakovo ir Rangovo derybų rezultato. Darbų 
kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties SD pakeitimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir 
Rangovo. Darbų kaina dėl kitų mokesčių ir (ar) kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama. 
 

11. Kitos Šalių teisės ir pareigos 

11.1. Užsakovas įsipareigoja: 

11.1.1. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai 
reikalingą informaciją; 

11.1.2. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti Darbų kainą; 

11.1.3. Suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra 
reikalingi Darbų atlikimui); 

11.1.4. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti visu kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus 
įsipareigojimus, pareigas. 

11.2. Užsakovas turi teisę:  

11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai; 

11.2.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens 
pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal 
Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus 
vykdomi; 

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi ir atsisakyti priimti tuos Darbus, kurių 
Užsakovas neužsakė. 

11.3. Rangovas įsipareigoja: 

11.3.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas 
pastabas, papildomą informaciją; 

11.3.2. Darbus atlikti profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, savo rizika ir sąskaita, 
laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei tokie reikalavimai nenurodyti 
– pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką; 

11.3.3. Darbus atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, 
pagal Grafiką), perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, 
užbaigtus Darbus, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties 
vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą;  

11.3.4. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo 
reikalavimu, pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų 
rezultatais), Darbų progresu ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti 
Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais; 

11.3.5. Užtikrinti, kad Darbus Užsakovui atliktų asmenys, turintys Darbų atlikimui reikalingą 
kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Sutartyje nurodytus reikalavimus (įskaitant, Subrangovus); 

11.3.6. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl 
Rangovo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą, 
įskaitant, tačiau ne tik žalą dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų, neteisėto patentų, prekių 
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ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių 
pažeidimo; 

11.3.7. Nukrypti nuo Grafiko, Užsakymo (jei sudaromas) tik pagal Sutartį Šalims sudarius rašytinį 
susitarimą dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo); 

11.3.8. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus; 

11.3.9. Pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD ir atitinka Pirkimo 
dokumentuose nustatytus reikalavimus; 

11.3.10. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet 
kokias kitas kliūtis ir (ar) bet kokias kitas aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti atlikti 
Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, vykdyti Sutartį;  

11.3.11. Gauti visus Darbų vykdymui ir Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamus ir 
galiojančius leidimus, licencijas, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus būtinus dokumentus; 

11.3.12. Baigus Darbus ir (ar) pasibaigus Sutarčiai bet kokiais pagrindais, savo sąskaita sutvarkyti 
Darbų vietą ir aplinką, taip pat Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, 
Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 

11.3.13. Naudoti Darbų vietą tik pagal tiesioginę paskirtį, netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams patekti 
į Darbų vietą (ar kitą Darbų vykdymo vietą) ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami 
Darbai bei ar laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų; 

11.3.14. Vykdydamas Sutartį, vadovautis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
nuostatomis ir tinkamai jį vykdyti. Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo 
netinkamą vykdymą tenka Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems 
asmenims visą dėl tokio pažeidimo atsiradusią žalą; 

11.3.15. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog 
visų Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų laikytųsi Rangovo personalas 
(įskaitant, tačiau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.  

11.4. Rangovas turi teisę: 

11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant 
Sutartį; 

11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, 
tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus. 
 

12.  Pareiškimai ir garantijos 

12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog: 

12.1.1. Turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir 
vykdyti Sutartį. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos; 

12.1.2. Yra tinkamai gauti ir galioja visi Šalies organų, valstybės institucijų ar kiti leidimai, sutikimai ir 
pritarimai, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti bei pagal ją prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti; 

12.1.3. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas 
neprieštarauja ir nepažeidžia: (1) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos 
sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio 
šalimi yra bet kuri iš Šalių; ar (3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto 
nuostatų; 

12.1.4. Nėra gresiančių ar nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių 
veiksmų prieš Šalį, nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali 
turėti įtakos Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki 
ir finansiškai pajėgi įvykdyti Sutartį, jos veikla nėra apribota, jai neiškelta arba nėra 
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numatoma iškelti bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar 
apribojusi savo veiklos. 

12.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog: 

12.2.1. Jis bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbų atlikime dalyvaujantys asmenys turi ir 
turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat 
visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams atlikti ir Sutartyje bei teisės aktuose 
nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet 
kokias kitas galimybes, savybes bei išteklius, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti 
Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę; 

12.2.2. Visiškai susipažino su Sutartimi, Pirkimo dokumentais ir visa kita informacija bei 
dokumentacija, susijusia su Sutartimi, kuri yra reikalinga Sutartimi prisiimtiems 
įsipareigojimams vykdyti ir Darbams atlikti, ir šie minėti dokumentai Rangovui yra aiškūs ir 
visiškai pakankami tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi 
prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę bei įsipareigoja tinkamai juos vykdyti; 

12.2.3. Suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbus (įskaitant jų rezultatus) naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be 
atskiro Rangovo sutikimo; 

12.2.4. Perskaitė ir visiškai susipažino su Užsakovo patvirtintomis ir viešai Užsakovo interneto 
svetainėje skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis3 ir visu Darbų vykdymo metu Rangovas, jo 
darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas jų 
laikysis. 

13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose 
numatyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo 
būdu. 

13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei 
Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo 
sąlygose ir (ar) Sutarties SD nurodyto dydžio neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą, nurodytą Sutarties SD, bei visus 
lydinčius dokumentus (originalus). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais, jei 
Sutarties SD nenustato kitaip. Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia 
nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį. 

13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas 
(bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties SD nurodytą 
sumą per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas 
terminas) po Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar 
jų netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas 
neturi teisės reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame 
reikalavime tik nurodo, kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė 
netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai 
patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, 
jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD, laikytina minimaliais Užsakovo 
nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.   

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu Sutarties SD 
sąlygose nenurodyta kitaip. 

13.5. Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko 
garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame punkte minėtą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo 

                                                           
3 http://www.vv.lt/lt/partneriams/. 
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užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) 
laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o 
Rangovas privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą. Rangovui laiku 
nepateikus naujo šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę 
pareikšti reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame 
Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus 
išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip 
išnyks įsipareigojimas jį pateikti). 

13.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne vėliau 
kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose 
nenurodytas kitas terminas) nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. 

13.7. Kita su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi informacija (pvz., dydis ir kita), kuri nėra įtvirtinta 
Sutarties BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD. 
 

14.  Draudimas 

14.1. Sutarties BD 14 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta Rangovo pareiga būti 
apsidraudusiam nurodytu draudimu. 

14.2. Rangovas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei Sutarties SD ir 
(ar) Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (jei Sutarties 
SD nėra nurodytas kitas terminas). Rangovas minėtu draudimu turi būti apsidraudęs ir turi pateikti 
draudimo liudijimą (polisą) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 
3 (tris) darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nurodytas kitas terminas) nuo pirkimo laimėtojo 
paskelbimo. 

14.3. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo momento privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo 
atsakomybę Sutarties SD nurodytu draudimu ne mažesne nei Sutarties SD nurodyta suma visam 
Sutarties galiojimo laikotarpiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) 
patvirtintą kopiją.  

14.4. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie 
jos sudarymą, pratęsimą ar galiojimą (esminis sutarties pažeidimas), Užsakovas turi teisę 
sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas tol, kol Rangovas įvykdys visus savo 
įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai Sutarties BD nustatyta 
tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Rangovas neturi teisės daryti jokių draudimo 
sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo. 
 

15. Atsakomybė 

15.1. Šalių atsakomybė 

15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD 
ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių 
nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis. 
Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos 
minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai 
Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Nuostolių 
atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 

15.1.2. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš 
Rangovui pagal Sutartį ar kitą su Rangovu sudarytą viešųjų pirkimų sutartį mokamų sumų 
visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) 
sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį 
priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. 
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15.1.3. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos 
pačios, jos Subrangovų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, 
taip pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 

15.2. Kokybės garantija 

15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti kokybės 
garantijos terminai, jei Sutarties SD nenustatyta kitaip (t. y. teisės aktuose nustatyta tvarka 
Šalys savo susitarimu garantijos terminą gali pratęsti arba, jei terminas galiojančiuose teisės 
aktuose nėra nustatytas, – vadovaujamasi Sutarties SD nurodytu terminu). Rangovas negali 
suteikti trumpesnių nei teisės aktuose nustatytų garantinių terminų. 

15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra 
statinio dalis, garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais.  

15.2.3. Kokybės garantijos terminai skaičiuojami nuo Darbų perdavimo Užsakovui momento, bet ne 
anksčiau nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo 
susiję su statyba ir jei toks užbaigimas turi būti įforminamas). Sutarties nutraukimo atveju, 
kokybės garantijos terminai skaičiuojami nuo Sutarties nutraukimo momento, jei Sutarties SD 
nėra nustatyta kitaip. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų 
rezultatas) negalėjo būti naudojami dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako 
Rangovas. 

15.2.4. Per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) Rangovas privalo 
savo sąskaita neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius ir (ar) Medžiagas pakeisti 
kokybiškais per Sutarties SD nurodytą terminą (nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo 
dienos) ar per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį 
suderina raštu. Rangovas taip pat turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų 
šalinimo (ir (ar) Įrenginių, Medžiagų pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą. 

15.3. Atsakomybė Saugos reikalavimų pažeidimus: 

15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius Saugos reikalavimų pažeidimus 
iki jų pašalinimo. Užsakovas turi teisę tikrinti ir konsultuoti Rangovą. 

15.3.2. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi 
būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) Darbų vietoje (ar 
kitoje Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą 
asmenų; (3) neįvykdytos techninės priemonės Darbams Užsakovo objektuose arba jų 
nepakanka darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; (4) Rangovas neturi asmeninių apsaugos 
priemonių arba jomis nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų 
pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

15.3.3. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 15.3.2 papunktyje numatytų atvejų, Darbų terminas 
jokiais atvejais negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu 
tęsiasi minėti Rangovo pažeidimai. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 15.3.2 papunktyje 
numatytų atvejų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas 
įpareigojimas / darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės 
saugos, Užsakovo saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. Pašalinus 
pažeidimus Rangovas raštu informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų 
stabdymo aktą. 

15.3.4. Jei Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, 
psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas (įskaitant Rangovo darbuotoją ar kitą Darbų 
atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai, tokiu atveju 
Rangovui taikoma Sutarties BD 15.3.7 papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą 
atvejį ar darbuotoją. 
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15.3.5. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse 
viršija 0,00 promilės. 

15.3.6. Jei Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus ir dėl tokio pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas 
atsitikimas, Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, 
jeigu įvyksta lengvas nelaimingas atsitikimas – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už 
kiekvieną atvejį. 

15.3.7. Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo 
metu Rangovo padarytus Sutarties BD 15.3.2 ir 15.3.4 papunkčiuose nurodytus pažeidimus ar 
Darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 300 EUR (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį. 

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas: 

15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo 
rizika tenka Rangovui iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos. 

15.4.2. Rangovui tenka rizika už eismo įvykius, nelaimingus atsitikimus (įskaitant, tačiau ne tik 
nelaimingus atsitikimus Rangovo, Užsakovo, trečiųjų asmenų turtui (jo atsitiktinį sunaikinimą, 
sugadinimą, žuvimą) ir (ar) asmenims) iki Darbų užbaigimo arba Darbų vietos perdavimo 
Užsakovui dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip. 
 

16. Konfidenciali informacija 

16.1. Rangovas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu 
neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, 
kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties 
sąlygų (išskyrus atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) 
(toliau – Konfidenciali informacija). Pareiga neatskleisti Konfidencialios informacijos galioja visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį ir 3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio straipsnio nuostatos 
netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų 
reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra 
nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra konfidenciali, 
Šalis turi elgtis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija. 

16.2. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti, laikantis taikytinų profesinių standartų, 
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims 
(Subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir kt. konsultantams) tik tiek, kiek tai būtina 
įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje 
nustatyta tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų. 

16.3. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių 
eurų) (be PVM) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta 
bauda. 
 

17. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl 
Nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių 
arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą 
Šalis kitą Šalį privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo 
įrodymus.  Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis 
kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai 
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

17.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, 
bet ne ilgiau, kaip Sutarties SD nustatytam terminui. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi 
ilgiau už Sutarties SD nustatytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 
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apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina 
Rangovui už iki to laiko tinkamai atliktus Darbus. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis 
privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką 
Sutarties vykdymo terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant 
atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 
 

18. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas 

Galiojimas 

18.1. Sutartis įsigalioja nuo bei galioja iki momento, numatyto Sutarties SD. Kokybės garantijos, 
atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų 
sprendimo, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti 
ir po Sutarties įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo). 

18.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys 
susitaria, vadovaujantis PAVETPPSPSĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, 
kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą. 

Nutraukimas 

18.3. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD 
nustatytais pagrindais ir tvarka. 

18.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties 
pažeidimas): 

18.4.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės; 

18.4.2. Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų 
atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

18.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (įskaitant, tačiau ne tik, kai 
Darbai atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku neatlieka Darbų; 

18.4.4. Rangovo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir 
šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos 
tapimo neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla; 

18.4.5. Rangovas Sutarties BD nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui nepateikia Sutarties vykdymo 
užtikrinimo; 

18.4.6. Rangovas nesilaiko Sutarties BD 14 ir 19 dalių nuostatų. 

18.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui 
nutraukti Sutartį esant PAVETPPSPSĮ 98 straipsnio 1 dalies aplinkybėms. 

18.6. Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Rangovo kaltės, nesikreipiant į 
teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus 
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties 
nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini 
užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

18.7. Rangovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nesikreipiant į 
teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju 
Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius. 

18.8. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama 
bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba 
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kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus. 

18.9. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės, kuri kilo dėl Šalies 
įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar 
jai pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus, imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus 
nuostolius, pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį 
(Aktus, Sąskaitas, ir pan.). 

Keitimas 

18.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik PAVETPPSPSĮ 
97 straipsnyje numatytais atvejais. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: 
(1) PVM tarifo keitimo (Sutarties BD 10.3 punktas); (2) Sutarties BD numatytam Subrangos ar 
jungtinės veiklos partnerių keitimo; (3) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių 
prievolių įvykdymo termino (Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) atšaukimo taikoma Sutarties SD 
nustatyta tvarka); (4) Darbų kainos perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Darbų kainos 
sumažinimo; (5) Šalių kontaktinių duomenų pakeitimo. 

18.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą 
bei jį pagrindžiančius dokumentus (jei pagal Sutartį būtini). Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 
išnagrinėti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį 
atsakymą (išskyrus atvejį dėl PVM tarifo keitimo bei Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) 
atšaukimo). Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Šalių sutarimo atveju, 
šie keitimai įforminami Sutarties pakeitimu ar kitu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 
 

19. Subranga ir jungtinė veikla 

19.1. Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar)  reikiamą 
kvalifikaciją turinčius Subrangovus, tačiau Rangovas Subrangovams gali perduoti  tik Sutarties SD 
nurodytus Darbus. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų daliai, kuri yra nurodyta 
Rangovo Pasiūlyme. 

19.2. Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie 
teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų 
veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. 
Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, 
kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei 
pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. 

19.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus, jei tai nurodė Pasiūlyme ir tik tuos 
Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD. Jeigu Rangovas Darbams atlikti 
nori samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta Pasiūlyme ir Sutarties SD, jis privalo prieš tai Užsakovui 
įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl 
pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo 
sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). 
Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties SD keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei 
Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą). 

19.4. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje 
nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų 
trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių 
reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už 
Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir 
padarytą žalą. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo 
Užsakovui sumokėti 5 (penkių) procentų nuo bendros Darbų kainos dydžio baudą. 
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19.5. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, 
konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų 
konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos 
standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų. 

19.6. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Pasiūlyme ir 
Sutarties SD.  

19.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai 
atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti 
visas žemiau nurodytas sąlygas: 

19.7.1. Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

19.7.1.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės 
veiklos partnerio(-ių) keitimo; 

19.7.1.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės 
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams); 

19.7.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) 
pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį(-ius) bei prisiimti visus 
pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės 
veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) 
kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma). 

19.7.2. Rangovas įrodo Užsakovui naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) 
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 

19.7.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 

19.7.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje 
pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir 
ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos 
partneris(-iai) perima visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 
 

20. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka 

20.1. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir bus aiškinama taikant 
Lietuvos Respublikos teisę. 

20.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. 
Atveju, jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
toks ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose 
Vilniuje. 
 

21. Teisių perleidimas 

21.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, 
be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą Rangovas informuojamas 
rašytiniu pranešimu. 

21.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems 
asmenims be rašytinio Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir 
teisių bei pareigų perėmėjas prieš Užsakovą atsako solidariai. 
 

22. Baigiamosios nuostatos 

22.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
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22.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti 
viena kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso 
pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi 
įteiktais tinkamai. 

22.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar 
perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) išsiunčiami el. paštu Sutarties SD 
nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo 
išsiuntimo, siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas. 

22.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

 

________________________ 
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DĖL ATSAKYMŲ  PATEIKIMO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO 
 

Siunčiame Jums atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų tikslinimą, vykdant mažos 
vertės Nuotekų tinklų Vilniuje remonto darbų pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 1999 m. sausio 1 d.) (pirkimo 
numeris – 367335) (toliau – Pirkimas):  

 
1 Klausimas: 
Ar projekto metu bus reikalingi atlikti archeologinius tyrinėjimus? 
 
Atsakymas: 
Informuojame, kad Darbų vykdymo vieta nepatenka į kultūros vertybių apsaugos teritoriją, todėl 

archeologiniai tyrimai nėra numatyti. 
 
2 Klausimas: 
Perkantysis subjektas nustatė Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą – 2018 m. kovo 2 d., tuo tarpu 

pasiūlymo parengimo apimtys yra labai didelės – privalu įvertinti numatomų atlikti darbų faktinę situaciją perkamo 
objekto vietoje, gauti iš tiekėjų medžiagų kainas bei jų technines charakteristikas , sudaryti sąmatas ir kt. 
Akivaizdu, kad tokios didelės apimties Pirkime pasiūlymo pateikimo terminas yra per trumpas. Prašome nukelti 
Pirminių pasiūlymo pateikimo terminą iki 2018 m. kovo 12 d. 
 

Atsakymas: 
Informuojame, kad įvertinus Tiekėjo pateiktus motyvus, Perkantysis subjektas priėmė sprendimą nukelti 

Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą į 2018 m. kovo 12 d. 9:00 val., bei, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 
15.2 punktu, tikslina Pirkimo sąlygas: 

 
i) Tikslinamas Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punktas ir išdėstomas taip: 
 
„4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki 

2018 m. kovo 12 d. 9:00 val. imtinai (Lietuvos laiku)“. 
 
Atitinkamai bus patikslintas ir skelbimas apie Pirkimą. 
 
PRIDEDAMA: Patikslintos Specialiosios pirkimo sąlygos. 
 

 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

Nuotekų tinklų S. Stanevičiaus g. 17, Žirmūnų g. 80, 82, 86, Taikos g. 101, 103, 105 Vilniuje remonto darbai 
(toliau – Darbai). 

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/PAGRINDINIAI DARBAI/NEPAGRINDINIAI DARBAI 

Apimtys: apie 481 m. nuotekų tinklų remonto darbų atlikimas, galima paklaida +- 3% nuo nustatytos apimties. 

Charakteristika: Nuotekų tinklų ir šulinių ties S. Stanevičiaus g. 17, Žirmūnų g. 80, 82, 86, Taikos g. 101, 103, 
105 remonto darbai Vilniuje. 

Pagrindiniai darbai: žemės darbai, nuotekų tinklų remontas, šulinių remontas. Darbai, kurie nėra numatyti 
prie nepagrindinių darbų yra laikomi pagrindiniais darbais. 
Nepagrindiniai darbai: dangų bei gerbūvio atstatymas, nuotekų tinklų praplovimas, TV diagnostika 
(renovuotų tinklų), išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas. 

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 
S. Stanevičiaus g. 17, Žirmūnų g. 80, 82, 86, Taikos g. 101, 103, 105 Vilniuje  
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1. Esamos situacijos aprašymas 

Tinklai yra susidėvėję, turintys įvairių defektų. Darbus reikės atlikti veikiančiame objekte (Rangovas Darbų 
vykdymo metu iki Darbų pridavimo Užsakovui privalo užtikrinti nepertraukiamą nuotekų nuvedimą). 

4.2. Pirkimo objekto aprašymas 

4.2.1 Nuotekų tinklų remonto darbai: 
4.2.1.1. S. Stanevičiaus g. 17: 
Plastikiniu PE RC DN160 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą d150 mm nuotekų tinklą, naudojant 
betranšėjinėms technologijoms skirtus PE vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms 
duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 115 m. 
Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 7 esamus šulinius. 
Šulinyje Nr. 15 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 

Šulinį Nr. 61 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti 
lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 

Šulinį Nr. 63 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti 
lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 

Šulinyje Nr. 51 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 

Šulinyje Nr. 102 permontuoti landą (liuką palikti), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo 
ženklą; 

Šulinys Nr. 103 permontuoti landą (liuką palikti), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 

Šulinyje Nr. 106 permontuoti landą (liuką palikti), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo 
ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą. 

 

4.2.1.2. Žirmūnų g. 80, 82, 86: 
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Plastikiniu PE RC DN200 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą d200 mm nuotekų tinklą, naudojant 
betranšėjinėms technologijoms skirtus PE vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms 
duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 36 m. 
Plastikiniu PE RC DN315 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą d300 mm nuotekų tinklą, naudojant 
betranšėjinėms technologijoms skirtus PE vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms 
duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 89 m. 
 
Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 6 esamus šulinius. 
Šulinyje Nr. 149 permontuoti , pakeisti liuką į neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip B 125), pakeisti 
lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą; 

Šulinyje Nr. 150 permontuoti landą, pakeisti liuką į neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip B 125), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą; 

Šulinyje Nr. 141 permontuoti landą, pakeisti liuką į neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip B 125), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą; 

Šulinyje Nr. 142 permontuoti landą, g/b dangtį pakeisti į liuką neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip 
B 125), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą; 

Šulinyje Nr. 181 permontuoti landą, pakeisti liuką į neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip B 125), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą; 

Šulinyje Nr. 23 permontuoti landą, pakeisti liuką į neplaukiojančio tipo (apkrova – ne mažiau kaip B 125), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą. 

4.2.1.3. Taikos g. 101, 103, 105: 
Plastikiniu PE RC DN160 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą d150 mm nuotekų tinklą, naudojant 
betranšėjinėms technologijoms skirtus PE vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms 
duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 241 m. 
Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 11 esamų šulinių. 
Šulinyje Nr. 156 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinyje Nr. 155 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinyje Nr. 154 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinys Nr. 101 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinys Nr. 103 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinyje Nr. 144 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinys Nr. 143 permontuoti landą, pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), 
pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą; 
Šulinyje Nr. 135 pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti lipynes, 
suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą. 
Šulinyje Nr. 134 liuką palikti, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, suformuoti 
nuogrindą; 
Šulinyje Nr. 81 liuką palikti, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje 
suformuoti nuogrindą; 
Šulinyje Nr. 71 suremontuoti kritimą. 
 

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai 

4.3.1 Darbai turi būti pradedami vykdyti nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
4.3.2 Nuotekų tinklų Vilniuje ties Taikos g. 101, 103, 105 remonto darbai turi būti atlikti per 1 mėn. nuo 

Sutarties pasirašymo dienos; nuotekų tinklų Vilniuje ties Stanevičiaus g. 17 remonto darbai ir 
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Nuotekų tinklų Vilniuje ties Žirmūnų g. 80, 82, 86 remonto darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo 
Sutarties pasirašymo dienos. 

4.3.3 Pristatyti senus demontuotus šulinių liukus į Titnago g. 74, Nuotekų tinklų skyrių.  

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija 

4.4.1. Po darbų atlikimo rangovas privalo pateikti, išpildomąją dokumentaciją, TV diagnostikos ataskaitos.  

5. Priedai  

Priedas Nr. 1 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas, 5 lapai; 

Priedas Nr. 2 Schemos, 3 lapai. 

Priedas Nr. 3 Remontuojamų vamzdynų TV diagnostikos medžiagų su nuolydžių grafikais. 
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Priedas Nr. 1 prie Techninės specifikacijos 
 
MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS 
 
1. Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai..................................................2 
2. G/B šulinių techniniai reikalavimai........................................................................3 
3. Polietileninių (PE  RC) slėginių nuotekų vamzdžių uždaru (betranšėjiniu) 

klojimo būdu techniniai reikalavimai.....................................................................4 
4. Komunikacijų žymėjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai..........................5  
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1. ŠULINIŲ LIUKŲ SU DANGČIAIS TECHNINIAI REIKALAVIMAI   

Eil. Nr.  Techniniai parametrai ir 
reikalavimai  

Dydis, sąlyga  Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

Bendrieji parametrai    

1.   Standartai  LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba 
lygiaverčiai.  

  

2.   Liuko elementai  1. Liuko rėmas;  
2. Dangtis;  
3. Tarpinė.  

  

3.   Medžiaga  1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 
1561 arba lygiavertis;  
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis.  

  

4.   Liuko ir dangčio 
konstrukcija  
  
  

• Dangtis ir rėmas turi būti apvalus;  
• Dangtis turi būti išimamas iš rėmo;  
• Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio 
masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą 
dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu 
(pravažiuojančio transporto oro srauto ar 
automobilių padangų sukibimo su dangčiu 
atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų 
saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo 
vaikų);  
• Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis 
viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio 
svorio, be jokių papildomų mechaninių 
fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar 
įrankių dangčio prispaudimui;  
• Liukui su dangčiu turi būti numatyta 
galimybė sumontuoti mechaninį užraktą;  

•  •  
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• Liuko atidarymas be specialios 
konstrukcijos rakto.  
Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti:  
• Ištisinė, amortizuojanti;  
• Keičiama;  
• Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio 
metaliniai paviršiai  nuo apkrovos nesiliestų 
vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia 
kryptimis) ir nekeltų bildesio;  
• Atspari tepalams, druskoms, ledo 
tirpikliams.  
Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta:  
• Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai 
mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų 
užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama 
padėtis.  

5.   Dangčio svoris  • Dangčio masė turi garantuoti stabilią 
ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo 
atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro 
srauto ar automobilių padangų sukibimo su 
dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir 
užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų 
apsaugą nuo vaikų);  
• D400 apkrovos klasės – ne mažesnis 
kaip 200 kg/m2.  

•  •  

6.   Rėmo aukštis (pav. 1, C)  1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm;  
2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės 
ne mažiau kaip 100 mm,  B125 apkrovos 
klasės ne mažiau kaip 75 mm.  

  

7.   Dangčio angos diametras 
(„Clear opening“, pav. 1, 
A)  

Nuo 600 mm iki 610 mm.    
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8.   Liuko diametras 
(plaukiojančio tipo 
liukams) (pav. 1, B)  

Nuo 670 mm iki 700 mm.    

9.   Liuko dangčio ir rėmo 
paviršius turi būti 
paženklintas patvariais ir 
aiškiais užrašais:  

• Standartas (EN 124);  
• Liuko apkrovos klasė (pvz. D400);  
• Gamintojo pavadinimas, ženklas;  
• Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ 
(pagal paskirtį);  
• Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ 
(nurodoma užsakant);  
• Gaminio pavadinimas/numeris.  
Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 
2005-02-14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus 
požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių 
dangčių ženklinimo“ nustatytus 
reikalavimus.  

•  •  

Dokumentai    

10.   Dokumentai pateikiami 
pirkimo metu  

• Pateikti Eksploatacinių savybių 
deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015);  
• Montavimo instrukcija, lietuvių 
kalba.  

•  •  

11.   Dokumentai pateikiami 
pristatant medžiagas  

• Pateikti Eksploatacinių savybių 
deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015);  
• Montavimo instrukcija, lietuvių 
kalba.  

•  •  

Pasirenkami parametrai    

12.   Dangčio ir liuko rėmo 
tipai  

Nurodoma užsakant:  
1. Su ventiliacijos anga. 
  
Nurodoma užsakant:  
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1. Plaukiojančio tipo. 

13.   Apkrovos klasė  
  
  

Nurodoma užsakant:  
• B 125 (ne žemesnė);  
• D 400 (ne žemesnė). 

  

Pav. 1, Liuko matmenys:  
 

  

  

  
Punktų Nr. 1, 3, 6-9, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;  
Punktų Nr.  2, 4-5, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta 
techninė informacija apie medžiagą.  
 

2. G/B ŠULINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI  

Eil. Nr.  Techniniai parametrai ir 
reikalavimai  

Dydis, sąlyga  Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

Bendrieji parametrai    

1.   Standartai  LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 
arba lygiavertis.  

  

2.   Sertifikavimas  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 
Lietuvos akredituotoje sertifikavimo 
įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 
sertifikavimą pagal aktualią standartų 
redakciją.  

  

3.   Medžiaga  Gelžbetonis.    

4.   Žiedų gaminimo būdas  Vibropresavimas.    

5.   Nepralaidumas vandeniui  Ne žemesnės kaip W6 markės.    
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6.   Lipynės   Pagal LST EN 13101:2003 standartą arba 
lygiavertį.  

  

Dokumentai    

7.   Dokumentai pateikiami 
pirkimo metu  

• Galiojanti gamybos kontrolės 
atitikties sertifikatas.  
• Eksploatacinių savybių deklaracija 
(pagal STR 1.01.04:2015).  

•  •  

8.   Dokumentai pateikiami 
pristatant medžiagas  

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal 
STR 1.01.04:2015).  

  

Pasirenkami parametrai    

9.   Skersmuo  Nurodoma užsakant:  
• 700 mm;  
• 1000 mm. 

  

  
Punktų Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;  
Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas Gamybos kontrolės atitikties sertifikatu.  
 

3. POLIETILENINIŲ (PE RC) SLĖGINIŲ NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) KLOJIMO BŪDU  TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. Nr. Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

Bendrieji parametrai   

1.  Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba 
lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2). 

  

2.  Sertifikavimas  • Produkto sertifikavimas turi būti 
atliktas Lietuvos akredituotoje 
sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę 
atlikti produktų sertifikavimą pagal 
aktualią standartų redakciją. 

• Produkto sertifikavimas turi būti 
atliktas Europoje esančios 

•  •  
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Eil. Nr. Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

nepriklausomos organizacijoje, kuri 
yra akredituota pagal PAS 1075 
statybos produktų sertifikavimo 
srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). 

3.  Klojimo būdas Uždaru būdu (betranšėjiniu).   

4.  Medžiaga PE100-RC (visi sluoksniai).   

5.  Vamzdžio ypatybės • 2 arba 3 sluoksniai; 

• Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % 
viso sienelės storio. 

•  •  

6.  Spalva Juoda, juoda su rudomis juostelėmis, ruda, 
žalia. 

  

7.  Vamzdžio išorinė 
sienelė 

Lygi.   

8.  Vamzdžio vidinė 
sienelė 

Lygi.    

9.  Darbinė terpė Nuotekos.    

10.  Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 °C iki +40 °C.   

11.  Ant vamzdžio išorinės 
sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 

• Standartas (EN 12201); 

• Gamintojas (pvz. Gamintojas); 

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės 
storis (pvz. 110x10); 

• Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba 
SDR17); 

• Panaudojimas (P arba W/P); 

• Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); 

• Slėgio klasė (PN10 arba PN16); 
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Eil. Nr. Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

• Gamybos data (pvz. mmyy); 
Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą 
viename metre. 

12.  Vamzdžių sujungimas Kontaktinis, elektromovinis, tempimui 
atspariomis ketaus jungtimis. 

  

Dokumentai   

13.  Dokumentai 
pateikiami pirkimo 
metu 

• Galiojančio eksploatacinių savybių 
pastovumo sertifikato kopija, lietuvių 
kalba. 

• PAS 1075 atitikties sertifikatas, 
lietuvių arba anglų kalba. 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 
(pagal STR 1.01.04:2015). 

•  •  

14.  Dokumentai 
pateikiami pristatant 
medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal 
STR 1.01.04:2015). 

  

Pasirenkami parametrai   

15.  Darbinis slėgis Nurodoma užsakant: 

• PN 10 (ne daugiau kaip SDR17). 

  

16.  Išorinis vamzdžio 
skersmuo (OD), mm 

 Nurodoma užsakant:  

• 160 mm; 

• 200 mm; 

• 315 mm. 

  

 
Punktų  Nr. 1, 4-6, 9-10, 15-16 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 
Punktų  Nr. 1-2, 4 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu; 
Punkto  Nr. 2 punkto atitikimas turi būti nurodytas PAS 1075 atitikties sertifikatu; 



 

9 

 

Punktų  Nr. 3, 5, 7-8, 11 - 12 punktų atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė 
informacija apie medžiagą. 
 

3. KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO STOVO SU LENTELE TECHNINIAI REIKALAVIMAI  

Eil. Nr.  Techniniai parametrai ir 
reikalavimai  

Dydis, sąlyga  Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma 
medžiaga, gaminys 
Atitinka/Neatitinka techninius 
parametrus ir reikalavimus 

Tiekėjas turi nurodyti dokumento 
pavadinimą ir puslapio numerį 
medžiagos, gaminio atitikimo 
patvirtinimui 

1.   Stovo medžiaga  • Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis 
≥Ø32 mm diametro;  
• Sienelių storis ≥2,9 mm;  
• Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.;  

•  •  

2.   Lentelės medžiaga  • Lentelės matmenys 140 x 100 mm 
(galima paklaida +/- 10 proc.);  
• Pagamintos iš ASA Thermoplast 
plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos;  
• Vandentiekiui – mėlyna lentelė su 
baltomis raidėmis;  
• Nuotekoms – žalia lentelė su 
baltomis raidėmis;  
• Hidrantams – raudona lentelė su 
baltomis raidėmis.  

•  •  

3.   Dokumentai  Eksploatacinių savybių deklaracija pagal 
STR 1.01.04:2015.  

  

  



 



 

 

 



 



KOMUNALI NE TEC H NI KA Q, Rip.: itfo©komunalinetechnika.ft UABk:u:llnerni
hftp/Nwwvkom unalinetechnik6 .11 VilnIus LT-02241

T& ‘11Th S 71R1999. Fax: +170 S 21S19

i:ø
Pmjekto pavadinimas Projekto Nr. Vykdytojas: Data:

08.06.2017

Mr r4uoIuIinIo Ikijulinlo 0.1a DVDIr.loMr. V.mdIIomedlIaga in Cml

1 15 61 08.062017 S Stanevl&us g 17 Ke,mIka 18,62 18,62

2 61 15 08.06.2017 5 SbnevIIaus g 17 Keramilin 1,8 1,8

3 61 63 08.06.2017 SStanevIausg 17 KamIka 2104 21,04

4 151 103 08.06.2017 5 Sbnevláaus g 17 Keramlka 17,49 17,49

5 103 104 08,06.2017 S StaneviIaus g 17 Kemmlka 2,48 2,48

6 63 151 08.06.2017 5 Sthnevi&us g 17 Keramlka 24,66 24,66

7 106 104 08.06.2017 S Stanevl6aus q 17 KaIu&s kehJs 15,83 15,83

Skersmuo: 150 MM = 101.9 m (101,9 m)

Visas adcamos = 101,9 m (101.9 m

3 Stanevitiaus g 17.mdb // Puslapls: 1



KOMUNALIN E TEC H N I KA Qc E1p.: irto@kcmunalinetechnika.lt
On

Kornudnrinetechnika
rdtpIMwinorn unalinelechnikait Vilnius LT-02241

Th: +37a 5 2383999. Fax +3705 21S39

Kanalo protokolas
Data: U1sakymo Nr2 Gras: Operatortus: Atharpos Fe.: Kanalo Nr.:

09.06.2017 A Vaslljauskas 1

Esantys; Automobiis; Kamera: Nurodymal: gvatyta: Kiasifikacija:
WV Crafter Rower 125

GawE: 5 Staneviflaus g 17 Ranas fIr. 1: Nuo jIinio: 15

Miestas: Vilnius Manas fIr. 2: Iki uIinIo: 61

Situacija: Gyw. namq kvartalas Atkarpos iIg: 18,62 m

Diagnosukos Uks!as: Bendra bUkies diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskirtis: Buitiniq nuowkq kanalas Medijaga: Keramika Vamzdlio Ilgis: 2m
\ildaus partus:

Uisakovas: UAB Vllniaus vandenys WD krypus:

Pastaba:

1:150 Pozldja (in) Kodas Pozidjos apIayma5 MPEG NuotraukaPñeldino
lygis

1 0,00 BCDA Kanalo pradlia, ulinys, 15

II

Th,GD BALA Paleldimas p0 remonto, truksta sienelés 15_2a, b 3

BDCA Kamera stop. KitOds

I Staneviflaus q 17.mdb II Puslapls: 2
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VAB KomunalinE iechnlka
KOMUNALINE TECHNIKA Q,p Sip.: info@kcmunalinetechnth&lt SandeIftg.44

hftp7twkom unalinetec:hnika.It Vilnius LT-02241
T4: +170 c 21R199. Fax: +370 21R3qq

Kanalo protokolas
Data: I Uisakymo Nr.: Oras: Operatorius: Atkarpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.06.2017 I A Vaslljauskas 2 I
Esantys: AutomobiIs: Kamera: Nurodymal: livayta: Klaslflkacua:

WV Crafter Rawer 125 I
Gatvé: S Snevitiaus g 17 Planes Nr. 1: Nuo uLln(o: 61

Mestas: Vilnius Planas Nr. 2: Dcl ulInlo: 15

Sltuacija: Gyv. namq kvaitalas : Adcarpas IlgIs: 1,8 m

Diagnosukes Ukslas: Bendm büklés diagnosUka Skersmuo; 150 mm

Kanalo paskirts: BuiUniq nuotekq Icanalas Medilaga: Kenmlka Vamzdilo dgIs: 2m
Vldaus pavlrIus:

Uisakovas: UAB Vilniatis vandenys Wo krypts:

Pastaba:

1:25 Pozidja (m) Kods Pozidjos apraymas MPEG NuobaukaPajeldimo
Irgis

61 1
0,00 BOA Kanalo pradIa, uIinys, 61

— 0,80 BAJB AInls vamzd±ILt nesutaplmas, 20mm, nua 12 Id 12 val. 16_2a 2

,Q BOCA Kamera stop. Paiedlmas pa rernonta, th)ksta seneIes

3 Stanevlëiausg 17.mdb II Puslapis: 4
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Ufl Komunailne technika
KOMUNALINE TECHNIKA (2. Rip.: info@komimalinetechrüka1L

httpINwVwkom unalinetechnika.It vilnus LT-02241
Th: +3705 2383999. Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: Ulsakymo Nr,: Oras: Operatodus: Atharpos Nr.: Kanalo Nr.:

08.06.2017 I A Vasillauskas 3 I
Esantys: Automobilis: Kamera: Numdyma): Thvalyta: I Klaslr’kadja:

WV Crafter Rower 125 I
Gawé: S Staneviëiaus g 17 Planas Nr. 1: Nuo uIInIo: 61

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: lId ulInIo: 63

Situadja: Gyv. namq kvartalas Atkarpos IgIs: 21,04 m

Dlagnostkos Vkslas: Bendra büklès diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskirts: Buiunlq nuotekij Icanalas
Med3aga: Kenmlka Vamzdio IlgIs: 2m
Vidaus pavIrlus:

Ulsakovas: UAB VIInIaus vandenys TVD krypbs:

Pastaba:

1:176 PozicIja (m) Kodas Pozldjos apraymas MPEG NuabaukaPaleldlmo
lygls

- 2 0,00 SCDA Kanalo pradlia, uDnys, 61

2,50 BAO P&eistoj vietoj matosi gruntas 3_2a 3

11,07 BBAB Smulklos aknys, nuo 09 IkI 03 val., Sanduroje 3_3a 2

BBAB Smulklos aknys, vamzdllo diametra sumalejimas nuo 12 Iki 12 val., 19_4a 2
Sandoroje

8GM Stamblos aknys, vamzdIo diametro sumafejimas nuo 12 IkI 12 Va,., 2
SandOroje

14 50 5GM Stamblos aknys, vamzdfla diametro sumafejimas nuo 12 IkI 12 vat 2

20,00 8CC-A Vamzdlio aInis iIinkimas, visa apimtis. Suaiejs vamzdis 22_7a 3

GA Kanalo galas, ulInys, 63

3 Stanevl1aus g 17.mdb If Puslapls: 6
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Ufl komunailne technika
KOMUNALINE TECHNIKA Q, E1p.: irfo@komunthnetechmka.lt

hftpIMwnkom unalinetechntka.It Vflntus LT-02241
T1 +170 c 71S3g9. Fax: +370 flR39

Kanalo protokolas
Data: I Ulsakymo Nr.: Oras: Operatodus: Atkarpos Nr,: I Kanalo Nr.:

08.06.2017 A Vasillauskas 4 I
Esantys: Automobtits: Kamera: Numdymal: 1vaIyta: Kiasifikadja:

WV Crafter Rower 125 I

CaWe: S Snevitiaus g 17 Planas Nr. 1: Nuo uIInIo: 151

Miestas: Vilnius Pianas Mr. 2: IkI utInIo: 103

SthiaclJa: Gyv. namq kvarIas : Atkarpes lqts: 17,49m

Otagnosukos Ukslas: Bendra bGkles diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskfrtls: Buftiniq nuotekq kanalas Medtaga: Keramika Vamzdilo Ilgis: 2m
Vidaus pavtritus:

U&kovas: UAB Vilniaus vandenys wu kpus:

Paaba:

1:150 Pazidja (m) Kodas Pozidjos apraIymas MPEG NuoflukaPajeldimo
lygis

151

N 0,00 BCDA Kanalo pradlia, uIinys, 151

I

___

9,36 BABM PawJnIs [skilimas, gligal pile 12 vat., Sandoroje 23_2a 2

13,00 BCC-A Vamzdilo aInIs lIInklmas, visa apimbs 2

17,00 BABBE Skersinis vamzdlio [skilimas, nuo 10 kI 04 vat,, Kanato galas 25_4a

BCEA Kanalo galas, uiinys, 103

J Staneviëiaus g 17.mdb II Puslapis: 8
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MPEG NuobaukaPñeidimo
lyqis

VAR komunailne techniks
KOMUNALINE TECHNIKA Q E1.p.: irfa@komunalinetechnikalt sandeIIqq.44

httpthvvkom unehnetechnika.It VIInIus LT-02241
Td: +3705 23S3999. Fe, +3705 23S1qq

Kanalo protokolas
Data: I U2sakymc Nr.: Ors: Operatonus: Atharpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.06.2017 A Vasfliauskas 5 I
Esantys: I Automob4ls: Kamera: Nurodymal: tvaIyta: I Kiastfikacija:

WV Dafter Rower 125 I
Gawé: SstaneviEiausgll PlanasNr. 1: NuojIinio: 103

Mieslas: Vilnius Plane, Nr. 2: WI uIinIo: 104

Situadja: Gyv. namq kvadalas Atkarpos IqIs: 2,48 in

Dlagnosthos tikslas: Bendn buklés diagnostika Skersmuo: 150 mm

Kanalo paskirts: 8uitnii nuotelal Icanalas
MedIaqa: Keramika Vamzdo I1g15: 2m
daus pavirlLs:

U1sakovas: DAB Vilniaus vandenys we kiypus:

Pastaba:

1:25 PuZicija (m) Kodas Pozidjos apra!ymas

,00 BCDA Kanalo pradila, uIInys, 103

2,4B BEA Kanalo qalas, uIinys, 104
/ N.

102a

3 Staneviiaus g 17.mdb If Puslapis: 10



a
L

i4
D

K
m

u
a
a
&

,t
t’

m
ik

,,
Sa

od
él

iy
p.

4
4

Iq
In

h
n

L
T

-0
fl

41
,

T
d.

#
3
W

S
2
3
6
3
9
fl

#
3

f
lS

3
9

f
l

/1
3
S

a
a
i6

a
u

s
g

17
.,,

id
b

10
3

a
V

il
ni

us
,

S
S

ta
n
ev

ii
au

s
g

17
,

K
er

am
ik

a,
V

am
zd

fi
o

il
gi

s:
2m

,
15

0
m

m
,

A
tk

ar
p
o
s

il
gi

s:
2,

48
m

A
m

as
pa

N
,.:

$ 10
4

—
4

t
-

0
2,

3
4,

5
6,

8
9,

0
11

,3
13

,5
15

,8
18

,0
20

,3
22

,5
24

,8
27

,0
29

,3
31

,5
33

,8
36

,0
38

,3
4
0
,5

4
2
,8

4
5
,p

1
:2

0
0

m ]

[m
]

1,
35

1,
22

1,
08

V
id

ut
in

is
nu

ol
yd

is
:

-0
,9

4
%

--

‘l.

-

-
.

•
.
.
.
•
.

•

.
.

H
;

r.
-
:
.

-
-

0,
95

0,
81

0,
68

0,
54

0,
41

-

0
,2

7
-

0
,1

4
-

0
,0

0
-

N

-0
,1

4
-

-0
,2

7
-

-0
,4

1
-

-0
,5

4
-

-0
,6

8
-

-0
,8

1
-

-0
,9

5
-

-1
,0

8
-

-1
,2

2
-

-1
,3

5
-

m

-

-

_

I
I

I
F

F
-

F
I

I
I

1
-
-

-
-

- -
-I-

--
-

-



CAB Komunailne technika
KOMUNALIN[ TECHNIKA Q, EUp.: irfo@komunalinetechmka.lt

httpIhw’wkom unalinetechnika It VIlnIus LT-02241
id +fl c 2lR3qgq. raE .Th1 S 21fi999

Kanalo protokolas
Data: Usakymo Nr.: Oras: Operatoñus: Atkarpos Nr.: I Kanalo Nt.:

08.06.2017 A Vasillauskas 6 I
Esantys: Automoblils: Kamera: Numdym&: tvaIyta: I KiasIfikacIja:

WV Crafter Rower 125 I
Gabie: S Stanevi8aus gil Planas Nr. 1: Nuo uIInIo: 63

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: IkI uIInIo: 151

Sltuadja: Gyv. namq kvartalas Atkarpos IlgIs: 24,66 m

DlagnostlkosVkslas: Rendra buklèsdiagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo pasklrUs: Buitiniq nuotekq kanalas
Mediaga: Keramftca Vamzthio IlgIs: 2m
Vldaus pavhtus:

Uisakovas: (JAB Vilnlaus vandenys WD krypds:

Pastaba:

1:200 Pozldja (m) Kodas Pozidjos apralymas MPEG NuotraukaPaThidimo
lygis

63
\ / 0,00 HCDA Kanalo prada, uIinys, 63 11_la

20,30 5CC-A Vamzdo ainis iIInkimas, vjsa apimUs 26_2a 3

- 24,66 SCEA Kanalo galas, uIInys, 151

J Stanevitiaus g 17.mdb // Puslapis: 12
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Un Komunailné technikaKOMUNALINE TECHNIKA Q, E1p.: info@komunalinetechnik&lt
hftpIIw.’mk cm unalinetechnikalt Vilnhjs LT02241

Th: +7fl S 21R19% F’ +170 S 1383999

Kanalo protokolas
Data: I Usakwo Nr: Oras: Operatonus: Atkarpos Ft.: I Kanalo Nr.:

08.06.2017 I A VasiIiauska5 7 I
Esantys: AutmneblIis: Kamera: Nurodymal: !vakyta: I

WVC,after Rower 125 I
Gatvé: S Stanevldaus g 17 Planas Nr. 1: Nuc uIbiio: 106

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: flU jIinio: 104

Situacija: Gyv. naml4 kvartalas : Atkarpos ilgls: 15,83 m

Diagnosukos Uks!as: Bendm büklês diagnostika Skersmua: 150mm

Kanab paskirus: Buitiniq nuotekq Ianalas MedEaga: Kalusis kebis Vamzdio ilgis: 2m
Vidaus pavirIus:

Usakovas: UAB ViIniaus vandenys i-vi kryptis:

Pastaba:

1:150 Pozidja (m) Moths Poñdjos apraymas MPEG NuobaukaPajeldino
lygis

S 0,00 BCDA Kanalo pradila, uIlnys, 106 7_la

780 8CC-B Vamzdlio ainis [inkis, visa apimtis 7_2a 3

1170 5CC-B Vanvdiio ains [linkis, visa apirntis 3

BDCB Kameca cp. Pa vandeniu. [linkis: -4,7 3

I Stanevidaus g 17.mdb /1 Puslapis: 14
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KOMUNAUN[ TECHNIKA Q, E1.p.: irfo@komunalinetechniktlt
Ftp: IIvv.vwk cm una Ii netechni ka It Tel: +370 5 2383999, Fax: +370 5 2383999

zø
Pmjekto pavadinimas Pmjektc Nr. Vykdytcjas: Data:

08.02.2018

I I I [ DflioNr. Vw8jom.dlJ.
a } (m)

1 103 I 101 08.02.2018 Taikos giG) Kanika 24,42 24,42

2 103 144 08.02.2018 Taii gIG) Kawni 16,87 16,87

3 143 US 08.02.2018 Taikos 9.103 Ke,antlia 2.68 2,68

4 135 . 143 08.02.2018 Taikos g.10) 2.68 2,62

S 135 134 { 08.02.2018 Taliws 9.103 Keramika 1.36 1.36

6 144 143 08.02.2018 flikosg.103 Knie 14,66 14,66

7 155 154 08.02.2018 Taikos g.103 Keinüa 16.21 18,21

8 154 101 08.02.2018 Taig,103 KerHa 12,22 12,22

9 155 156 08.02.2018 I Taig.103 Knai 4,28 4,22

Skersmuo: 150 MM = 97.4 in (97,4 m

Visos pUcarpos = 97.4 m (97.4 ml

VflnIus.mdb fl Puslapis: 1



________________

BAJB Atnis vamzdiiq nesutaplmas, 1 mm, nuo 01 Iki 07 vat. PavirInIs [skihmas,
skeisal, 1 mm, nuo 01 1k] 06 vat.

4,82 8MB AnIs vamzd±iq nesutapimas, nuc 03 IkI 09 val.

MPEG NuobaukaPaeidlmo
lygis

7,77 BABAC SuaI2éjs vamzdls, nuc 12 IkI 12 vaLtrQksta ukes 00:00:00 23_4a, b 4

g,g6

11,

14.82

20,89

22,14

23,34

BABAD

BtB

8MB

8MB

BOB

8MB

8MB

BCEA

00: 00 :00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00 :00 :00

00 :00:00

00: 03: 08

2

2

2

2

2

2

2

KOMUNALINE TECHNIKA Q, Sip.: irfa@komunalinetechnika.It
httpJh’mwkom unalinetechnika.It Td: +3705 2383999, Fax: +3705 238)999

Kanalo protokolas
Data: Ulsakyma Nr.: Oras: Operatodus: ADarpas Nr.: Kanalo Nr.:

08.02.2018 J.Cekutis 1

Esantys: Automnb]IIs: Kamera: Nurodymal: &alta: Klaslfikac]ja:

Gawe: Thikos q.103 ifianas Nr. 1: Nuo uIInIo: 103

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: 1k] uIInIo: 101

Situadja: Gp.namq kvarIas : Atkarpos Igis: 24,42 m

Dlagnostlkos tlkslas: Bendn bOkles diagnosbka Skersmuo: 150 mm

Kanalo pask]rbs: BulUniq nuotac Icanalas MediIaa: Keramika Vamzdi]c lIgis: 3m
Vidaus parus:

U2sakovas: UAB Vflnlaus vandenys WD k,yptis:

Pastaba:

1:192 Peziclja (m) Kodas Pozicijos apraymas

‘S. / 0,00 BCDA Kanalo prad2a, uIInys, 103

2,35

00: 03:34

00 :00 :00

00 :00 :00

21_2a 2

2

Spirailnis [skilimas, nuo 12 Iki 12 val.

Pastaba:, vamzdilo [linkis visa apimumi

Ainis vamzdfiq nesutapimas, nuo 12 1k] 06 val.

Anis vamzdiiq newtaplmas, nuo 02 1k] 08 val.

Pastaba:, vamzdiio [lInks visa apimtlml

Inls vamzdllq nesutapimas, nuo 05 IkI 09 val.

AInIs vamzd!Iq nesutapimas, nuo 09 IkI 03 val.

Kanalo galas, uIInys, 101

VIlnIus.mdb II Puslapis: 2
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11.48 komunailnE frchnlka
KOMUNALINE TECH NIKA Q, E1.p.: irfo@komunalinetechnika.lt Sandellqg. 44, 02248 ‘QllnIus

hltp//wPMLkom unahnetechnika.It T: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Usakymo Nr,: Oras: Operatorlus: AU.arpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.02.2018 J.Cekuts 2 I
Esantys: Automobills: Kamera: Nurodymal: vaIyta: Klaslrikac]ja:

Gatve: Talkos g.103 Nanas Nr. 1: Nuo uiInIo: 103

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: 1k] u!Inlo: 144

S]tuacija: Gyv.namq kvanalas Atkarpos Iqis: 16,81 m

DIagnokos Ukslas: Bendn bOiclés diagnostika Skernuo: 150 mm

Kanalo pask]rts: Buihniq nuotekq anaias Medijaqa: Kenmika VamzdIo Ilgis: 3m
‘Jidaus pairius:

U&kovas: UAB Vilalaus vandenys WD k,ypUs:

Pastaba:

1:125 PozItija (m) Kodas PQZICIJQ5 aprayn1as MPEG NuobaukaPakidimo
lygls

- 0,00 BCDA Kanalo pradlia, uIlnys, 103 00:02:04

— 0,92 BACB Lolis, ikritus uke, nuo 09 lId 12 vat 00:00:00 32_2a 3

— 2.15 BAJA Sandoroj neplinal subimtas vamzdls, nuo 09 Iki 03 val. 00:00:00 2

— 8DB Pastaba:, vamzdllo [flnkls visa aplmtlml 00:00:00 2

—__j,] BAJB Minis vamzdEq nesutapimas, nuo 09 ikI 0] val. 00:00:00 2

4,56 BA Minis vamzdilqnesutaplmas, nua 10 lId 02 val. 00:00:00 2

7,02 8MB MInis vamzdiiq nesutapimas, nuo 09 IkI 03 val. 00:00:00 2

8,27 8MB Minis vamzd±Iq nesutapimas, nuo 09 IkI 03 val. 00:00:00 2

9,20 BOB Pagaba:, vamzdlio [linkis visa aplmumi 00:00:00 2

8MB MInis vamzdliu nesutapimas, nuo 10 IkI 03 val. 00:00:00 2

10,fl 8MB MInis vamzdiiq nesutapimas, nuc 10 IkI 03 vat 00:00:00 2

12,00 8MB MInis vamzdtq nesutapimas, nuo 09 ikl 03 val. 00:00:00 40_12a 2

13,50 BOO Pastaba:, vamzd2lo [linkis visa apimtiml 00:00:00 2

15,68 8MB MInis vamzdllq nesutapimas, nuo 091k] 03 vat 00:00:00

16,87 BCEA Kanalo galas, ulInys, 144 00:00:00

VIInlus.mdb II Puslapls: 4
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11.48 komunafine technika
KOMUNALINE TECHNIKA Q, Rip.: itfo@komunalinetechnika.lt Sandellit g. 44, 02248 VilnIus

hltp:iAwwkom unalinetechnikalt Td: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I U&kymo Nr.: Oras: Opentorlus: Atharpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.02.2018 I 3. Cekubs 3 I
Esantys: Aummoblils: Camera: Nurodyma: IvaIyta: KIas:flkacua:

Gatve: Talkos g.103 Planas Nr. 1: Nuc uIInIo: 143

Miestas: Vilnius Planas Mr. 2: IkI uhnIo: 135

SItuacUa: Gyv.namq kvartalas Aticarpos IgIs: 2,68 m

Diagnostikos tiksias: Bendm bükles diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskirtis: Buitinq nuotekq kanalas MedIaga: Keramika Vamzdo Ilgis: 3m
VWaus pavIrIus:

Usakovas: Ufl Vinlaus vandenys WD krypus:

Pasta ha

1:25 Pozicija (m) Kodas Pozidjos apralymas MPtG NuobaukaPaeidimo
I’gis

143

/ 0,00 BCDA Kanalo pradila, uIInys, 143 00:00:48

2,68 BAJB Kamera stop., Minis vamzdiiq nesutapimas, Duo 08 IkI 03 vat. 00:00:43 6_2a 3
‘N

ViInIus.mdb II Puslapls: 6
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LIAR komunailne technika
KOMUNALINE TFCHN IKA Q, E1.p.: ixfo@lkcmuna1inetechnika.ft sandehqg. 44, 02248 Vflnius

httpIMvw.kom un&inetechnika.It TeI: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Uisakymo Nt.: Oras: Operatorlus: Atkarpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.02.2018 I J. tekubs 4 I
Esantys: Automoblus: Camera: Nurodymal: lvaIyta: Kiasirikacija:

Gawe: Taikos q.103 Planas Nr. 1: Nuo uIInIo: 135

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: IkI uIInIo: 143

Situadja: Gyv.namq kvartalas : AU<arpos ilgIs: 2,69 m

Diagnostikos tkslas: Bendra bOkles diagnostika Skersmuo: 150 mm

Kanalo pasklws: BuiUniq nuotekq kanalas Med!ffiga: Kenmika Vamzdlo Ilgis: 3m
Vidaus pavilus:

Usakovas: UAB VIInIaus vandenys TVD kips:

Pastaba:

1:25 Pozicija (m) Kodas Pozicijos apr.ymas MPEG NuotraukaPajeidimo
lygis

— / 0,00 BACS Kana?o pradila, utinys, 135 LüIs, ikrttus uké, nuo 02 Iki 04 val. 00:00:26 7_la 3

I
2,68 BACB Lufis, lkdtus uke, nuo 07 IkI 11 val. 00:00:00 8_2b

Vilnius.mdb f! Puslapis: B
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1MB Komunafiné Lechnika
KOMUNALINE TECH NIKA Q, Rip.: ido@komunalinatechnika.lt Sandeliqg. 44, 02248 Vilnlus

http:/Pww’.kom unatinetechnika.It Tel: +3705 2383999 Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Usakyma Nr.: Oras: Operatohus: Atkarpos Nr.: I Kanab Nv.:

08.02.2018 I J. Eekutis S I
Esantys: Automoblils: Camera: Nurodymal: lvayta: Kiasifikacija:

Gawe: Talkos g.103 Planas Nr. 1: Nuc uhnlo: 135

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: IkE uhnIo: 134

Sthjadja: Gyv.namq kvaralas : Adarpas IlgIs: 1,36 m

DagnosUkos bksas: Bendra bükles diagnosUka Skersmuo: 150mm

Kanalo pasklrbs: Buidnfq nuotekq kanalas MedIaga: Keramika Vamzd3a liqis: 3m
Vidaus pavhilus:

Usakovas: UAB ViIniaus vandenys WD krypUs:

Pastaba:

1:25 Pozioja (m) Kodas Poñcbos apraymas MPEG NuobaukaPaleldimo
In’s

135
\. 7 0.00 XDA Kanalo pradlia, uIinys, 135 00:00:26

0,34 BAJB AnIs vamzdliu nesutapimas, nuo 03 iki 09 val. 00:00:00 2

1.36 BAIA Kamera stop. Paleldimas pa remonto, trGksta sieneles 00:00:00 43_3a 3
‘7-

134 I

Vilnlus.mdb II PuslapIs: 10
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1MB komunaffné technika
KOMUNALINE TECH NI KA Qs Lip.: itto@komunalinetechnika.lt Sandellqg. 44, 02248 Vflnlus

httpIMvw.kom unalinetechnika.It Tel: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Ulsakymo Nr,: Oras: Operatorlus: Atharpos Nr.: I Kanalo Nr.:

08.02.2018 I 3. Eekutls 6 I
Esantys: Automobllls: Kamera: Numdymal: lvalyta: Kiaslfikacija:

CatvE: Talkos g.103 Planas Nr. 1: Nuo ullnio: 144

Mlestas: Vilnius Planas Nr. 2: IkI ullnlo: 143

Situaclja: Gyv.namq kvaitlas : Atkarpos IlgIs: 14,66 m

Diagnostikos Ukslas: Bendra bukies diagnostika Skersmuo: 150 mm

Kanalo pasklrts: Buitiniq nuotekq Icanalas Medflaga: Keramika Vamzdllo llgls: 3m
Vldaus pavlrlus:

Ulsakovas: DAB VIInlaus vandenys ND kryptis:

Pastaba:

1:125 Pozlcija (m) Kodas Poricijos apraymas MPEG NuoflaukaPaeldImo
lygis

144

\_ y’ 0.00 BC)A Kanalo pradila, ullnys, 144 00:01:46

244 8MB MinIs vamzdlq nesutap:mas, nuo 09 iki 03 val. 00:00:00 2

3,40 8MB MinIs varnzdliq nesutapirnas, nuo 09 IkI 03 vat 00:00:00 2

6,25 8MB MinIs vamzd±iq nesutaplmas, nuo 09 IkI 03 val. 00:00:00 2

__________________

8,73 8MB MInis vamzduiq nesitaplmas, nuo 10 WI 02 val. 00:00:00 2

1000 8MB MInis vamzdilq nesutapimas, nuo 09 WI 03 val. 00:00:00 6_Ga 2

1237 SAJS MinIs vamzdilq nesutapimas, nuc 10 RI 04 val. 00:00:00 2

1380 BABAC Suallejqs vamzdis, nuo 12 Ri 12 vat 00:00:00 6_Sb 3

- —_______14j BACA L0ls, pasisllnkus uke, nuo 12 lkl 12 vat 00:00:00 6_ga 4

BCEA Kanalo gatas, uIInys, 143 00:01:42

ViInIus.mdb II PusIaps: 12
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KOMUNALINE TECHNIKA Q, ELp.: itfo@komunalinetechnika.lt Sandeiiq g. 44, 02248 Vlinius
http:Hww.kom unalinetechnikait Tel: +3705 2383999, Fax: +37052383999

Kanalo protokolas
Data: I Utsakymo Nr.: Oras: Operatodus: Atkarpcs Nr,: I Kanalo Nr.:

08.02.2018 J. ekuUs 7 I
Esantys: Automobilis: Camera: Numdymai: 1vaiyta: Kiasifikadja:

Gawe: Taikos g.103 Pianas Nr. 1: Nuo uiinio: 155

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: lId uiinio: 154

Situacija: Gyv.namqkvaitlas 1 Atharpos Ilgis: 18,21 m

DiagnosVkos tikslas: Bendra buRIes diagnosUka Ske,smuo: 150mm

Kanalo paskirts: BultInlq nuotekq Icanalas Me&iaga: Kemmika Vamzdio ligis: 3m
Vidaus pavIrius:

Ulsakovas: UAB ViInIaus vandenys WD krypus:

Pastaba:

1:150 Pozldja (m) Kodas Pozicijos apraymas MPEG NuobaukaPaeidImo
‘ygis

0, BCDA Kanalo pradlia, uiin, 154 :00:19

2,80 BOB Pastaba:, vamzdlio [iinkis visa apimUmi 00:00:00 2

9,08 BAJB Minis vamzdiq nesutapimas, nuo 03 Iki 09 vai. 00:00:00 2

— 1072 BABAD Spiratinis [skiilmas, nuo 12 iki 12 val. 00:00:00 3

BDB ItrupEjusi sandura flue 12 iki 6vai. 00:00:00 55_5a 3

— 18,21 BBBB Pdhpusios mediiagos, riebaiai, diametro sumaéjimas nuo 10 lid 02 vai. 00:02:18 14_Ga 2

Vllnlus.mdb // Puslapls: 14
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KOMUNAUNE TECH NI KA Q, E1p.: irfo@komunalinetechnika.lt
Ufl Komunailné technika
Sandeliq g. 44, 02248 VIlnius

htt p:/Mwwkom una Ii netechnika .I Tel: .3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: Ulsakymo Nr.: Oras: Operatoñus: Atkarpos Nr.: Kanalo Nr.:

08.02.2018 I J. Cekutis 8 I
Esantys: Automobills: Kamera: Numdymai: JvaIyta: Kiasifikadja:

Gatve: Taikosg.103 Pianas Nr. 1: Nuoutinio: 154

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: IkI uIinio: 101

Sftuaclja: Gyv.namq kvartalas : Atkarpos IlgIs: 12,22 m

Dlagnostkos tlkslas: Bendra bOkles diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskiftis: BuItinIq nuatekq kanalas
Mediaga: Keramika Vamzdtlo ilgis: 3m
Vidaus pavirius:

Usakovas: UAB Vilniaus vandenys WD kryptis:

Pastaba:

1:96 Pozlcija (m) Kodas Pozicijos apraymas MPEG NuotraukaPaeidImo
lygis

— 0,00 BCDA Kanalo pradfia, uIinys, 154 Minis vamzdiij nesutapimas, nuo 12 iki 06 00:01:46 15_la 2
vat.

8DB Pastaba:, vamzdiio Ilinkis visa apimumi 00:00:00 2

8MB MInis vamzdfiq nesutapimas, nuo 03 ikl 08 val, 00:00:00 2

4,90 BMB Minis vamzdiilt nesutapimas, nuo 03 Wi 07 val. 00:00:00 2

8,58 8MB Minis vamzdliq nesutapimas, nuo 05 Wi 11 val. 00:00:00 2

9,80 8MB Mints vamzdiq nesutapimas, nuo 05 iki 10 val. 00:00:00 2

11,15 8MB MinIs vanzdiq nesutapimas, nuo 03 ikl 09 val. 00:00:00 2

12,22 BCEA Kanalo galas, uIinys, 101 00:00:00
7)

Vilnius.mdb fi Puslapls: 16
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UAB komunailne fechnikaKOMUNALI NE TEC H N KA Q, Rip.: ixfo@komunthnetechmka.lt sandellq g. 44, 02248 VInIus
http:IM’wkom unalinetechnikalt Td: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Ufsakymo Nt.: Oras: Operatorius: Atkarpos Nr.: I Kanalo Nt.:

08.02.2018 3. CekuUs 9 I
Esantys: Automoblils: Kamera: Nurodyma: LvaIyta: KIasIflkaca:

Catve: Taikos g.103 Planas Nt. 1: Nuo uIfnlo: 155

Mlestas: Vilnius Planas Nr. 2: IRI uHnIo: 156

Situadja: Gyv.namq kvartalas : Atkarpos liqIs: 4,28 m

Dlagnostkos Ukslas: Bendra bOkits diagnostika Skersmuo: 150mm

Kanalo paskirts: Bultinlq nuotekq lenalas MedIaga: Kenmika Vamzdifo UgIs: 3m
Vidaus pavlrIus:

Usakovas: UAB Vilnlaus vandenys WD ktypus:

Pastaba:

t50 Pozidja (m) Kodas Pozidjosapzamas MPEG NuobaukaPaieidimo
In’s

155

1
0,00 BOA Kanalo prad±ta, 4iillnys, 155 00:00:03

I

____

— 4,28 BAJB Minis vamzdlq nesutapimas, nuo 06 lId 06 val., natomas gwntas 00:00:32 IB_2a 4

VUnluamdb II Puslapls: 28
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KOMUNALINE TECH NIKA Q, E1.p.: irfo@komunalinetechnika
VAR KomunafinE technlka
SandeIq g. 44, 02248 VilnIus

It p /Pwwn k am unali netechnika It Tel +3705 23B3999, FIX: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: USakymo Nr.: Gras: Operatarius: Atharpas Nr.: I Kanala Nr.:

05.07.2017 I Jiekuth 1 I
Esantys: Auftmob4lis: Camera: Numdymai: valyta: Kiasifikacija:

Gatvé: tkmunq g.86 Manes Nr. 1: Nuc uIinIo: 149

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: Iki uIinIo: 150

Siwadja: Gyv.nami kvartalas : Atkarpos iIgS: 6,86 m

Diagnastikas Uksias: Bendm bQkles diagnosuka Skersmuo: 150 mm

Kanalo pasicirts: Buibniq nuotekq Icanalas Medliaga: Kebis Vamzdba ligis: iSm
Vidaus pavirius:

Ufsakavas: VIInIaus vandenys we krypts:

Pastaba:

1:75 Porleija (m) Kodas Pozicijos aprabmas MPEG NuobaukaPaeidimo
lygis

4c)

0,00 BCDA Kanalo pradlia, uIinys, 149 00:01:01

— 1,10 BBBZ Prilipuslos medliagos, dlametm sumaiejlmas nuc 10 IkI 02 val. 00:00:00 12_2a 2

6,86 ECEA Kanalo galas, uIlnys, 150 00:00:00
7 N

150

Vilnlus.ndb II Puslapls: 2
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BOA Kanalo pradlia, ullnys, 150

MPEG NuobaukaPaeidimo
Iygis

00:02:33

BBBB Kamera stop. Prilipuslos mebilagos, hebalal, diametro sumaléjimas nuo 10 00:00:00
IkI 02 val.

42a 2

1MB KomunalinE technikaKOMUNALINE E(ThNIKA Q, Rip: iato@komunMinetechmk&lt SandEIIq g. 44, 02240 Vilnlus
hftp /?‘‘wikoFn unabnete’:hnika.It Tel: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Usakymo Nr.: Oras: Operatohus: Atkarpos Nr,: I Kanalo Nv.:

05.Q7.2Q17 ) ).Eekutis 2
Esantys: J AutomoNis: Camera: Nurodymal: Iãvalyta: Klasiflkadja:

Gawe: ±irmOnqg.86 Planas Nr. 1: Nuo ulinlo: 150

Miestas: Vilnius Planas Nr. 2: 1k] ulinio: 141

SIWacUa: Gyv.namq kvartalas : Atkarpos lg: 5,88 m

Diagnostkos Uksias: Bendm bDkles diagnostika Skersmuo: 150 mm

Kanalo paskirtis: BuiUniq nuotekq kanalas Medlaqa: Vamzdiio Ilgis: iSm
Vidaus pavlrlus:

Wsakovas: Vilniaus vandenys TVD kwpais:

Pastaba:

1:48 Pozicija (m) Kodas Pozicijos apmymas

.B8

VlInIus.mdb 1/ Puslapls: 4
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1MB komunailnE technika
KOMUNALINE TECHNIKA Q, E1.p.: info@komunelinetechiika.lt Sandellqg. 44, 02248 Vilnlus

http/Mvv.kom unalinetechnika It Tel: +3705 2303999, Fa,: +3705 2303999

Kanalo protokolas
Data: I Ulsakymo Mr.: Gras: Operatorlus: Atharpos Nr.: I Kanalo Nr.:

05.07.2017 I J.CekUti5 3 I
Esantys: Automoblils: Kamera: Nurodymal: IvaIyta: Kiasifikacija:

Gawe: ±irmUnq g.85 Planas Mr. 1: Nuo ullnIo: 141

Miestas: Vilnius Pianas Nr. 2; Iki uIlnIo: 134

Situacija: Gyv.namq kvarIas Atkarpos Igis: 34,92 m

Diagnosukos Ukslas: Bendra büklés diagnastika Skersmuo: 300mm

Kanalo pasklrs: Buitiniq nuntekq icanalas Med2iaga: Vamzdllo ligis: 1.Sm
Vidaus pavlrlus:

U&kovas: Vilniaus vandenys WD kryptis:

Pastaba:

1:275 Pozicija Cm) Kodas Pozicijos apralymas MPEG NuofraukaPaieidimo
lygis

Os— 0,00 BCDA Kanalo pradlia, uIInys, 141 00:00:31

3,94 BAJB Minis vamzd±Iq nesutapimas, nuo 08 Iki 04 val. 00:00:00 2

- 11,43 BOB Itrupejusi vamzdllo sandOra 00:00:00 14_3a

0

34,92 BCEA Kanaic galas, uNnys, 134 00:04:29

VIInIus.mdb II Puslapis: 6
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UAB komunailnE ahnika
KOMUNALI NE TE C H NI KA Q. E1p.: izfo@komunaiinetechnika.ft Sandellq g. 44, 02248 VInWs

itt pYwaw k om line linetechni ka .11 T +3705 2363999 Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Ulsakymo Nr.: Ores: Operabrius: Atkarpos Nr.: I Kanalo Nr.:

13.07.2017 I J.Eekuus 4

Bantys: AutomobiUs: Kanera: Nurodymal: vaIyta: Klasifikadja:

Gatve: lnnünq g.86 Planes Nr. 1; Nuo uIinIc: 141

Miestas: Vilnius Planes Nr. 2: 1k] ulinjc 142

Situadja: Gyv.namq kvaralas Mkarpos 11915: 16,82 m

Diagnostikos Ukslas: Bendra büklés dlagnosdka Skersmuo: 300mm

Kanalo pasklftis: Buiffniq nuatekq kanalas Med]aga: Vamzdl’o ilgis: 1.5m
Vidaus pavirlus:

Ulsakovas: VlInIaus vandenys ‘NO klvpds:

Paaba:

1:125 Pariclja (n) Kodas Pozicijos apraymas MPEG NuotmLtkaPaeIdimo
lygis

- / 0,00 BCDA Kanalo pradlia, uIInys, 141 00:02:18

5,60 808 Pastaba: vamzdllo lnkls vIsa aplmtlml 00:00:00 15_2a 2

I

16,82 BCEA Kanalo galas, ulinys, 142. Sulinys apaugçs aknImis 00:00:00 8_3a 3

VIInIus.mdb fi Puslapis: H
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1MB komunaline technika
KOMUNALINE TE C H N I KA Q, Rip.: itfo@komunalinetechnik&it Sandellq g. 44, 02248 Vilnlus

http!Mwwkom unalinetechnikalt Tel: +3705 2383999, Fax: +3705 2383999

Kanalo protokolas
Data: I Ulsakymo Mr.: Oras: Operatorlus: Atkarpos Nr.: Kanalo Nr.:

13.07.2017 I i.Eekutis I
Esantys: Automoblils: Kamera: Numdymal: lvaIyta: KlaslflkaclJa:

GatvE: ±Innunqg.86 Planas Mr. 1: Nuo uIlnlo: 181

Mlestas: Vilnius Planas Mr. 2: WI ullnlo: 142

Sibiacija: Gyv.namq kvarIas : Atkarpos ligIs: 32,13 m

Dlagnostlkos Ukslas: Bendra bUkles diagnostika Skersmuo: 300mm

Kanalo pasklrus: Buitiniq nuotekq kanalas Medflaga: Vamzdllo IlgIs: 1.5m
Vldaus pavIrlus:

USakovas: ViInIaus vandenys WD ksypus:

Pastaba:

1:250 Pozicija (m) Kodas Pozicijas apraymas MPEG NuotnukaPaeidhno
lygis

‘N. - Y’ 000 BCDA Kanalo pradlla, uIInys, 181 00:03:39

4,63 8DB Pastaba: vamzdlo ilInkIs vIsa aplmtlml 00:00:00 2

14,70 BBAB Smulklos aknys, nuo 11 IkI 04 val. 00:00:00 18_3a 2

22,72 BBAC aknq gniutulai, nun 09 lkl 10 val., 00:00:00 5_4a 3

30,22 BAF’ Paleistoj vietoj matosi kiauryme 00:00:00 19_Sa 3

— 32,13 8DM Stambios aknys, vamzdlio diametro sumalejimas nuo 12 lki 12 val. 00:00:00 5_6a 3

S

Vilnius.mdb If Puslapls: 10
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