

SUTARTIS NR. R-KE-P-107-166

2018 m. kovo 15 d.

Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Babėnų transportas“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio, veikiančio pagal Vykdytojo įstatus (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi 2018 m. kovo 7 d. Užsakovo pirkimų organizatoriaus atlikta tiekėjų apklausa, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas – Užsakovas perka Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamų kelių priežiūros darbus (toliau – Paslauga), kurių metu bus prižiūrimi keliai Nr. 4, 49, 50, 53, 54, 58, 59. Kelių bendras ilgis – 1 458 m. Paslauga bus vykdoma pagal Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamų kelių priežiūros darbų techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties priedas) reikalavimus. Visas medžiagas, reikalingas Paslaugai vykdyti, pateiks Vykdytojas.

2. Sutarties kaina:

2.1. 1 (vieno) mėnesio Paslaugos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 730,00 Eur (septyni šimtai trisdešimt Eur), 21 proc. PVM – 153,30 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt trys Eur 30 ct). Viso 1 (vieno) mėnesio Paslaugos kaina su PVM – 883,30 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 30 ct);

2.2. 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugos kaina be PVM – 8 760,00 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur), 21 proc. PVM – 1 839,60 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt devyni Eur 60 ct). Viso 12 (dvylikos) mėnesių kaina su PVM – 10 599,60 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt devyni Eur 60 ct).

3. Užsakovas Vykdytojui sumoka už Paslaugą per 30 (trisdešimt) dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros gavimo Valstybinės įmonės Registrų centras informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita) dienos. Jei tiekėjas sąskaitą faktūrą pateiks ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. Vykdytojas sąskaitą faktūrą pateikia tik šalis pirmiau pasirašius Paslaugos priėmimo – perdavimo aktą.

4. Vykdytojas Paslaugą teikia 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. Šalys, vykdydamos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

6. Užsakovas:

6.1. tikrina Vykdytojo teikiamos Paslaugos eigą, kiekį, kokybę;

6.2. priima iš Vykdytojo tinkamai atliktą Paslaugą;

6.3. nemoka už netinkamai atliktą Paslaugą, pareikalauja pašalinti trūkumus arba prireikus sustabdo Paslaugos vykdymą, kol trūkumai bus pašalinti;

6.4. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešdamas Vykdytojui apie tai raštu, prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Vykdytojas laiku nepradeda vykdyti Paslaugos arba dirba taip lėtai, kad atlikti Paslaugos nustatytu laiku nebūtų galima ir dėl to Užsakovas turės nuostolių.

7. Vykdytojas:

7.1. įsipareigoja Paslaugą atlikti vadovaujantis Techninės specifikacijos reikalavimais;

7.2. savo sąskaita pašalina trūkumus, susijusius su netinkamu Paslaugos atlikimu per Šalių suderintą laikotarpį;

7.3. atlikęs Paslaugą Užsakovui pateikia Paslaugos perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio 3 d.

8. Sutarties Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 13 (trylika) mėnesių.
10. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:
 - 10.1. neatlikęs apmokėjimo Sutarties 3 punkte nustatytais terminais, Užsakovas sumoka Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną po 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Sutarties kainos su PVM;
 - 10.2. jeigu Vykdytojas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugos Sutartyje numatytais terminais, Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM, nustatytos Sutarties 2.2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 10.3. Šalis turi teisę reikalauti atlyginti patirtus dėl netinkamo Sutarties sąlygų vykdymo nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės;
 - 10.4. Vykdytojui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės, ar Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM, nustatytos Sutarties 2.2 punkte. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
11. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo atliktą Paslaugą, o Užsakovas privalo atliktą Paslaugą priimti ir už ją sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius.
12. Jeigu Paslaugos vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir/ar toksinių medžiagų Vykdytojo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti darbai, Vykdytojas Užsakovui moka 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją.
13. Jeigu Užsakovo darbų saugos specialistai bei darbuotojai, vykdanys darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
14. Vykdytojui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir Užsakovo dėl Vykdytojo kaltės patirtos išlaidos išskaitomos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Vykdytojas neapmokėtas netesybas ir / ar išlaidas Užsakovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.
15. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaiciuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tos Paslaugos, kuri pagal Sutartį atliekama po kainos perskaiciavimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaiciuojama.
16. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.
17. Vykdytojas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.


18. Vykdytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika (toliau – Politika), kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis Politikos nuostatų.
19. Vykdytojas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kurioje formoje) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.
20. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia derybų keliu per 10 (dešimt) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais: 1 (vienas) – Užsakovui, 1 (vienas) – Vykdytojui.
22. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis – Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamų kelių priežiūros darbų techninės specifikacijos kopija, 3 lapai.
23. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
 AB „Kauno energija“
 Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
 Įmonės kodas 235014830
 PVM mokėtojo kodas LT350148314
 A. s. LT607044060002866144
 AB SEB bankas
 Tel. (8 37) 30 56 50
 Faks. (8 37) 30 56 22

Vykdytojas
 UAB „Babėnų transportas“
 S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, 57149 Kėdainiai
 Įmonės kodas 161645714
 PVM mokėtojo kodas LT616457113
 A. s. LT537300010039967564
 „Swedbank“, AB
 Mob. 8 603 91 949
 Faks. (8 347) 31 375

Generalinis direktorius
 Rimantas Bakas

Direktorius
 Eugenijus Antanaitis



2018 m. kovo 15 d.
Sutarties Nr. R-KE-P-107-166
Priedas

PATVIRTINTA
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktoriaus
Vaido Šleivio
2018 m. vasario 20 d.

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GELEŽINKELIO PRIVAŽIUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Geležinkelio privažiuojamų kelių priežiūros darbai Petrašiūnų elektrinėje turi būti atliekami prisilaikant Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, Geležinkelio kelio priežiūros taisyklių K/111, AB „Kauno energija“ geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) aprašo ir kitų šią veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Į darbų apimtį įeina kelio ir kelio įrenginių būklės patikrinimas, pateikiant tikrinimo bei matavimų rezultatus, geležinkelio bėgių bei kelio įrenginių aptarnavimas, priežiūros vykdymas, smulkūs remonto darbai.

1. Kelio ir kelio įrenginių būklės tikrinimas ir jų periodiškumas:

1.1. Vizualinis kelių būklės tikrinimas ir pastebėtų trūkumų šalinimas vykdomas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, išlaikant 2 savaičių intervalą ir rezultatus fiksuojant statinio techninės priežiūros žurnale ir/ar kitame su kelio savininku suderintame, nustatytos formos žurnale;

1.2. Vizuali kelio apžiūra dėl bėgių įtrūkimų, iešmų lūžių - 1 kartą per mėnesį.

2. Geležinkelio kelių aptarnavimo/priežiūros darbai ir jų periodiškumas:

2.1. kelių ir iešmų matavimai ir sureguliuavimai - ne rečiau kaip 1 kartą į ketvirtį;

2.2. varžtų paveržimas, keitimas, tepimas – pagal poreikį bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;

2.3. iešmų pervedimo mechanizmų valymas, tepimas, dažymas, numeracijos atstatymas – 1 kartą per ketvirtį;

2.4. riboženklių tarpukelės viduryje valymas ir dažymas – pagal poreikį (gavus kelio savininko pranešimą);

2.5. žolės tarpbėgiuose naikinimas, žolės šienavimas bėgių apsaugos zonose, sankasose, lapų iš tarpbėgių pašalinimas – pagal poreikį (darbai pradedami ne vėliau kaip po 48 val. gavus kelio savininko pranešimą);

2.6. žolės tarpbėgiuose purškimas herbicidais – iki vegetacijos pradžios (purškiama 2 kartus);

2.7. šiukšlių surinkimas, teršalų pašalinimas nuo bėgių ir pabėgių – vykdant vizualinę kelių būklės tikrinimą;

2.8. krūmų kirtimas geležinkelio apsaugos zonose – pagal poreikį (darbų atlikimo laikas derinamas su kelio savininku);

2.9. kelio iešmų vagonų iškrovimo zonoje valymas, pašalinant likusias medienos pjuvenas ir/ar skiedras – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;

2.10. sniego ir/ar ledo tarpbėgiuose, iešmuose, bėgių apsaugos zonose, valymas – pagal poreikį. Sniego valymo darbai atliekami bet kuriuo paros metu, įskaitant savaitgalius bei šventines dienas ir pradedami ne vėliau kaip po 8 val. gavus kelio savininko pranešimą;

2.11. geležinkelio kelio ženklų priežiūra ir atstatymas – pagal poreikį (darbų atlikimo laikas derinamas su kelio savininku);

2.12. pervažų funkcionalumo palaikymas - apžiūra 1 kartą per mėnesį, atstatymas – pagal suderintą terminą;

2.13. aklakelių prizmių būklės patikrinimas ir sutvarkymas – 1 kartą į ketvirtį;

2.14. sankasų ir balasto būklės patikrinimas ir sutvarkymas – 1 kartą į ketvirtį.

3. Smulkūs remonto darbai:

3.1. privažiuojamųjų kelių apžiūros metu nustatytų defektų šalinimas pagal kontroliuojančių organizacijų patikrinimo aktus. Darbai atliekami pagal terminus, nurodytus akte bei pradedami vykdyti ne vėliau kaip po 24 valandų nuo akto gavimo. Jeigu nustatyti defektai gresia eismo saugumui, defektų šalinimas pradedamas ne vėliau kaip po 4 val. gavus kelio savininko pranešimą, bet kuriuo paros metu, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas.

3.2. Smulkių remonto darbų – pavienių pabėgių/tašų iki 30 vnt./metus pakeitimas, pavienių pabėgių/tašų pamušimas, atskirų sąvaržų pakeitimas (iki 30 vnt./metus), bėgių kryžmių, smailių šlifavimas, bėgių tvirtinimo elementų sutvarkymas ir/ar atstatymas, bėgių galvučių lygio reguliavimas, protarpių reguliavimas, bėgių vėžės pločio reguliavimas, kreivių priežiūra, geležinkelio svarstyklių zonoje kelio sandūrų laiptelių pašalinimas ir kita atlikimas.

4. Detalus kelių ir jų priklausinių privalomų tikrinimas atliekamas pagal AB „Kauno energija“ geležinkelio transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) aprašo reikalavimus, t. y. geležinkelio kelių, geležinkelio iešmų matavimų atlikimas, defektavimas, dalyvaujant kelio savininko atsakingam už geležinkelio kelių priežiūrą atstovui bei apžiūros dokumentų įforminimas – vieną kartą į ketvirtį. Su SVS aprašu galima susipažinti Petrašiūnų elektrinėje Kaunas, Jėgainės 12, apie tai informavus Petrašiūnų elektrinės meistrą R. Adomavičių (telefonu 8-614 14470 ar el. paštu r.adomavicius@kaunoenergija.lt).

5. Paslaugos teikėjas darbus, reikalingas kelių būklės patikrinimui, aptarnavimui/priežiūrai ir smulkiam remontui, vykdo savo įranga ir savo medžiagomis. Paslaugos teikėjas privalo turėti kvalifikuotą ir atestuotą personalą.

6. Privažiuojamųjų kelių priklausinys: Susisiektimo komunikacijos geležinkelio privažiuojamieji keliai Nr. 4, Nr. 49, Nr. 50, Nr. 53, Nr. 54, Nr. 58, Nr. 59:

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 4 ($L = 254,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 49 ($L = 114,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 50 ($L = 397,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 53 ($L = 283,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 54 ($L = 139,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 58 ($L = 172,00$ m);

Geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 59 ($L = 99,00$ m).

Iš viso $L = 1458,00$ m.

PRIDEDAMA. Geležinkelio privažiuojamųjų kelių Nr. 4, 49, 50, 53, 54, 58, 59 schema, 1 lapas.

Petrašiūnų elektrinės vadovas

Rimantas Šilkinis

AB „Kauno energija“ privažiuojamųjų kelių Nr. 4, 49, 50, 53, 54, 58, 59

