GRIOVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS

2018 m. balandzio k) . Nr Y- 0%

Vilnius

Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija),
juridinio asmens kodas 288000210, kurior registrunta huveing yra A, Viennalin p. 8, Vilninja, duamanyn npin
jstaiga kanpiami ir sangomi Tietnvns Respuhlibos juridiniy asmeny registre, atotovaujama 1. e virfiininlio
pareigas Mariaug Gecevidiaug, veildundiv pugul teivés uldais suteillug jpulivjimus (livu - Ulivulwwvay), ir

- UAB ,,Vilniaus bctono démontavimo technika®, juridinio asmens kodas 125722762, kurio buveiné yra Sv.’
Stepono g. 39, Vilnius duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
regisire, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 8ig rangos sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Vilniaus anveardos teismo 2015-03-27 sprendimu civilinéje byloje

Nr. 2A-473-590/2015 (skolininkas ) (toliau — teismo sprendimas),
Inspekciiai jvykdzius neteisétai pastatyto nesudétingo statinio — automobiliy stovéjimo aikStelés, esancios

ljovimo darby supaprastintg mazos vertés pirkima neskelbiamos apklausos biidu

(toliau — Pirkimas). Sutartis negali prieStarauti, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB ,, Vilniaus betono

demontavimo technika“ pateiktam pasitlymui) ir turi buti vykdoma atsizvelgiant j $iuos dokumentus bei

nepazeidziant jy reikalavimy.
II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1, Rangovas E£la Sutartimi jeipareigoja atlikti neteisétal pastutylu nesudotingo vluliniv  uulomobiliy
stovéjimo aikStelés, esandios , griovimo darbus ir jy statybvietés sutvarkymo
darbus (toliau — Darbai).

2.2. Darby apimtis — griovimo darby atlikimas, statybiniy atlieky perdavimas atliekas tvarkanéiai
jionei, statybvietes sutvarkymas teises akty nustatyta tvarka,

III. DARBUY KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties kaina (pradiné Sutarties verté) 4.800,00 Eur (keturi tikstanciai aStuoni Simtai eury ir nulis

euro centy), jskaitant PVM.

3.2. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, Sutar¢iai taikomas kainos apskaifiavimo biidas — fiksuotas
jkainis su perZilra.

3.3. Uz Sutartyje numatytus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamos
lokalinés samatos (2 priedas, atitinka Rangovo pateikta Darby kiekiy Ziniaradtj pirkimo procediry metu)
nurodytus darby jkainius pagal realius griovimo darby kiekius, nevir$ijant pradinés Sutarties vertés (Sutarties 3.1
punktas). Jeigu prie§ pradedant Darbus pagal Sutarties 3.7 p. darby kaina ir jkainiai perskai¢iuojami,
atsiskaitoma pagal papildomu susitarimu patvirtintus perskaiC¢iuotus Darby jkainius. Rangovas, atlikes darbus,
parengia detaly Darby perdavimo ir priémimo akta, kuriame bty nurodyti darby pavadinimai, jy kiekiai, kaina ir
bendra kaina.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijaniy Sutarties kaina.




Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai
atlikti Darbus) uz Sutartyje nurodytg Darby kaina.

3.5. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito su Rangovu pavedimu per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos faktlros uz Darbus gavimo dienos.

3.6. Rangovas i§raSo PVM saskaitas faktiras uz atliktus Darbus per 10 dieny nuo atlikty Darby
perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo dienos. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiras,
saskaitas faktlras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sgskaitas) teikia uZsakovui naudodamasis
informacinés sistemos E.saskaita® priemonémis (informacinés sistemos ,[E.saskaita“ svetain¢ pasickiama
‘adresu  www.esaskaita.eu). Nesant objektyviy galimybiy finansinius dokumentus pateikti naudojantis
informacine sistema ,,E.sgskaita“, Rangovas finansinius dokumentus teikia uZsakovui elektroniniu paStu
info@vipsi.ll ar kilu su uzsakovu suderintu boidu.

37 Rendra Darby kaina bei jlainiai, numatyti Rangowvo patoiltamo pusitlyme del mokesdiy (i¥skyrus
pridélincs veles wokeslj (lliau — PVM) pasikeitiny nebus perskaitiuofami, Katha del pasikeitusiy maokescn)
perskaiiuojama ja didinant arba modinunt Gk tuo utveju, jei Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia PVM
mokejimg reglamentuojantys teisés aklai ir (ai daro (esiogine jtakg minétai kainai. Kaina didinama arba
mazinama fik fiek, kiek ji afitinkamai padidaja arha suma¥eja del ame punlte nurodyty toiscs ukly,
reglamentuojanéiy PYM mokéjima, pasikeitinng. Kainos perskaidiavimas jforminamas  Saliy pasira§omu
papildomu susitarimu prie Sios Sutartics. PerskaiCiuota kaina galioja mokant uz Darbus, kuric atlikti po
papildomo susitarimo pasira$ymo dienos.

3.8. Sututtivy kuinuy perskuiinvimy del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusiv) I'VIM Larifo wucy uojd
Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg rastu, kartu pateikdamas konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio PVM
mokescio jtakos bendrai Sutarties kainai. UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti kainos perskaiCiavimg dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.9. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavali$kai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
Rangovas turi teis¢ j atlyginimg, jeigu minéti darbai buvo butini Sutarciai jvykdyti ir prie§ juos jvykdant rastu
suderinti su UZsakovu.

IV. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darbai laikomi uzbaigti, kai suraSomas statinio nugriovimo aktas ir pasira§omas darby priémimo
— perdavimo aktas. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojandiy teisés akty reikalavimus ir §ios Sutarties
bei Darby techninés specifikacijos keliamus reikalavimus.

4.2.  UZsakovas pateikia Rangovui statinio nugriovimo akts per 10 darbo dieny nuo Darby pagal
Sutartj pabaigos, o Rangovas per 10 dieny statinio nugriovimo akta pasiraso ir perduoda jj Uzsakovui.

4.3. Rangovas pateikia UZsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo akta per 10 dieny nuo Darby
pagal Sutartj pabaigos, o UZsakovas per 10 dieny akta pasiraSo arba, jei Darbai pagal Sutartj atlikti netinkamai,
motyvuotai atsisako pasiraSyti ir nurodo Rangovui, kokius trikumus pasalinti.

V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

o.1. kad sutarl) vykdys uk tokig teise turintys asmenys, net jeigu Rangovo kvalitikacija del teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama pirkimo metu arba buvo tikrinama ne visa apimtimi

5.2. Darbus pradeéti kaip jmanoma grei¢iau, bet ne véliau nei per 10 dieny nuo UZsakovo prane§imo el.
pastu apie butinybe atlikti Darbus i$siuntimo Rangovui dienos. Atliekamy darby kokybé turi atitikti teisés
aktuose nustatytus darby saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $iame punkte numatytas darby jvykdymo terminas gali biti pratestas
Saliy susitarimu;

5.3. pradéti Darbus su UZsakovu suderintg antstolio vykdomyjy veiksmy pradéjimo diena;

5.4. Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti
(pasamdyti) statinio statybos vadova;

5.5. Darbus vykdyti vadovaujantis jmonés statybos taisyklémis ir nepaZeidZiant treiyjy asmeny teiséty
interesy; : : : :

5.6. Derinti su gretimais Zemés sklypy savininkais ir/ar nuomotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis

atliekamus darbus, jei Sie darbai yra susije su jy interesais.




\ -

5.7. atsakyti uz vykdant Darbus padarytus kity (ne griautiny) pastaty ir komunikacijy paZeidimus, ir,
Juos paZeidus, atstatyti savo 1éSomis, taip pat atlyginti kitg dél Rangovo kaltés atsiradusig Zalg;

5.8. vadovaudamasis Pirkimo sglygose nurodytais ir Darby techninés specifikacijos (Sutarties 3 priedas)
reikalavimais atlikti UZsakovo nurodyty statiniy griovimo ir statybvietés sutvarkymo Darbus pagal $ia Sutart].

5.9. nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Rangovui atlikti darbus; _

5.10. suraSyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus;

5.11. pataisyti nekokybiSkai atliktus Darbus pagal UZsakovo raiytines pastabas be papildomo
uzmokes¢io; '

5.12. uztikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonés ir mechanizmai, jvaziuojantys j griaunamo objckto
statybos teritorijg, buty technidkai tvarkingi, nekelty pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbanéiy

darbuotojy sveikatai;
5.13. Sutarties vykdymo metu taikyti konkretias UAB ,, Vilniaus betono demontavimo technika “ Pirkimo

pasitlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinan&ias $iuos reikalavimus:

- veiksmingos gyviinijos ir augalijos apsaugos statybvietéje ir aplink ja uZtikrinimas;

- bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy cheminiy medZiagy nuotékio, galin&io pakenkti aplinkai,
prevencija;

- statybvieteje susidaranciy atlieky kiekio, skleidZiamo triuk§mo ir eismo spiiséiy maZinimas;

- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.14. gavus UZsakovo praSymga nedelsiant informuoti UZsakova apie Darby eiga;

5.15. pasiradyti UzZsakovo parengly stalinio nugriovimo akta;

5.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

VL. UZSAKOVO JSIPAREIGOJIMAT

6. UZsakovas jsipareigoja:

6.1. gaves antstolio praneSimg dél teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant
informuoti Rangovs;

6.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira$ymo perduoti Rangovui dokumentus,
leidZiancius vykdyti Darbus;

G0 kantrolivone ailickanny duby aplmdy, lafky ff kolybe, Fastebejus deleklus, nedelsiant prancsi
Rangovui;

0.4, priiwli Ginkumai ir loila atlileus Darbus ir sumoketi Rangovui Sulailyje uuslalylg kdiig,

6.5. suteikti Rangovui visg turimg informacija ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

6.6. uzbaigus Darbus ir sutvarkius statybviete, parengti ir pasira$yti statinio nugriovimo akta bei perduoti
] pasiralyti Rangovui.

VIL UZSAKOVO TEISES

7.1. UZsakovas turi teisg keisti Sutartyje numatytus Darbus arba informuoti, kad Darby atlikti nereikeés,
raStu praneSgs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinj (jo dalj) nugriové pats arba yra priimtas teismo
sprendimas dél teismo sprendimo, kuriuo jpareigojama nugriauti statinj, vykdymo sustabdymo ar yra kitokiy nuo
UZsakovo nepriklausan¢iy klit¢iy ($iuo atveju neatlyginami jokie dél tokiy veiksmy atsirade Rangovo
nuostoliai).

7.2. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, turi teis¢ nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma.

7.2. UzZsakovas turi teis¢ pakoreguoti anksCiau pasira§yta Darby priémimo akts, jeigu paaiskéja, kad
Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiskai.

VIII. SUBRANGOVAI
8. Sudarius sutartj, taciau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.




8.1.
(Uzsakovo pasitelkti darby subrangovai (jy pavadinimai) ir pasitelkty subrangovy funkcijy apra§ymas
vykdanl sutar(j ar jos dalj).

8.2. Sutartyje nurodytus subrangovus galima leisti del objcktyviy priczasCiy raftu inforavus apic lai
Uzsakovg ir gavus jo raStiSkg sutikima. UZsakovas, siekdamas pakeisti subrangova ar pasitelkti nauja
subrangovg, turi ra§tu informuoti Uzsakova pries 3 (tris) darbo dienas.

8.3. UZsakovas patikrins, ar kei¢iami ar/ir naujai pasitclkiami subrangovai:

~ 8.3.1. kai UZsakovas nesiremia subrangovy pajégumais, neturi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo (toliau — VP]) 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paalinimo pagrindy (jei tokie Pirkimo
dokumentinse buvo keliami), todél Uzsakovas turi pateilti 1y rcikalavimy atitikimg pagrindZiantius
dokumentus. Jeigu keidiami subrangovai ncatitinka Siy reikalaviuy, Ulsakovas reikalauja, kad Rangovas per
UZsakovo nustatytg terming pakeisty §iuos subrangovus reikalavimus atitinkanciais subran govais;

8.3.2. kai Rangovas remiasi subrangovy pajégumais, neturi VP] 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
paSalinimo pagrindy (jei tokie Pirkimo dokumentuosc buvo kcliami) ar/ir Jju kvalifikacija (jei tokia Pirkimo
dokumentuose buvo keliama) atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, todél Rangovas turi
pateikti iy reikalavimy alilikitng pagrindZianius dokumentus. Jeigu keiciami subrangovai neatitinka §iy
tuikalaviuy, U2sakovas reikalauja, kad Rangovas pet UZsakovo nustatyta terming pakeisty $1uos subrangovus
reikalavimus atitinkanciais subrangovais.

8.4. SALYS del kei¢iamy ar/ir naujy subrangovy pasitelkimo turi pasiradyti papildomg susitarimg prie
sutarties. Sis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

8.5. Subrangos sutartis nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir UZsakovo. Rangovas atsako uZ
savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdymg ir aplaidumg taip, lyg $iuos veiksmus atlikty, sutarties
Isipareigojimy nevykdyty ar aplaidus biity jis pats. UZsakovo sutikimas, kad kuri nors Sioje sutartyje nurodyty
Isipareigojimy dalis bty vykdoma pagal subrangos sutartj, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigoiimy
pagal $13 sutartj jvykdymo.

8.6. Jeigu UZsakovas luri pagristy jtarimy, kad subrangovas atitinka VP| 46 straipsnyje nurodytus
subrangovo pasalinimo pagrindus (jei tokie Pirkimo dokumentuose huvo keliami), ar/ir jo kvalitikacija (jei tokia
Pirkimo dokumentuose buvo keliama) neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ar/ir jis pats ar
jo personalas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, UZsakovas gali reikalauti i Rangovo surasti
kit subrangova, kuris neturéty VP] 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paSalinimo pagrindy, turéty tinkamg ir
Ullvulcovud priimting kevalifikacijg bet palily.

8.8. Jei Rangovas nevykdo sutarties 8.6 punkte numatytos pareigos arba atsisako ja vykdyti, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti sutartj.

8.8. Isipareigojimams, numatytiems $ioje sutartyje, jvykdyti parinkti subrangovai neturi teisés subrangos
sutartimi prisiimty jsipareigojimy daliai vykdyti pasitelkti dar kitus asmenis.

IX. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos prieZasties nepradéjes arba nutraukes
griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo UzZsakovai sumokéti 500 Eur baudg.

9.2. Jei Rangovas dél savo kaltés daugiau nei 10 dieny véluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais
terminais, UZsakovas galés, be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas leises j kitas savo teisiy gynimo priemones,
pareikalautt 30 Bur bauda uz kiekviena uZdelsty dieng. Rauda i§skaiiuojama i3 Rangovui mokétinos sumos.

9.3. Jer Uzsakovas veluus alsiskailyl su Rungovu nurodytais terminais, Rangovas gales, be oficialaus
ispéjimo ir neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigiy nuo
nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsts diena, bet ne daugiau kaip 10 procenty nuo nesumokétos sumos.

9.4. Sioje Sutartyje numatyty sankcijy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Isipareigojimy vykdymo arba
pazeidimy pasalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Uzsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties
paZeidimo, nemokéti Sutartyje nustatytos sumos uZ nekokybiskai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti




Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal §ia Sutartj ir i§ konkregiy aplinkybiy galima
numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos dél aplinkybiy, kurios nesuteikia
teisés Darby terming pratesti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy deél Darby kokybés: nepaiso Uzsakovo pagrjsty rasytiniy
nurodymy paSalinti triikumus per nustatytus terminus ir dél to U¥sakovas patiria nuostoliy;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arha nepajegin vylkdyti sutartiniy jsipareigojiny it UZsakovo reikalavimu
nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy jvykdymo sutartu lailau;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas i3 esmés paZeidZia Sutartj.

10.2. Nulraukus Sutartj 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Uzsakovui dél Sutartics
nutraukimo padidéjusias pagal Sutartj pradéty Darby uZbaigimo islaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu
rutijuciue tesioginiug nuostolius.

10.3. Sulurts gull bud nutraukea Jstatymy nustatytais atvejais aiba viena 1§ Saliy jspéjus kitq Sal] pries
60 dieny. ' ‘ ' '

10.4. UzZsukovas gali nutraukti Sutartj arba sustabdyli pagal Ja vykdomus Darbus bet kuriuo metu
pranesgs apie tai Rangovui rastu (el. paStu, faksu ar pastu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiskai tinkamai iki
Sutartics nutiaukiww dienos utlikiug darbue, U¥sakovas neatlygina del ko SularGies nutraukimo ar Darby
suslabdymo atsiradusiy Rangovo nuostoliy). Gaves pranesima. Rangovas turi nedelsiant snstahdyti Darhus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Si Sutartis isigalioja Sutarties pasiraSymo dieng. [sigaliojusi pirkimo sutartis galioja iki visis§ko
Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

11.2. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, nustatomas ne ilgesnis kaip 3 mety
nuo Sutarties sudarymo Darby atlikimo laikotarpis.

11.3. Sutarties s3lygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali bt keiiamos pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj ir kitose $io jstatymo nuostatose numatytas salygas bei Sioje sutartyje numatyts atveins Tokie
sutarties pakeitimai ir papildymai galimi §ali11 radtiSku papildomu susitarimu prie sularlies. Tokie papildomi
susitarimai, pasira$yti abiejy Saliy, tampa neatskiriama sutarties dalimi ir jsigalioja nuo jy pasira$ymo dienos,
jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data.

XII. NENUGALIMA JEGA

12.1. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) reiskia ivyki, kurio Sutarties Salys negali
kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali uZkirsti kelio jo ar jo pasekmiy
atsiradimui, jskaitant gamtos stichines nelaimes, karg ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojan¢ius
teisés aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Isipareigojimy pagal $ig sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas $ios Sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos aplinkybés.

12.3. Salis, kuri dél Jorce majeure aplinkybiy negali vykdyd savo jsipateigojiuy pagal Sulartj, turi kalp
galima grei¢iau, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu prane$li apie Sias aplinkybes kitai Saliai.
Tokiu atveju atitinkamo jsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia force majeure aplinkybés.

XIII. SUTARTIES SALIU GIN CU SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dél Sutarties kylantys ginai tarp Saliy bus sprendziami derybomis.
13.2. GinCus, kuriy derybomis i3spresti nepavyksta, sprendZia teismas Lietuvos Respublikos jstatymy

nustatyta tvarka pagal UZsakovo registruotos buveinés vieta.
XIV. KITOS SALYGOS

14.1. UZsakovas ir Rangovas paskiria pagal $ig ‘sutartj jgaliotus asmenis, kuriems siuntiami rastiski
praneSimai Siais adresais pa$tu, elektroniniu pastu ar faksu:




UZsakovo atstovas | Rangovo atstovas
Vardas, pavardé | Kamile Vilutyte Indre Metrike
Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 105 kab. Sv. Stepono g. 39, Vilnius
Telefonas (85) 207 4821 861084753
Faksas (85) 2723620 852334763
EL pastas k.vilutyte@vtpsi.lt info@griovimas.lt

- 14.2. Visi Sivs Sularties pakeilimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti radtu ir pasirasyti
abiejy Saliy,
14.3. Sutarties priedai yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.
14.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraylas abiejy galiq,
turi vienoda teising galig. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas UZsakovui, o kitas jteikiamas Rangovui.
14.5. UZ sutarties vykdyma, sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas yra atsakingas Uzsakovo darbuotojas, kuriam tokios funkcijos ir paréigos yra
numatytos pagal Uzsakovo vidinius teisés aktus.
14.6.Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Sios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi yra:
1 priedas. Teismo sprendimas,

2 priedas. Griovimo darby lokaliné sqgmata;

3 priedas. Darby techniné specifikacija;

XVI. SALIU ADRESAI, REKVIZITAI PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika“
inspekcija prie Aplinkos ministerijos: Jmonés kodas 125722762

[staigns kadas 28860N210 Adresas Sv. Stepono g. 39, Vilnius

Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius VM kodas LT724010049501322425

Tel. (8 5) 272 2748 Tel. (8 5) 233 4763

Faks. (8 5) 217 3670 Faks. (8 5) 233 1763

Ll pastas info@v(psi.lt El. pastas info@griovimas.]t

a.s. Nr. LT977300010002458424 a.s. 1.T724010049501322425

Bankas AB ,,Swedbunk* Bankas AB Luminor

Banko kodas 73000

L. e. virSininko pareigas
Marius Gecevi€ius

e
Direktorius Giedrius Masalska/s_,/"

(parasas)

A.

vz suf:art'ies vykdymo kontrole atsakingas : :

s ok 26 72

Valstybinés feritorijy planavimo ir
statybos inspekci]os . ,‘
uiu reikaty skyriaus ‘ i . H-& o
Bendruju sydparacigas Z}\ k. y /1\5\4&)\,3 1 D DOAPE
b : dovridug K
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]. e. vedsy

Zilvinas Juska
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ikta Informace; ja yra teisinga jr kad meg nenuslépeme
Prasoma pateiky; Pirkimo dokurnentu‘ose.




Jei suma skaitiais neatitinka sumos Zod#iais, teisinga laikoma suma ¥odZiais.
Sitilomi darbai visiskai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad i miisy siiloma kaing jskaiciuotos visos
darby atlikimo iSlaidos ir visi mokes¢iai (taip pat ir atsiskaitymams informacinés sistemos i
sgskaita® priemonémis apmokéti), ir kad mes prisiimame rizikq n7 visas islaidas, kurias, teilidami
pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaitiuoti j
pasialymo kaing.

Mes keliname dalies pirkimo sglygose numatyty darby atlikimui pasitekti subrangovus ir pateikiamc §ia

informacijg apie juos**:
Eil. | Darbai, numatyti atlikti subrangovo | Subrangovo pavadinimas ir Procentiné
Nr. (numatytos jy funkcijos vykdant adresas subtcikimo verté
pirkimo sutartj, iStekliai ar nuo pasialymo
- pajégumai, kuriais bus remiamasi) Ikainos, %
1 -
2

Siame pasililyme yra pateikta ir konfidenciali informacija***:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr puslapiy skaillus

A DIl twonel, jeipu bus patetkia konfidenciali informacija. Visas tiekejo pusitilymas ir paraiska negali biti
laikorni konfidencialia informacija, taciau tiekéjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiiilyme pateikta informacija
yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali bati, jskaitant, bet Ja neapsiribojant, komerciné (gamybiné)
paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viesuyjy
pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Direktorius
(viadrinn Maaninira

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, para3as)




b

UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika®™
(Uzdara akciné bendrové, Sv. Stepono g. 39 Vilnius, tel./faks. 8 5 233 4763, V] Registry centras, imonés kodas: 125722762, PVM

kodas: LT 257227610)
Eil, ' Narhy ir i§laidy aprofymai 1 i 1 mato Eendra
Nr. - vot. vat, kaina
Matto Prelzl.mklinzirus kaina kaina Eur, su
vt Heias 1 Eur, be Eur, su PVM
PVM PVM (4x6)
1 F) 3 4 5 6 7
Ak - Grunto nustimimas (virs asfalto dangos) 1|
11, | Skiypeplanirevimas mechantziotrbain 100m2 25 622 7.53
1.2. | Skiypo planiravimas rankiniu badu I gr. grunte 100m2 0.2 96,55 116,83 2337

T T

] “"""'“’Asfullu}la Iig*"“«"."d}ﬁ_’,uas”‘ h'wyl‘uwmmmiv' T

7.1 | Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy Bardymas 100m2 27 [ 37500 | 453,75 | 1225.13

35 SO 0 ! g Grunto atvezimas aikStelés §lyginimui

3.1. | Gruntas, smelis | m3 14 | 4200 | 508 711.48

Teritoriios planiravimn darhaioi

4.1. Sklypo plunimv.imas mcclléﬁiiuolu badu

100m2 2.5
42. | Sklypo planiravimas rankiniu badu [ gr. grunte 100m2 02 96,55 116,83 23,37

P R s Si{xkﬂul |§vcﬁmas ;

3.1 | Statybiniy Siuk§liy ivezimas 1 km atstemn aptomobiliain t 1 ORI

= saviva iais, pakraunast rankiniu bidu
52 Statybiniy $iukliy pakrovimas mechanizuotal (pritaikyt. t 59 7,40 8,95 528,05

fkainis , Statybiniy §iukgliy i§veXimaa 1 km atstunmu
automobiliais ~ savivardiais, pakraunant ekshuvaloriais
0,25 1) talpus kuubuls'y .

3.3. | Transportuojant statybinés Siuksles u kiekvieng t 60 0,60 0,73 43,80
papildomg kilometra pridéti

6. ; et ~Metaliniy stulpy demontavimas = i
6.1. | Tl gr. grunto Kasimas rank. badu ik 2m ploio ir I 2m 100m3 0.01 201000 | 2432.10
gylio nesutvirtintose tran$éjose ir iki 1.5m gylio duobiy
Kasimas
6.2, Betono ardymas poeumoplaktuku (pritaikyt. ikainis m3 025 122,65 148,41 37,10
+,Betoniniy pamaty iSardymas®)
6.3. Tran3éjy, i8kasy ir duobiy uZpylimas I grupés gruntu 100m3 0.0125 910,00 1101,10 137,64

rankiniu badu

" ISVISO: 282096

* lentelés 1-7 p. numatyty darby kiekiai yra preliminards ir griovimo darby metu gali keistis,
apmokama uZ realiai atlikty darby kiekius. ] /o é/
£

£




DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: neteisétai pastatyto nesudétingo statinio —
‘ ., griovimo darbai.
Darbai apima automobiliy stovejimo aikstelés griovimo darbus, ardymo atlieky iSvezima, teritorijos
sutvarkymg ir visy privalomy dokumenty parengima.

2. Rangovas pl'ivalo:
2.1. Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio

statybos vadovg (Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

2.2. Statinio griovimo darbus vykdyti vadovaujantis Istatymais, Vyriausybés nutarimais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos 1Ir paskirties
dokumentais, laikantis vieSojo administravimo subjekty, atliekanCiy statybos valstybine prieZifira, bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZiiiros institucijy nustatyty reikalavimy.

2.3. Uztikrinti saugy darba, gaisrine sauga ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos sqlygas
statybvietéje ir griaunamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros
vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga
nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy
(Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktas).

2.4. Nugriauti nurodytg statinj ir sutvarkyti statybviete pagal Statybos jstatyme, Teritorijy planavimo ir
statybos valstybinés priezitiros jstatyme bei juos jgyvendinan&iy teises akty reikalavimus. Statinio
griovimas — statybos risis, kurios tikslas — suardyti (iSmontuoti) visas statinio konstrukcijas (isskyrus
statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos jstatymo 2
straipsnio 51 dalis).

2.5. Statybines medZiagas, likusias statinj nugriovus, pareikalavus statytojui, perduoti jam aktu, o
statybines atliekas ir nepasiimtas statybines medziagas pasalinti Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637,

nustatyta tvarka.




