RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES AUKSTELKU SENIUNLJOS VIETINES
REIKSMES KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA PRIEZITROS IR PAPRASTOJO
REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018- =7

2018 m. balandzio 2 S d.
Radviliskis

UAB ,,Limega® (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiandio
pagal jmoneés jstatus, ir RadviliSkio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiandios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarfiy pasira§ymo tvarkos aprass, patvirtintg Radviliskio
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau Rangovas ir
UZsakovas kiekvienas atskirai gali bati vadinami Salimi®, o abu kartu — ,,Salimis®, sudaré $ig
sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso bidu atlikto vie$ojo pirkimo
Radviliskio rajono savivaldybés senitinijy vietinés reikSmés keliy ir gatviy su Zvyro danga
prieZiiiros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
AUKSTELKU seniiinijos vietinés reikimeés keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZiiiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uZ faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1.  Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacia juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 124.693,68 EUR (Simtas dvidesimt keturi
tiakstandiai Sesi Simtai devyniasdeSimt trys eurai 68 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM)
yra 26.185,67 EUR (DvidesSimt Sesi tiukstanciai vienas Simtas astuoniasdesimt penki eurai 67 ct)
(toliau — Kaina). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i5laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus keiciami §iais atvejais:

2.3.1. kai perZiiira i§ esmés nepakeicia sutarties pobudZio ir Perskaiiavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento pric Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesi paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario meénesio SSKI(C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo 3altinis: Statistikos departamento intemeto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokygiai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir garveés.

Sutarties jkainiy perZiiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama praéjus 12
meénesiy po Sutarties pasiraSymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZitira atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutart; atliekami po jkainiy perZiliros. [kainiy
pakeitimas jforminamas dvialiu Sutarties Saliy susitarimu. PerZificéti (indeksuoti) ikainiai
isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkamniai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokejimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dvialiu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, jeigu




Rangovo Pasitlyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreiy darby atlikimo ir privalomy
UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perZiiiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiira i§ esmeés nepakeiéiamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiny
pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties {kainiy pakeitimy, dél perZidros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirSija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZiiirg i§ esmes nepakeiiamas sutarties pobiidis.

2.3.3. kai perZiiira, neatsiZvelgiant { jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei€ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
laikotarp] nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai |skaitomi } darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty isipareigojimy, UZsakovui ispéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per viena ménesi nuo minéty aplinkybiy paai§kéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PYM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi buti atliekami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildomg
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminartis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paai$kéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutart;:

5.2. Uzsakymo terminai rastisku Saliy susitarimu gali biiti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi déi oro klimatiniy salygu, d¢l remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. UZsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacijg senilinijy senitinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i$rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba |sipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusi defekta, jo iStaisymo
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buida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity istatymuose numatyty atsakomybg
$alinanCiy aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UiZsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trukumy $alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane3a UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priémimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui nei§taisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4 UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM saskaity fakttiny, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty darby triikumuy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaita faktira, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
1é3y.

9.1. UZ faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitg faktura, atlikty darby priémimo—perdavimo akta, paZyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokejimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtickéjas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais



galimybé nekeic¢ia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZilros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto 1é30s (SB).

1. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre€ia darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiid] ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZiira,.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane$ti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZiiiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
fakturas.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trilkumus trediyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarp;.

[1.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma triikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trilkumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i§taisyti paaiSkéjusi defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu d¢l Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesn;
kieki, tadiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty | didZiaja ir
mazaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarp;.
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11.3.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik}) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM sgskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyty darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
ifaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raStiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami §io konkurso salygy apraSo 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§taisyti paaikéjus) defekty
tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir sgskaitas faktiras uZ praéjusi ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanéiu Keliy prieZiliros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. UZtikrinti, kad atlickant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitra. Sauga darbe™,

11.3.13. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. UZtikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy saraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. UZztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba}
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. UZtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygu apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant raftu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
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galinéias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarp,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
1sipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtickéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujanéius Sutarties nuostatoms raSti§kus
UZsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas |sipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medZiagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teis¢:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokeéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliq atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uZ nekokybiSkai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, surafant paZeidimo/defektin aktg uZ
kiekviena nustatyta atvejj. PaZeidimo/defekiinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UzZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biti paSalinti, per §j terming nepasalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties verteés uZ kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai iSskaiiuojami i§ Rangovui
mokétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rati§kai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéeluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. galys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas raStiSkai jspétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
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13.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo oking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastisko UZsakovo [spéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba raStiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutartics paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dienu nuo {spéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] prie¥ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygu paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
paZeidZia UZsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui viena§aliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo - perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uZ jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant prane3é kitai $aliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsiZzvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg 3alj, prane$dama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas raStu
nenurodo Kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutarty tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojinmuy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty Su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Jalies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty {sipareigojimy nebus traktuojamas kaip
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Sutarties paZeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti $alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj {spédama apie tai kita 3alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas §alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bidti nutraukta raSytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais silloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaik3tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSuyjy pirkimy statymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti 1Sspr¢sti derybuy keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ie8kinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti
keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
|sipareigojimus,

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipgsis | UZsakova ir gaves raStiS8ka jo
sutikimg, gali keisti subtiekejg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi bati pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
aprase subtickéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtickéjo pajégumais,
taciau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus irfar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdant] subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
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kokybé ar UiZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius
isipareigojimus vykdanio subtickéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanornu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirt{, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sidlomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sililomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSali¥kai nutraukti Sutart].

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirafo

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj {vykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieZa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
§ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie iUkio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidaria atsakomybeg uZ pirkimo
sutarties {vykdyma, jeigu paZeidimas {vykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, praS§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra
ra§ytiniai, siunciami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneS§imas yra siunfiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ratu informuoja kita $alj. Kol apie pasikeitus] adresg nustatyta tvarka nebuvo prane$ta, ankstesniu
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adresu pristatyti laiSkai/praneS§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai §aliai.

21. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
dia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso sglygos su priedais ir paaiSkinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasitlyma bei
Rangovo pasitlymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Autlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaifkinanciais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
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