RAVDV_ILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TYRULIY SENIUNIJOS VIETINES
REIKSMES KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS IR PAPRASTOJO
REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018- 305

2018 m. balandzio 22 d.
Radviliskis

UAB ,,Limega“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianéio
pagal imonés istatus, ir RadviliSkio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiandios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiraSymo tvarkos aprafa, patvirtinta Radviliskio
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau Rangovas ir
UZsakovas kiekvienas atskirai gali bati vadinami LSalimi“, o abu kartu — ,,Salimis®, sudaré §ig
sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo
RadviliS8kio rajono savivaldybés seniiinijy vietinés reik§més keliy ir gatviy su Zvyro danga
prieZiiros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
TYRULIU senitnijos vietinés reikSmés keliy ir gatviy su Zvyro danga prieziiiros ir paprastojo
remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja
priimti Darby rezultata ir sumoketi uZ faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo pasitilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby ikainiai nurodyti Tiekéjo
pasiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacia juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama u?Z faktiSkai atliktus darbus.

2.2. Pradin¢ Sutarties kaina be PVM yra 134.670,88 EUR (Simtas trisdesimt keturi
tikstanciai Sesi simtai septyniasdesimt eury 88 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra
28.280,88 EUR (Dvidefimt astuoni tikstanciai du Simtai aftuoniasdesimt eury 88 ct) (toliau —
Kaina). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sig Sutart], i§laidos.

2.3. Sutarties | priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami $iais atvejais:

2.3.1. kai perZitra 1§ esmés nepakeidia sutarties pobudZio ir Perskaiciavimo koeficientas A
praé¢jus 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.It statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
pokyéiu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento intemeto svetaingje
http://osp.stat.gov.l/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sapaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyciai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) - Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perZiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZitra atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaic¢iavimo koeficiento (A).

Perskaiciuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po ikainiy perZitros. [kainiy
pakeitimas {forminamas dvialiu Sutarties Saliy susitarimu. PerZiuréti (indeksuoti) ikainiai
isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji ikainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokeéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. kainiy keitimas negalimas, jeigu




Rangovo Pasiilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkre€iy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perZiiiros biitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté¢ neviriija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirSija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje,

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevir§ija atitinkamuy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZitirg i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobidis.

2.3.3. kai perZilira, neatsizvelgiant | jos vertg¢, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei€ia pridétines vertés mokestis (toliau -
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo isigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tgsimg UZsakovas informuocja Rangova raStu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui raStiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju §ie vykdomi
darbai iskaitomi | darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties [vykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai turt buti atlickami kiekvienais metais pasiraS8ant prie Sutarties papildoma
susitarima dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paai$kéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutarty:

5.2. Uzsakymo terminai ra§tiSku Saliy susitarimu gali biiti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dé¢l oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eilikumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacijq seniinijy seniiinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai€iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
ifaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paai§kéjusj defekta, jo iStaisymo
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biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
$alinan¢iy aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo islaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priemimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paCiu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui nei$taisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijuy.

8.4.UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty triikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, paZyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus 1é3as 1§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant 1§ Savivaldybés biudZeto
1é38y.

9.1. Uz fakui$kai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akta, paZyma).

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokejimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacineés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus prilmamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas i5reifkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi blti sudaroma trialé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
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galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiGros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto 1é3os (SB).

L1. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkreéig darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiid; ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZiiira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZilréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokyb¢ atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty {sipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treéiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trukumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliS§kumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Praiyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokeéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo | priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, tatiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty i didZiaja ir
mazajg puses.

i11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per

garantinj laikotarpj.
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11.3.4. SavarankiSkai apsirlpinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, {rangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagysteés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSra§yti PVM saskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus
bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kalités yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby triikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raStiSkq pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtickéjo atlickamiems darbams suteikiami Sio konkurso salygy aprafo 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teisg reikalauti itaisyti paaiskéjusi defektg
tick i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darbg.

11.3.9. UéZsakovui pareikalavus, atlikti darbus Svenéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uZ pra¢jusj ménesj iki einamojo
menesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy prieZiuros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZiiira. Sauga darbe*.

11.3.13. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. UZtikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy jstatymyy,
atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirban¢ius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasililymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta stalybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. UZtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. UZtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygu apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZiandius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdan¢ias ar
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galinias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutartics nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus |{sipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, batinus Sutardiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tickéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai {sipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdymag.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teiseés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas {sipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medZiagy vertg Rangovas sivertina teikdamas pasidlyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

[1.4.2. Gauti UZsakovo apmokejima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. galiq atsakomybé:

[2.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant paZeidimo/defektinj akta uz
kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas surafomas jam
nedalyvaujant. Bauda i3skai€iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti pagalinti, per §j terming nepaSalinus triikkumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai iSskai¢iugjami i§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui raStikai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisélus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZzeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas ra$tiSkai {spétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai |spétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSali§kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti

UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu: / V
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13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai {vykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teis¢s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

13.1.3. Po raitifko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba raStiSkai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto {sipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy istatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. |spéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo ispéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamnas el. pa$tu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutariies salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
paZeidZia UZsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo - perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmoketi uZ jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 3alies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é¢ kitai $aliai apie kliiitj bei jos poveikj
|sipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiu, 3alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, { kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeélg bet kurios i§ faliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biuti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sularties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneS§dama apie aplinkybiy pobudj, galima trukmg ir tikétina poveik]. Jei UZsakovas radtu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kurly Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy
visi§kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis blty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
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Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranelusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti §alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart] jspédama apie tai kita alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo lolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bGti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso ¥aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siuloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaik3tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

[8. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekeéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
|sipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipgsis | UZsakova ir gaves radtika jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi bati pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtickéjo pajégumais,
ta¢iau subtickéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minéta
subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢
vienaS§aliSkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
|sipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtickéjo vykdomy isipareigojimy
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kokybé ar Uzsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkredius
isipareigojimus vykdanio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gavegs UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vietq privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodytg
konkurso salygu apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sidlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
|sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie¥a arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kit 3alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama {statymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraiymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenes interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamga poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal j| pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie idkio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti, Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangovg.

19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSujy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateik¢ melagingg informacijg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsni.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
radytiniai, siun€iami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais
iteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunCiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ra§tu informuoja kitg §alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu



adresu pristatyti laiSkai/praneS$imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paai§kinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo pra§ymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutarti sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinané¢iais. Neaikumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. SALIUY REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radpviliskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega‘

Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis Im. kodas 145407247

Tel. 8(422) 69 004 PVM kodas LT454072410

Faks. 8 (422} 69 000 Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 Swedbank, a.s. LT45 7300 0101 1526 7450

AB bankas ,,SWEDBANK* Tel. 8 41 455798

El. p. informacija@radviliskis.It El.p. info@limega.lt
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