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RANGOS SUTARTIS Nr. 3 ﬂ/

2018 m. balandzio 18 d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos
direktorés Akvilés Kilijonienés, veikiancios pagal Palangos miesto savivaldybés tarybos 2015 m.
balandzio 14 d. sprendimo Nr. T2-107 jgaliojimus, (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Vakary
statyba®, juridinio asmens kodas 302676457, kurio registruota buveiné yra Vargucio g.l,
Asteikiy k., Kretingos r., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Laimono Motijausko,
veikian¢io pagal Direktorés Monikos Motijauskienés 2017-07-03 d. jgaliojima (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje paslaugy viefojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré %ia paslaugy vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau isvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Sutarties objektas — Vasaros g. ruozo nuo PrieSausrio g. iki Kurorto g. Palangoje
statybos su projekto parengimu (toliau — Darbai).
1.2 Reikalavimai Darbams apibrézti Sioje Sutartyje, Darby pirkimo dokumentuose,

Rangovo pasiilyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, reglamentuojanciuose statyba.
Darby pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiilymas, jei jie néra pridéti prie Sios Sutarties,
laikomi Sutarties dalimi.

1.3 Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai: (jei taikoma).

1.4  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.5.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.5.2. Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pradZia: sutartis jsigalioja, kai ja pasiraSo bei patvirtina antspaudais abi
sutarties Salys, rangovas pateikia uZsakovui: sutarties jvykdymo uzZtikrinimo garantija, su
uzsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo wuztikrinimo
garantija, su uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi bati pateikti ne
véliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos. Lokalinés samatos pateikiamos
pagal parengto supaprastinto techninio darbo projekto Ziniarascius.

2.2. Sutarties pabaiga — 2018 m. rugséjo 1 d. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas,
kai bus tinkamai pagal parengta supaprastinta projekta atlikti visi statybos darbai.

2.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo rangovo, sutarties ir
darby atlikimo terminas gali buti pratestas 1 karta 1 ménesiui.

2.4. Darbus atlikti rangovas privalo iki 2018 m. rugpjucio 1 d. Darby pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, parengtos Zzemés
sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos, Zemés sklypo ir statiniy kadastrinés bylos.

2.5. Supaprastintg techninj darbo projekta parengti ir jj suderinti su Uzsakovu per 2 mén.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos (j §j terming jskai¢iuotas ir bendrosios ekspertizés atlikimas).

3. SUTARTIES KAINA:
3.1. Sutarties kaina yra 35 642,97 Eur su PVM (trisdeSimt penki tikstanciai SeSi
Simtai keturiasde$imt du eurai, 97 ct).

Veiklos pavadinimas, iSlaidos Bendra kaina PVM, Eur | Bendra kaina
Nr. be PVM, Eur su PVM, Eur,
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1.1. | Supaprastinto techninio darbo projekto 1490 312,90 1 802,90
parengimas

1.2. | Gatvés statybos darby kaina 2 6657 5 597,97 32 254,97

1.3. | Statinio kadastriniy byly parengimas 710 149,10 859,10

1.4. | Zemés sklypo ir statinio kadastriniy byly | 600 126 726
parengimas

3.2. Sutarties tipas — fiksuotos kainos sutartis (kiekiy ir kainy svyravimo rizika
prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principa.

3.3. | Sutarties kaina jtrauktas visas uZ darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy darby kaing, jeigu dél to
nebuvo atskiro ra$ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perskaic¢iuojama
(didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai susitarus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertes
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.5. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu,
pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.6. Kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.7.  Kiekiy ir kainy svyravimo rizika pilnai prisiima rangovas.

4. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS IR APMOKEJIMAS

4.1 Atsiskaitymus UzZsakovas vykdo tik uZ pilnai ir kokybiskai atliktus bei pagal
priémimo-perdavimo aktus UZsakovo priimtus sutarties 3.1 punkte numatytus darbus pagal
Rangovo pateiktus atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymas, PVM saskaitas faktiiras.

4.2. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, saskaitos
faktaros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindZiantys
dokumentai gali biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas
jsipareigoja PVM saskaitose faktirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu iSraSomos saskaitos,
numerj.

4.3. Uz gatvés statybos darbus su projektavimu Uzsakovas apmoka Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos lé3omis pagal iki einamojo ménesio 25 dienos gautus atsiskaitymo
dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby aktus ir iSlaidy apmokeéjimo
pazymas, PVM saskaitas faktiiras).

4.4, Uz gatvés statybos darbus su projektavimu Uzsakovas apmoka Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos 1é3omis per 5 darbo dienas po 1éSy gavimo iS Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

4.5. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasira§yti Rangovo atlikty darby priémimo-
perdavimo akta dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo praSymo pasiradyti darby priémimo-perdavimo akta gavimo dienos
jsipareigoja




pasirasyti jj, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teise Siy netinkamai atlikty darby
neapmoketi, kol netinkamai atlikti darbai nebus iStaisyti.

4.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo
kaltés nepasalinami Uzsakovo nurodyti darby defektai.

4.7. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamumga
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto iSvada. Salis, kurios teiginius dél atlikty darby
kokybes ekspertas paneigia, atlygina kitaj $aliai visas eksperto darbo islaidas.

4.8. Pabaigus darbus ir pridavus UZsakovui, UZsakovas atsiskaito uz atliktus darbus nuo
tos dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

4.9. Mokéjimo valiuta — eurai.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi teise:

5.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medzZiagy
kokybé atitinka Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — fakttras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima,
reikalauti pasalinti netinkamas medziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty
pasalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

5.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

5.1.5. patvirtinti pasléptus statybos darbus prie§ juos uzdengiant;

5.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

5.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darba taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.1.8. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokeéti Rangovui uz
atliktg darba bei nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

5.1.9. papildomy, sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas jos
galiojimo laikotarpiu vykdomas Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

5.1.10. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Uzsakovas dél nuo jo nepriklausanciy
aplinkybiy, ra$tu nurodydamas priezastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdancios
vykdyti darbus, batina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, del
7emés sklypo ar statiniy kadastriniy matavimy tikslinimo procedary), turi teis¢ stabdyti
sutarties ir darby vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma. Toks darby vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (Sesi) ménesius.
Iinykus darby sustabdymo aplinkybéms, darby vykdymo sustabdymo terminas pratgsiamas.
Iinykus darby sustabdymo aplinkybéms, UzZsakovas rastu informuoja Rangova apie darby
vykdymo sustabdymo pabaiga. Pasibaigus darby sustabdymui tikslinamas kalendorinis darby
atlikimo grafikas.

5.1.11. darby sustabdymo metu $alims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus
atliktus darbus Rangovas privalo priZiiiréti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios
zalos.

5.1.12. jei iki sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki gal,o

sutartis nutraukiama $aliy bendru sutarimu, pasiraSant Sutarties nutraukimo susitarigy
PasiraSius susitarima rangovas perduoda visa dokumentacija, susijusig su vykdytals statybos
darbais.




5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije¢ su visais darbais;

5.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui
bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne
véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

5.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

5.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

5.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

5.3. Rangovas turi teise:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako
Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama jvykdyma ir padaryta Zala, o
subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

5.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

5.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiSkai apie tai informuoti UzZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

5.4.2. pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

5.4.3. savarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamga statybiniy ir
kity medZ¥iagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti saskaitas — faktairas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos
Darby atlikimo dokumentacija. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia
informacija;

5.4.5. sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija;

5.4.6. informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Sudarius pirkimo
sutartj, tadiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, rangovas jsipareigoja
perkanéiajai organizacijai pranedti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Perkancioji organizacija taip pat reikalauja, kad rangovas informugty




apie minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.4.7. garantuoti saugy darbg, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, u? kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

5.4.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.4.9. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus rastiska
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi
bati pasalinti anksc¢iau;

5.4.10. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

5.4.11. atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas;

5.4.12. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

5.4.13. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus
juos iSardyti. Jrengti statybos aikstele, apsirtpinti reikalingomis medZiagomis, Zzaliavomis,
detalémis, jrenginiais;

5.4.14. uztikrinti, kad j kapitaliSkai remontuojama statinj, medziagy saugojimo aiksteles
ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

5.4.15. atlikus darbus sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sagskaita;

5.4.16. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

5.4.17. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

5.4.18. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

5.4.19. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei,
atlikimo tempui;

5.4.20. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

5.4.21. pateikti iSpildomaja dokumentacija.

6. GARANTIJOS

6.1. Suremontuoto statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo baigty darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su $io Statybos
jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

6.3. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti bef
klaidy, kurios panalklntq ar sumazinty atlikty Darby verte.
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6.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje
Darby defektai fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba trefiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI, GRAFIKAI, SAMATOS IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti:

7.1.1. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
pasiilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir
neat$aukiamas bei galioti visa sutarties laikotarpj.

7.1.2. su UZsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafika;

7.1.3. lokalines samatas pagal parengto techninio darbo projekto Ziniaras¢ius;

7.2. Rangovas sutarciai turi apdrausti statybos laikotarpiui visus pagrindinéje sutartyje
numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
uzsakovy naudai ir jteikti draudimo liudijima UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po
sutarties jsigaliojimo.

8. SALIU PATVIRTINIMAI

8.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus
Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus batinus leidimus,
atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uZsiimti Sioje Sutartyje
numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

8.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus
Uzsakovas jsipareigojimus. UZsakovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus,
atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje
numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

8.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty
pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje.

9.2 Salis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimuy, privalo nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kitg darbo diena apie tai raStu pranesti
kitai Saliai. Force Majeure aplinkybés turi buti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty rimy
ar kitos pagal tuo metu galiosiancius teisés aktus kompetentingos institucijos, pazyma.

9.3 Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame
punkte nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo.

9.4 Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
jsipareigojimy vykdyma




10 SALIU ATSAKOMYBE

10.1. darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby galutinio perdavimo-—
priémimo.

10.2. Rangovas atsako u¥ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, treciajai $aliai ar jy turtui, i8skyrus atvejus,
kai Statinys Uzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo
taisykles, kurias UZsakovui iki galutinio Darby rezultato priémimo-perdavimo dienos parengé
ir perdavé Rangovas.

10.3. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo neapmokeéty Darby kainos uZ kiekvieng uzdelsta diena.

10.4. Rangovas, neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy
pratesimg, moka UZsakovui 0,02 proc. (dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo neatlikty darby kainos.

10.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima,
kol padaryti pazZeidimai bus paSalinti.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

11. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

11.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treCiosioms Salims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies
sutikimas.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i Sios Sutarties ar susij¢ su
ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendmaml Saliy derybose.

12.2. Jeigu Salims nepavyksta isspresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu jie
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkanciosios organizacijos buveing
vadovaujantis LR jstatymais.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés
prieziiiros vadovai ra$tu — jraSais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

13.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal 3ia Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais.

13.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos.

14.4. Salys laiko paslaptyie Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
pr1nc1pus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kai i informacija yra
vie$a arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kit Salj ir ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

13.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

R P ) o~ )
Pl /o
‘< 7 {
- h P ]




e Dlrektore ’1‘. v

13.6. Nei viena i$ Saliy neturi teisés perduoti treciam asmeniui Sios sutarties teisiy ir
isipareigojimy be radtiSko kitos Salies sutikimo, iSskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo
pasirinkti subrangovai.

13.7. Bet kurios i§ Saliy papildomos islaidos, susijusios su pagrindinio jsiskolinimo bei
netesyby iSieSkojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdziusios sutartinius jsipareigojimus
Salies sgskaita.

13.8. Rangovas nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka
UZsakovui baudg, lygia defekty paSalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmonés, paSalinusios
defektus, samata.

13.9. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleidZia Saliy nuo sutartiniy jsipareigojimy
visi§ko jvykdymo.

13.10. Vienai i§ Saliy daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant Sioje sutartyje
numatyty jsipareigojimy, antroji $alis turi teis¢ sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos
Salies jsipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siun¢iami pastu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi
gautais.

14.2. Rangovo pateiktas pasitilymas (1 priedas) yra neatskiriama sutarties dalis.

14.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

16. SALIU ADRESATAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Palangos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Vakary statyba“
Kodas 125196077 Kodas 302676457
Vytauto g. 112, Palanga Vargucio g. 1, Asteikiy k., Kretingos r.
Tel. (8 460) 41 402, faksas (8 460) 40 217 Tel. 8 652 22849
AB Siauliy banko Palangos filialas AB SEB bankas
Banko kodas 71806 T Banko kodas 7044
' Als. NL LT15 7180 60(?271%42?: _/\‘ A.s. Nr. LT02 7044 ¢600 0773 6394
_)( \ ,/
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Pirkimo sglygy
1 priedas

UAB Vakary statyba

Vargucio g. I, Asteikiy k., Kretingos r.

Tel.: 370 652 22849

Duomenys kaupiami V| Registry centras

Jmonés kodas 302676457

Pvm kodas L'T100006450613

PASIULYMAS

VASAROS G. RUOZO NUO PRIESAUSRIO G. IKI KURORTO G. PALANGOJE
STATYBOS SU PROJEKTO PARENGIMUPIRKIMAS
2018-03-19Nr.200180319-1

(Data)
Palanga
(Sudarymo victa)

Tiekéjo pavadinimas (jei pasitilymq pateikia akio subjekty
grupé, nurodyti visy grupés dalyviy pavadinimus)

UAB Vakary statyba

Tiekéjo adresas (jei pasiilymq pateikia akio subjekty grupe, | Medvalakio 27, Palanga
nurodyti visy grupes dalyviy adresus)
Imonés kodas (jei pasiiilymg pateikia ikio subjekty grupe, | 302676457

nurodyti visy grupes dalyviy jmonés kodus)

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavarde

Laimonas Motijauskas

Telefono numeris

8656 67107

Fakso

numeris

El. pa$to adresas

vakarustatyba@gmail.com

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
Pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).
2. PasiraS§ydami CVP IS priemonémis pateiktg pasiilymg saugiu elektroniniu parasu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri.
3. Misy sililoma kaina apima visus mokes¢ius ir visas i3laidas, jskaitant PVM saskaity
faktliry pateikimo perkanciajai organizacijai per informacine sistemg ,,E.sgskaita®, i§laidas.

4. Atsizvelgdami i pirkimo dokumentuose i$déstytas sglygas, siilome:

Veiklos pavadinimas, islaidos Bendra kaina PVM, Eur | Bendra kaina
Nr. be PVM, Eur su PVM, Eur
1. Vasaros g. ruoZo nuo Priefausrio g. iki Kurorto g. Palangoje statyba su projekto
parengimu
1.1. | Supaprastinto techninio darbo projekto 1490 312,90 1802,90
parengimas
1.2. | Gatvés statybos darby kaina 26657 5597,97 32254,97
1.3. | PoZeminiy inZineriniy tinkly geodezinés 710 149,10 - 859,10
nuotraukos i§laidos
1.4. | Statinio kadastriniy byly parengimas 600 126 726 g
Pasiilymo bendra verté, eurais 29457 6185,97 35642,97

Bendra pasitlymo kaina-35 642,97 nurodoma bendra pasiilymo kaing . zadnais)
trisde$imt penki tlikstanciai $e$i $imtai keturiasde§imt du eur, 97 eur ct.

KOPIJA TIKRA
\mquq pirkimy ka
vyriausiop speciali

inga Ka'mn. i
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Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis lentelés
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PV M nemokamas:

Informacija apie kiekvieno tickéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, jei pasililyma pateikiatiekéjy grupé):

Eil Partnerio darby dalies verté
Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai | pasiiilymo Kkainoje

’ EUR su PVM |Proc.
IS viso:

Dalyvis pasililyme privalo i$vieSinti subtickéjus ir tikio subjektus, kuriy pajégumais
remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtickéjus:

Pirkimo sutarties
dalis pasitilymo
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, Numatomi atlikti kainoje, kuriai
Nr. | kodas ir adresas darbai ketinama pasitelkti
subtiekéjus
Proc.
IS viso:

Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai:

1‘:: Dokumenty pavadinimai
l. Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija
2. Jgaliojimas

Siame pasifilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil Konfidencialios informacijos pagrindimas
" | Pateikto dokumento pavadinimas | (paai$kinama, kuo remiantis nurodytas

Nr. . . i

dokumentas ar jo dalis yra konfidencialiis)*

* Pastaba. Pildyti tuomel, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis §ios lenteles neuspildo ir (arba)
Jailo pavadinime nenurodo ,,konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateikiame pasiilyme néra
konfidencialios informacijos ir dalyvio pamllyma.s bus iSviesintas vadovaujantis Vre&‘zyy pirkimy jstatymo 86
vlrmpm/(; 9 dalim:.

Laimonas Motifauskas
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(Vardas ir pavarde)
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