



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“

RANGOS SUTARTIS NR. PS-13/2018

„Vandens gerinimo įrenginių su gręžiniu
projektavimas ir statyba Sintautuose“

FIDIC „GELTONOJI KNYGA“

(a) dalis. Rangos sutartis

Rangos sutartis

Šia sutartimi, sudaryta 2018 m. balandžio mėnesio 12 dieną, tarp:

UAB „Šakių vandenys“, įmonės kodas 174264880, adresas: V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį,

ir

UAB „LitCon“, įmonės kodas: 123228761, adresas: Islandijos g. 4, 01401 Vilnius (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2016 m. spalio 18 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003, finansuojamo pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „Vandens gerinimo įrenginių su gręžiniu projektavimas ir statyba Sintautuose“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Specifikacija,
- (g) Brėžiniai,
- (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmę sudaro: darbų baigimo laikas - 18 mėnesių nuo darbų pradžios, 365 dienos - pranešimo apie defektus laikas, 28 dienos - atlikimo pažymos išdavimo laikas. Darbų baigimo laikas gali būti pratęstas 6 mėnesiams ir 1 kartui.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimtą sutarties sumą sudaro: 137.130,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų, 00 ct).

PVM (21 proc.): 28.797,30 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 30 ct).

Prilimta sutarties suma su PVM: 165.927,30 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 30 ct).

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus vykdys eurai.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Sutartis įsigalioja, kai projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ paskiriamas finansavimas ir pasirašoma projekto finansavimo-administravimo sutartis bei kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją. Neįvykus bent vienai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių – Sutartis neįsigalioja.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.


UŽSAKOVAS/
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pasirašyta ir patvirtinta

KESTUTIS VILKAUSKAS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Šakių vandenys“ vardu



RANGOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

EGIDIJUS KASELIS

L.e.p. direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „LitCon“ vardu (pagal 2017-11-21 įgaliojimą Nr. PI-171121-1).

