

2018-04-09 Nr. SR-0187

**KAUNO MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA, ASFALTUOTŲ GATVIŲ
KELKRAŠČIŲ, PRALAIĐŲ, PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO GRIOVIŲ TAISYMO
IR PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS**

2018 m. balandžio 9 d. Nr. SR-0187

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Kamesta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Valentinas Marcinkevičius, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu – Šalis, o atskirai – Šalis, vadovaudamosi 2018-03-28 rangovų apklausos pažyma Nr. 43-5-72, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS**

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. **Darbai** – tai Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame Užsakyme (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. **Pasiūlymas** – tai Konkurso metu Rangovo pateiktas Užsakovui Pasiūlymas ir (ar) dėl Sutarties sudarymo vykdyto Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Užsakovui Rangovą įpareigojantis Pasiūlymas, kuris negali prieštarauti Preliminariajai sutarčiai ir turi būti aiškinamas sistemiškai su Konkurso metu Rangovo Užsakovui pateiktu Užsakymo Pasiūlymu (Sutarties 2 priedas).

1.3. **Preliminarioji sutartis** – 2017 m. vasario 10 d. Kauno miesto gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių taisymo ir priežiūros darbų pirkimo preliminarioji sutartis Nr. SR-0075.

1.4. **Šalis / Šalys** – Užsakovas ir (ar) Rangovas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, Konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Šalių santykiams dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

**II SKYRIUS
ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS**

4. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad Pasiūlyme ir Preliminariojoje sutartyje jos pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi.

5. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

6. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškėjusį esamą ir (ar) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realiai situacijai, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne. Kiekviena iš Šalių prisiima visą su pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų pažeidimu susijusią riziką kitai Šaliai.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

7. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka.

8. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas Sutartyje nurodytas rezultatas.

IV SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti darbus pagal užsakymuose nurodomus terminus, visus Darbus ne vėliau kaip per 10 mėn.

10. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius.

11. Rangovas įsipareigoja (atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai):

11.1. savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ar neatitikimus nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo jų paaiškėjimo dienos;

11.2. savo lėšomis nedelsdamos atlikti visus Darbus, kurių poreikis atsirado dėl Rangovo netinkamai atliekamų Darbų;

11.3. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

11.4. įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs Rangovo civilinės atsakomybės draudimu;

11.5. parengti supaprastintą projektą (toliau – Projektas) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį;

11.6. projektavimo paslaugas suteikti vadovaudamasis projektavimo užduotimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

11.7. parengtą Projektą suderinti su Užsakovu (ir kitomis atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir perduoti jį Užsakovui;

11.8. Darbams (remonto) suteikti 5 metų garantinį terminą;

11.9. Užsakovui pareikalavus pateikti kalendorinį darbų vykdymo grafiką, atitinkantį Sutarties 9 punkte nurodytą(-us) Darbų atlikimo terminą(-us);

11.10. per Užsakovo defektų akte nustatytą terminą savo lėšomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

11.11. atsakyti už saugumą Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo laikotarpiu;

11.12. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims;

11.13. Užsakovui pareikalavus pateikti įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir paštu, elektroninėmis priemonėmis ar faksu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

11.14. Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam priežiūretojui pareikalavus raštu pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;

11.15. Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui;

11.16. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie Darbų eigoje atsiradusias nenumatytas aplinkybes ir pateikti siūlymus, kaip pašalinti aplinkybes, jei tokios bus nustatytos;

12. Užsakovas įsipareigoja *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai)*:

12.1. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

12.2. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų, arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

12.3. organizuoti ir vykdyti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę, o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų būklę. Užsakovo paskirtas specialistas ar konkurso būdu parinktas techninis priežiūretojas vykdys techninio priežiūretojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

12.4. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

12.5. pateikti Rangovui Užsakovo paskirto (-ų) asmens (-ų), atsakingo (-ų) už Darbų techninę priežiūrą ir Darbų priėmimą, sąrašą ir jų kontaktinius duomenis;

12.6. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ar faksu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą;

13. Gatvės dangos savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o esant poreikiui kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai paštu, elektroninėmis priemonėmis ar faksu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

14. Visus atliktus Darbus Rangovas įsipareigoja suderinti raštu su Užsakovu. Susipažinti su atliktais Darbais ir pastaboms pateikti Užsakovui skiriama ne mažiau kaip (*nurodyti terminą*). Rangovas privalo atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir nurodymus ir įsipareigoja perdaryti ir (ar) pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą terminą.

V SKYRIUS

ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS DARBŲ ATLIKIMO METU

15. Galiojant Sutarčiai Šalys įsipareigoja visapusiškai bendradarbiauti, pateikti atsakymus į paklausimus, kitą Darbų tinkamam atlikimui reikalingą informaciją.

VI SKYRIUS

INFORMACIJA APIE DARBŲ ATLIKIMO EIGĄ

16. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo žodinio ir (ar) rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui raštu informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti.

17. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia derinti Užsakovui po 5 per einamąjį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (Sutarties 3 priedas) egzempliorius, kurie per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi.

18. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Rangovas pateikia tik šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu).

VII SKYRIUS

DARBŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

19. Darbų kaina yra 333072,68 Eur (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai septyniasdešimt du eurai šešiasdešimt aštuoni centai). Ji nustatoma pagal Rangovo Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų Preliminarių įkainių, ir Užsakovo užsakyme nurodytus Darbų kiekius. Šalys susitaria, kad ši Darbų kaina yra maksimali ir negali būti viršijama. Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad atliktų Darbų faktiniai kiekiai yra mažesni, nei buvo nurodyta Užsakyme vykdant Atnaujintą varžymąsi, Rangovui sumokama tik už faktiškai atliktų Darbų kieki.

20. Jeigu Pasiūlymų Atnaujinto varžymosi metu vertinimui taikomas ekonominio naudingumo kriterijus, vertinami Darbų įkainiai negali viršyti Preliminariojoje sutartyje nustatyto atitinkamo Darbų Preliminaraus įkainio.

21. Į Sutarties 19 punkte numatytą Darbų kainą įskaičiuotas PVM ir visi kiti Rangovo mokėtini mokesčiai, taip pat Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Darbų kainą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Bet kuriuo atveju, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta (vėluojant finansavimui), mokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos.

22. Darbų įkainių keitimas:

22.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI.

22.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Darbų įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Darbų įkainiams (su PVM) bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

22.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai perskaičiuojami nebus.

22.4. Esant Sutarties 22.1 ir 22.2 papunkčiuose nurodytoms sąlygoms, suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų Šalių parašais. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

23. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia

16500 Eur Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį 10 mėnesių. Sutartis galioja 10 mėnesių. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

24. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

25. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šalims susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

26. Jei dėl kokių nors priežasčių įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia dalis Sutarties, likusi Sutarties dalis Šalims galioja ir turi būti vykdoma.

27. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

28. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai raštu įspėjus apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) dienas iki Sutarties nutraukimo (jei per jas nepašalinama ar neišnyksta Sutarties nutraukimo priežastis (-ys) ir jos (jų) pasekmės):

28.1. Rangovo iniciatyva, jei:

28.1.1. Užsakovas savo veiksmais ir (ar) neveikimu sąmoningai trukdo Rangovui tinkamai atlikti Darbus arba vykdyti kitus įsipareigojimus ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

28.1.2. Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį;

28.2. Užsakovo iniciatyva, jei:

28.2.1. paaiškėja, kad Pasiūlyme pateikta informacija arba Sutartyje pateikti Rangovo pareiškimai ir (ar) garantijos neatitinka tikrovės;

28.2.2. Užsakovo vertinimu tampa aišku, kad Rangovas neįvykdys Sutarties tinkamai (pažeis tarpinius ir (ar) galutinius Darbų atlikimo terminus, Darbai bus atlikti nekokybiškai, neatitiks Užsakovo reikalavimų ir pan.);

28.2.3. Rangovas pažeidė tarpinį ir (ar) galutinį Darbų atlikimo terminą;

28.2.4. Rangovas nustatyta tvarka nepašalina Darbų atlikimo trūkumų;

28.2.5. Rangovas nebeatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

28.2.6. subrangovų pakeitimas nesuderintas su Užsakovu;

28.2.7. Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį;

28.3. bet kurios Šalies iniciatyva, kai atitinkamai kitai Šaliai tampa neįmanoma įvykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių veikimo arba dėl jų veikimo Sutarties vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 1 mėn. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos ir įrodomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

29. Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo pranešimą apie vienašalį Sutarties nutraukimą Užsakovo iniciatyva, įsipareigoja nedelsdamas sustabdyti Darbų atlikimą, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pranešime nurodo kitaip.

30. Kiekvienu Sutarties nutraukimo atveju Užsakovo prašymu Rangovas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos, grąžinti Užsakovui visus Rangovui perduotus dokumentus ir (ar) visą kitą medžiagą, susijusią su Darbais, ir perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

31. Vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovo iniciatyva, Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui jo iki Sutarties nutraukimo faktiškai patirtas išlaidas.

32. Rangovui pažeidus Sutartį ir Užsakovo iniciatyva vienašališkai ją nutraukus, Užsakovas neapmokės Rangovui jo ir (ar) jo pasitelktų trečiųjų asmenų atliekant Darbus iki Sutarties nutraukimo patirtų išlaidų ir Rangovas įsipareigoja apmokėti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

IX SKYRIUS

SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS ATLIEKANT DARBUS

33. Rangovas atsako už subrangovų, jeigu tokie yra pasitelkiami, prievolių vykdymą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. priežasčių, Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus. Apie tai Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo (-ų) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, kuris pasirašomas abiejų Sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Rangovas negali vienašališkai keisti subrangovų, apie tai raštu neinformavęs Užsakovo ir kai toks pakeitimas neįformintas susitarimu. Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos nei subrangovai, nurodyti prie Sutarties pridėdamuose dokumentuose, jie turi turėti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan.

34. Rangovas turi teisę dirvos paruošimo gazonams, gazonų užsėjimo, nuotekų šalinimo tinklų tiesimo, vamzdžių įrengimo betranšėju būdu darbams, taip pat statybos darbams atlikti reikalingoms projektavimo ir išpildomosios dokumentacijos parengimo paslaugoms pasitelkti subrangovus, bet atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

35. Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja nedelsdama, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius).

36. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas

nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

37. Rangovui pažeidus bet kurį iš Sutartyje numatytų terminų, Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 60 Eur (septyniasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino pažeidimo dieną, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

38. Jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba per Sutarties 11.1 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

39. Jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties 21 punkte nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

40. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei jis buvo reikalaujamas), jei Rangovas nevykdo / neįvykdė ir (ar) netinkamai vykdo / įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

41. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

XI SKYRIUS KITOS SUTARTIES NUOSTATOS


42. Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taip pat neaptartoms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

43. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka abiem Šalims. Sutartis tvirtinama Šalių parašais ir antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma).

44. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

44.1. Užsakymo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal 2017-02-10 Kauno miesto gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių taisymo ir priežiūros darbų pirkimo Nr. SR-0075 (be priedų, pridedama tik techninė dokumentacija) kopija, 2 lap. 

44.2. Rangovo Pasiūlymo kopija, 2 lap. 

- 44.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma, 1 lap.
- 44.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), 1 lap.
- 44.5. Subrangovams perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai), lap.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT444010042500010078

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Kamesta“

Įmonės kodas 259805810

Liepų g. 23, 53239 Garliava, Kauno r.

Atsisk. sąsk. LT687300010002277168

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

(parašas)



Gintaras Petrauskas

2018-09-06

(data)

Generalinis direktorius

(parašas)



Valentinas Marcinkevičius

2018-09-06

(data)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

2018-09-06

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rokas Radvilavičius

2018-09-06

Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Vilius Šiliauskas

2018-09-06

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Aloyzas Pakalviškis

2018-09-06

UŽSAKYMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI PAGAL 2017-02-10
PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ DĖL KAUNO MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA,
ASFALTUOTŲ GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, PRALAIĐŲ, PAVIRŠINIO VANDENS
NUVEDIMO GRIOVIŲ TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ
PIRKIMO NR. SR-0075

2018-03-22

Kaunas

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti Kauno miesto gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių taisymo ir priežiūros darbus, prašome įvertinti šiame Užsakyme pateiktą informaciją ir iki 2018 m. kovo 28 d. 10:00 Preliminariojoje sutartyje dėl Kauno miesto gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių taisymo ir priežiūros darbų pirkimo Nr. SR-0075 (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. Šiame Užsakyme vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu
1.	Pirkimo objektas (Darbai, nurodyti 1 priedėlyje) ir jam keliami reikalavimai	gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių taisymo ir priežiūros darbai
2.	Darbų atlikimo terminas	darbai atliekami pagal užsakymuose nurodomus terminus
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje ir jos 2 priede	nėra
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijai	mažiausia kaina
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai Atnaujintame varžymesi	2018 m. kovo 28 d. 10.00 val.
6.	Atnaujinto varžymosi metu pateikiamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei taikoma)	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas
7.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą (jei jis	Įsipareigojimų vykdymą Rangovas užtikrina 16500 Eur vertės sutarties įvykdymo užtikrinimu galiojančiu sutarties galiojimo laikotarpiu, kuris pateikiamas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir yra neatskiriama sutarties dalis (sutarties įvykdymo forma pridedama).

	reikalaujamas, pateikiamas pagal pridedamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo formą) ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes		
8.	Kontaktiniai duomenys dėl šiame prašyme pateiktos informacijos patikslinimo	Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Rokas Radvilavičius 8 (37) 423316. El.paštas: rokas.radvilavicius@kaunas.lt <u>Susirašinėjimas vykdomas raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar faksu).</u>	

PRIDEDAMA:

- 1 priedėlis. Rangovo Pasiūlymo forma;
 2 priedėlis. Pagrindinės sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, kuriuos nulemia pirkimo objekto specifiška);
 3 priedėlis. Darbų vietos schema(-os) ir techninė dokumentacija (*nurodyti dokumento pavadinimą*) (pridedama, jei tokie dokumentai yra reikalingi);
 4 priedėlis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma (pridedama, jei reikalaujama).


Vyr. specialistė



Gintarė Boguševičiūtė


Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Rokas Radvilavičius
 2018-07-27



Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Rokas Radvilavičius
 2018-03-22

KAUNO MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA, ASFALTUOTŲ GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, PRALAIĐŲ, PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO GRIOVIŲ TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

RANGOVO PASIŪLYMAS

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Maksimalus planuojamas kiekis	Darbų vieneto įkainis Eur			Bendra darbų kaina, Eur (su
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Išdaužų užtaisymas (nepriedant medžiagų): - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - išdaužų užtaisymas, profiliuojant dangą autogreideriais arba greideriais; - užtaisytų ruožų sutankinimas važiuojant autogreideriui. Tankinti pradama nuo dangos kraštų link ašies; - dangos, jei ji sausa, laistymas 1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui (optimaliajam drėgniui pasiekti)	100 m ²	10000	4,12	0,87	4,99	49900,00
7	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas pridedant 12 cm naujų 0/32 frakcijos nesurištųjų medžiagų: - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurišto mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ²	200	273,80	57,50	331,30	66260,00
8	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas pridedant 12 cm skaldytų naujų 0/32 frakcijos nesurištųjų medžiagų: - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurišto mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ²	50	322,24	67,67	389,91	19495,50
9	Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (žvirgždo skaldos fr. 0/45) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurišto mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ³	10	2407,18	505,51	2912,69	29126,90
10	Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (dolomito skaldos fr. 0/45) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurišto mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ³	5	2659,97	558,59	3218,56	16092,80

13	Išdaužų kelkraštyje užtaisymas (nepridedant medžiagų) – vandens nuleidimas, jei jis susikaupęs; – dangos paviršiaus išdaužų plote išpurenimas; – išdaužų užtaisymas, profiliuojant kelkraštį autogreideriu; – užtaisytų ruožų sutankinimas važiuojant autogreideriui; – užterštos asfalto dangos išvalymas mechanine šluota	100 m2	150	4,89	1,03	5,92	888,00
14	Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, pridedant 7 cm naujų 0/22 frakcijos nesurištųjų medžiagų. – reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių atvežimas ir išpylimas; – paskleidimas autogreideriu; – užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas mechanine šluota; – sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais	100m2	30	102,90	21,61	124,51	3735,30
16	Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, pridedant 12 cm naujų 0/32 frakcijos nesurištųjų medžiagų. – reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių arba atitinkamų frakcijų skaldos atvežimas ir išpylimas; – paskleidimas autogreideriu; – užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas mechanine šluota; – sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais	100 m2	30	122,35	25,69	148,04	4441,20
18	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr. 16/32 (pridedant 20% juodžemio su žolės sėklomis) – reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių atvežimas ir išpylimas; – paskleidimas autogreideriu; – užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas mechanine šluota; – sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais	100 m2	20	301,37	63,29	364,66	7293,20
19	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	10	342,01	71,82	413,83	4138,30
20	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	10	281,03	59,02	340,05	3400,50
21	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje	100 m3	10	220,11	46,22	266,33	2663,30
22	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje	100 m3	10	158,69	35,42	204,11	2041,10
23	Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje	100 m3	2	1198,83	251,75	1450,58	2901,16
24	Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	2	1404,64	294,97	1699,61	3399,22
25	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	1	241,66	50,75	292,41	292,41
26	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	1	213,52	44,84	258,36	258,36
27	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	10	287,59	60,39	347,98	3479,80
28	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	10	251,67	52,85	304,52	3045,20
29	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	5	352,96	74,12	427,08	2135,40

30	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m ³	5	290,92	61,09	352,01	1760,05
31	IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m ³	2	395,12	82,98	478,10	956,20
32	IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m ³	2	327,35	68,74	396,09	792,18
33	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PVC S klasės vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas.	100 m	1	1594,63	334,87	1929,50	1929,50
34	110 mm skersmens PN 10 plastmasinių vamzdžių įrengimas betranšėju būdu	100 m	1	5531,66	1161,65	6693,31	6693,31
35	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PVC S klasės vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas	100 m	1	1921,68	403,55	2325,23	2325,23
36	200 mm skersmens PN 10 plastmasinių vamzdžių įrengimas betranšėju būdu	100 m	1	6441,88	1352,79	7794,67	7794,67
37	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PP vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas	100 m	2	2412,67	506,66	2919,33	5838,66
38	315 mm skersmens PN 10 plastmasinių vamzdžių įrengimas betranšėju būdu	100 m	1	9829,22	2064,14	11893,36	11893,36
39	500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PP vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas	100 m	1	4197,83	881,54	5079,37	5079,37
40	Pralaidos antgalio įrengimas (betonas)	m ³	25	215,55	45,27	260,82	6520,50
41	Sąnašų pašalinimas iš pralaidų - vielos arba grandiklių prakišimas tarp pralaidos galų ir plieninių šepetėlių pratraukimas, vamzdžio praplovimas vandens srove arba stiprios oro srovės leidimas vamzdžiu; - sąnašų pašalinimas išvežant.	10 m	20	25,49	5,56	32,05	641,00
42	Sąnašų pašalinimas iš pralaidų hidrauliniu būdu. - vandens srovės paleidimas į vamzdį, panaudojant drenažo plovimo mašiną, kartu suspausto oro pūtimas; - sąnašų pašalinimas išvežant.	10 m	20	49,03	10,30	59,33	1186,60
43	Krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones, nukirstų krūmų surinkimas į krūvas ir išvežimas.	100 m ²	20	13,29	2,79	16,08	321,60

44	Krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones, nukirstų krūmų susmulkinimas, drožlių paskleidimas vietoje.	100 m2	20	41,85	8,79	50,64	1012,80
45	Dirvos paruošimas gazonams, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole.	100 m2	250	125,22	26,30	151,52	37880,00
46	Supaprastinto projekto parengimas	1 kompl.	10	1072,89	225,31	1298,20	12982,00
47	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	100 m2	300	6,83	1,43	8,26	2478,00
						Suma:	333072,68

PASTABA: 1,2,3,4 grafas pildo Užsakovas

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)
Gintaras Petrauskas
2018-04-06
(data)



Rangovas

UAB „Kamesta“ generalinis direktorius

(parašas)
Valentinas Marcinkevicius
2018-04-06
(data)



Kauno miesto savivaldybės administracija
Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rokas Radvilavičius
2018-03-29

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Radvilavičius
2018-03-29

Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
pažymos forma

201.....m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų								(eurais, ct)	
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį					
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
2														
3														
4														

Techninis priežiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A. V.
201.....m. mėn. d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus
vešinys
2018 m. gegužės 22 d.
Algvydas Pakalniškis

Rangovas:
A. V.
201.....m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Vietinių kelių skyriaus atstovas:

201.....m. mėn. d.

PASTABA. Jeigu darbai finansuojami ne iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, nereikia pildyti lentelės 3 stulpelio. Taip pat nereikia derinimo.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rokas Radvilavičius

2018 m. gegužės 22 d.