

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Kokybės g. 1 Biruliškių km. (skirstomasis)
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-04-17 Pabaigos data: 2014-09-15
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Kokybės g. 1 Biruliškių km. (skirstomasis) – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	69497,80 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyvenamųjų namų kvartalą Kruosto g. Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-01-03 Pabaigos data: 2013-08-30
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyvenamųjų namų kvartalą Kruosto g. Kauno m. – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	17208,64 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): K. Bielinio g., Erdvės g., Ramučiai (skirst.)
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-05-27 Pabaigos data: 2014-09-30
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	K. Bielinio g., Erdvės g., Ramučiai (skirstomasis) – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	144654,54 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus V. Jurgilo g. 31,33 Narsiečių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-03-19 Pabaigos data: 2013-10-31
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus V. Jurgilo g. 31,33 Narsiečių k. Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4604,96 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 5	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Bažnyčios gatvėje, Neries gatvė iki sklypo Neries g.1B ribos, Domeikavos k., Kauno raj.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "ESO"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-04-05 Pabaigos data: 2016-06-01

Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Bažnyčios gatvėje, Neries gatve iki sklypo Neries g.1B ribos, Domeikavos k., Kauno raj.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4658,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 6	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio Panerių gatvėje, gatve iki sklypų Panerių g.59C, 61 ribų, Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"ESO"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-04-21 Pabaigos data:2016-06-20
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio Panerių gatvėje, gatve iki sklypų Panerių g.59C, 61 ribų, Kauno m.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	7701,46Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 7	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Pelėdų gatve iki sklypų ribų Palėdų g.5,17 Romainių Kaimelės k., Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"ESO"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-05-10 Pabaigos data:2016-07-19
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Pelėdų gatve iki sklypų ribų Palėdų g.5,17 Romainių Kaimelės k., Kauno r.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	7783,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 8	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Volterio g. 24,26 Kaune
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-05-14 Pabaigos data: 2016-07-23
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Volterio g. 24,26 Kaune - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4487,93 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 9	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Karklytės g. 6, Kaunas
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-05-23 Pabaigos data: 2016-08-01
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Karklytės g. 6, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2501,13 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 10	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Saulės g.11, Užliedžių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-05-23 Pabaigos data: 2016-08-04
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Saulės g.11, Užliedžių k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2008,23 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 11	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Mildos g. 11, Domeikavos k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-03 Pabaigos data: 2016-08-02
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Mildos g. 11, Domeikavos k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	1683,95 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 12	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų Pakarklės g. 13,15, Kaunas
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-10 Pabaigos data: 2016-08-19
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų Pakarklės g. 13,15, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2261,34 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 13	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis servituto sklype iki sklypo ribos Dvarkiemo g. 25, Žemaitkiemio k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-23 Pabaigos data: 2016-09-01
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis servituto sklype iki sklypo ribos Dvarkiemo g. 25, Žemaitkiemio k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	5880,33 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 14	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kulautuvos g. 11, Kaunas
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kulautuvos g. 11, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2272,06 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 15	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Dobilų g. 8-1,2,3,4 Kumpių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Dobilų g. 8-1,2,3,4 Kumpių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2897,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 16	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Gilių g. 10 ir 12 Giraitės k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01

Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Gilių g. 10 ir 12 Giraitės k. Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	3086,09 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 17	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Jersikos g. 25-1,2 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-07 Pabaigos data: 2016-02-02
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Jersikos g. 25-1,2 Kauno m.
Objekto vertė:	1151,75 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 18	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Pakalnučių g. 2 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-10-14 Pabaigos data: 2015-12-02
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Pakalnučių g. 2 Kauno m.
Objekto vertė:	2445,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 19	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Nemuno g. 10 Kulautuvos mstl. Kauno r
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-24 Pabaigos data: 2016-02-23
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Nemuno g. 10 Kulautuvos mstl. Kauno r
Objekto vertė:	1980,77 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 20	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kelmės g. 8 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-26 Pabaigos data: 2016-02-25
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kelmės g. 8 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	3284,11 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 21	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Levino g. 4-1,2,3,4,11-1,2, 11A-1,2 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-11-24 Pabaigos data: 2016-02-23
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Levino g. 4-1,2,3,4,11-1,2, 11A-1,2 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4383,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Eil. Nr. 22	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Erdvės g.42 Užliedžių k. Kauno r. (dujofikuojami adresai Erdvės g. 32,34,36,38,40,42)
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-12-10 Pabaigos data: 2016-02-08
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Erdvės g.42 Užliedžių k. Kauno r. (dujofikuojami adresai Erdvės g. 32,34,36,38,40,42) - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2598,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 23	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Parmos g. 10 ir 12 Kumpių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-12-11 Pabaigos data: 2016-02-09
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Parmos g. 10 ir 12 Kumpių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	6983,48 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 24	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Josvainių g. 46 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-01-13 Pabaigos data: 2016-04-11
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Josvainių g. 46 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	2555,36 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 25	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Sėlių g. 4,6 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-02-10 Pabaigos data: 2016-07-24
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Sėlių g. 4,6 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	6192,71 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 26	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kalnų g. 56A Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-03-03 Pabaigos data: 2015-06-24
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kalnų g. 56A Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	6186,06 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 27	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis mažo slėgio dujotiekio įvadas iki sklypų Ilgoji g. 31, 33A, 35 Užliedžių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"

Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-03-31 Pabaigos data: 2015-07-23
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis mažo slėgio dujotiekio įvadas iki sklypų Ilgoji g. 31, 33A, 35 Užliedžių k. Kauno r.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	20725,21 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 28	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų ribų Gilių g. 3,8 Giraitės k., Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-03-31 Pabaigos data: 2015-07-03
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų ribų Gilių g. 3,8 Giraitės k., Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4352,98Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 29	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos E.Cinzo g. 4 Kauno m
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-05-04 Pabaigos data: 2015-07-07
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos E.Cinzo g. 4 Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	3792,42 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 30	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Pakarklės g. 6,8,10,12 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-05-04 Pabaigos data: 2015-07-06
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Pakarklės g. 6,8,10,12 Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	6949,93 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 31	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Medžiotojų g. 3 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-02-22 Pabaigos data: 2013-09-13
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Medžiotojų g. 3 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	3049,12 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 32	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Visvaldės g. 1 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-05-23 Pabaigos data: 2013-12-31
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Visvaldės g. 1 Kauno m....-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	4062,00 Eur.

<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 33	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Lygumų g. 8,12,14,16,18,20,22 Teleičių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-06-27 Pabaigos data: 2014-01-31
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Lygumų g. 8,12,14,16,18,20,22 Teleičių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	7519,11 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 34	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Varžupio g., Skroblų g., Putinų g., Akademijos mstl. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-06-27 Pabaigos data: 2014-01-31
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Varžupio g., Skroblų g., Putinų g., Akademijos mstl. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	59985,81Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 35	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypos ribos Vytauto g. 22 Birštono m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-07-11 Pabaigos data: 2014-02-17
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypos ribos Vytauto g. 22 Birštono m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	6989,31Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 36	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lazūnų g. 67,67b,67d,67e,67f,67g,67j,67k,67l,67n Kauno m
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-08-01 Pabaigos data: 2014-07-15
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lazūnų g. 67,67b,67d,67e,67f,67g,67j,67k,67l,67n Kauno m Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	7278,44Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 37	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypo ribos Bitininkų g. 43D, Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-09-18 Pabaigos data: 2014-08-18
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypo ribos Bitininkų g. 43D, Kauno m. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	7271,34Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 38	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Pinijos g. 10,11,12 Romainių Kaimelės k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas

Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-07-02 Pabaigos data: 2015-06-03
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Pinijos g. 10,11,12 Romainių Kaimelės k. Kauno r. -Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	12565,45 Eur..
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 39	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Saulės g. 1,3 Užliedžių k. Kauno r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-08-05 Pabaigos data: 2015-07-13
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Saulės g. 1,3 Užliedžių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	26696,3 Eur..
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 40	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lubinų g. 77-91 Kauno m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
Objekto atlikimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-04-08 Pabaigos data: 2014-11-28
Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lubinų g. 77-91 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
Objekto vertė:	26696,3Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

~

ė, parašas)