RANGOS SUTARTIS NR. 180509/25/02

Vilnius 2018 m. geguzés mén. 09 d.

VBI Lietuvos kur¢iyjy ir neprigirdin€iujy ugdymo centras, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens registracijos kodas 290982710, atstovaujamas direktorés Girdutés Lepeskienes,
veikianCios pagal nuostatus, patvirtintus Lietuvos $vietimo ir mokslo ministro 201 2-09-04 jsakymu Nr. V1304.(toliau
- Uzsakovas), ir

Dury su montavimu - pagrindinio j&jimo vidiniy dury ir valgyklos dury vieojo pirkimo (pirkimo Nr. 3, pirkimo CVP
IS indeksas 377110), atlikto neskelbiamos apklausos blidu laimétoju pripazintas Tiekéjas, UAB ,,Glaskek LT,
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti imoné, juridinio asmens registracijos kodas 302619075,
atstovaujama projekto vadovés Neringos Bubulienés, veikiantios pagal bendrovés jgaliojima (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — -Salimi®, sudaré $ia rangos sutartj, toliau vadinama
soutartimi®;

_lw.}

[§9]

Shvi Sy e

I. SUTARTIES OBJEKTAS
Rangovas, vadovaudamasis UZsakovo konkursine dokumentacija atlieka darbus ir perduoda gaminius, kuriy
specifikacija ir kaina iSdestyti 2018 m. geguzés 09 d. Priede Nr. 1 (1 lapas) ir Priede Nr. 2 (1 lapas) prie
sutarties Nr. 180509/25/02 (Pasinlymas dél dury bloky su montavimu pirkimo). Sie Priedai Nr. 1 (1 lapas) ir
Nr. 2 (1 lapas) yra neatsiejama $ios sutarties dalis. Darby atlikimo vieta — Filarety g. 36, Vilnius.
UZsakovas jsipareigoja $iuos gaminius priimti ir laiku uz juos atsiskaityti.

II. KAINA
Sutartyje numatyty atlikti darby ir gaminiy kaina yra 3 447,15 EUR (Trys takstanéiai keturi Simtai
keturiasdesimt septyni eurai 15 cnt) su PVM 21% (pridetinés vertés mokestis sudaro 598,27 EUR).
Papildomi darbai, kuriy Salys negaléjo numatyti pasirasant sutartj, bet yra butini, siekiant tinkamai atlikti
darbus pagal pateikta dokumentacija, vykdomi pagal atskirg susitarimg ir apmokejima.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
Darbai pradedami UZsakovui jvykdZius Sios sutarties punkto Nr. V.1 salygas ir baigiami per 5 savaites.

IV. APMOKEJIMO TVARKA
Atsiskaitymas vykdomas per 5 dienas po faktiskai atlikty statybos darby akto (formos F-2 ir F-3) bei PVM
saskaitg — faktlros pasirasymo.
UZsakovas pasiraso faktiskai atlikty statybos darby akta (formas F-2 ir F-3) bei PVM sgskaitg - faktarg arba
per 2 dienas pateikia Rangovui motyvuota atsisakymg dél nepasirasymo.
UZdelsto atsiskaitymo atveju visus UZsakovo mokéjimus Rangovas paskirsto LR CK 6.54 str. numatyta
tvarka.

V. UZSAKOVAS ISIPAREIGOJA
Pateikti Rangovui visus duomenis, reikalingus uzsakymui atlikti.
Priimti samatoje-specifikacijoje nurodytus gaminius, dél kuriy pirkimo - pardavimo 3alys susitaré bei
uztikrinti darby fronta.
UZtikrinti tinkamas sglygas, kurios leisty Rangovui netrukdomai vykdyti savo jsipareigojimus.
Apripinti Rangova energetiniais resursais, nurodant pasijungimo taskus.
Savalaikiai atlaisvinti darby fronta montavimo darbams.

Uztikrinti objekto apsauga ne darbo metu.
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7. Atsiskaityti su Rangovu u atliktus darbus ir gaminius Sioje sutartyje numatytais terminais ir tvarka,
8. Atsakingu uz sutarties vykdyma skirti Ugdymo apriipinimo skyriaus vedéja Albing Tamkuy, tel. 8 606 52518,
el. pastas: albinas.tamkus@lknuc.lt.

VL. RANGOVAS ISIPAREIGOJA
1. Pateikti samatoje-specifikacijoje nurodytus gaminius ir juos sumontuoti. Tiekti tik kokybi¥kus gaminius.
Pateikti gaminiy LR galiojancius kokybe patvirtinan¢ius dokumentus, atitikties deklaracija.
2. Darbus atlikti $ios sutarties punkte Nr. III.1 nurodytais terminais. Jei Uzsakovas neparuosia darby fronto
montavimo darbams, darby pabaigimas nukeliamas tiek. kiek tai buvo uzdelsta i§ Uzsakovo pusés.
3. Statybos eigoje nuolat prizitréti savo darbo zonas, valyti jas nuo statybos atlieky ir Stuksliy bei savo lé3omis
i§veZti jas i§ statybos teritorijos.
4. Rangovas, vadovaudamasis LR Statybos Istatymu suteikia $ias garantijas. Garantinis laikotarpis pradedamas
skai€iuoti nuo gaminiy pridavimo dienos ir trunka:
- aliuminio konstrukcijoms - 5 metai;
- stiklo paketams - 6 ménesiai.
5. Per garantinj laikotarpj atsiradus defektams, U¥sakovas. pilnai jvykdgs savo sutartinius jsipareigojimus, turi
teisg pareikalauti, kad Rangovas juos neatlygintinai pasalinty per atitinkama protingg laikotarpj.
6. Skirti statybos vadova, turintj galiojantj kvalifikacijos atestata, suteikiant] teisg eiti ypatingo statinio statybos
vadovo pareigas, (Gintaras Alencikas, tel. +370 609 31502, el. pastas: vilnius@glaskek.lt, atestato Nr.
36816, kopija pridedama).

VIL SALIU ATSAKOMYBE

1. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima, Rangovas turi teise skaiiuoti 0,02% dyd¥io delspinigius u2 kiekvieng
uzdelsta atsiskaityti kalendorine diena, skai¢iuojant nuo neapmokeétos sumos.

2. Rangovui, uzdelsus atlikti savo jsipareigojimus, Uzsakovas turi teis¢ skaiciuoti 0,02% dydzio delspinigius
nuo visos uzsakymo kainos uz kiekviena uzdelsta Ivykdyti savo jsipareigojimus dieng.

3. Taikant sankcijas, Salis - kreditoré siuncia Sutart] paZeidusiai Saliai rastiska praneSimg dél atitinkamos
sankcijos pritaikymo ir nuostoliy atlyginimo, pateikdama jy pagrindima ir apskai¢iavima. Salis-skolininké
isipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas po prane$imo gavimo sumokéti pranesime nurodytg sumg
pavedimu j kitos $alies banko saskaita.

4. Visa laikotarpj iki pilno atsiskaitymo, gaminiai laikomi Rangovo nuosavybe, uz kuriy sauguma (jei gaminiai
atiduoti UZsakovui) atsako Uzsakovas.

VIIL. FORCE MAJEURE

1. Bet kuri Sios Sutarties 3alis neatsako uz bet kurios i¥ savo prievoliy nevykdyma, jei jrodo, kad toks
nevykdymas buvo salygotas aplinkybeés, kurios 3alis negal¢jo kontroliuoti ir, kad nebuvo galima jos numatyti
arba iSvengti, arba jveikti tos aplinkybeés ar jos pasekimy,

2. Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms nustatomos pagal LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarima Nr. 840.

3. galys apie nenugalimos jégos aplinkybes rastu pranesa viena kitai per 3 darbo dienas. Jeigu nenugalimos
aplinkybes tesiasi ilgiau kaip 3 ménesius, bet kuri 3alis turi teise nutraukti Sig Sutartj.

IX. KITOS SUTARTIES SALYGOS
L. Jei 3alys savo jsipareigojimy nevykdo ar vykdo netinkamai, jos privalo viena kitai atlyginti visas i§laidas ir
nuostolius, patirtus dél Sios sutarties jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
- Nuostoliy sumokéjimas neatleidZia $aliy nuo %ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.
3. Rangovas, jei sutarties Salys nesutaré kitaip, be atskiro pranesimo Uzsakovui, turi teise keisti atskiras

uzsakyty gaminiy sudedamgsias dalis kitomis, turinciomis analogiskas arba geresnes eksploatacines savybes.
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4. Si Sutartis isigalioja nuo jos pasiraiymo momento ir galioja iki visigko Isipareigojimy jvykdymo tarp
sutarties Saliy.

5. Sutartis gali baiti nutraukta ar kei¢iama tik Saliy rastisku susitarimu, i$skyrus punkta Nr, IX.6.

Sutarties 3alis, dél kurios kaltés buvo nutraukta sutartis, kompensuoja kitai 3aliai Zala, patirtg dél sutarties
nutraukimo.

7. Visi gin¢ai ar nesutarimai, iskilg del Sios sutarties vykdymo, sprendZiami 3aliy tarpusavio susitarimu. Salims
nesusitarus per dvide§imt kalendoriniy dieny, ginéai sprendziami teismingame, gin¢ai sprendziami
teismingame teisme, pagal LR CPK 29 str.

8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, turingiais vienoda teising galig, po vieng kiekvienai i3

Saliy.

9. Salys jsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kita apie savo rekvizity pasikeitima. Salis,
nepranesusi apie rekvizity pasikeitimus, negali reiksti pretenzijy deél kitos Salies veiksmy, atlikty remiantis
pasikeitusiais rekvizitais.

X. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Lietuvos kuréiyjy ir neprigirdin¢iujy ugdymo centras UAB “Glaskek LT”

Filarety g. 36, LT-01210, Vilnius Projektuotojy g. 18a, Panevezys
[monés kodas 290982710 Imonés kodas 302619075

Tel. / faks. 8 52154427 PVM kodas LT100006112813

AB bankas ,,Swedbank*, Tel. 8 45 442448 Faks. 8 45 442490.
A. s. Nr. LT027300010002459261 AB | Siauliy bankas*

Banko kodas 73000 A.s. Nr. LT627181500019467867
EL p. adresas: rastine@lknuc.It Banko kodas 71815

1 El p. adresas: glaskek@glaskek.lt
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