

100-1-273

2018 m. gegužės mėn. 07 d.
Panevėžys

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija įm. k. 190423150

(įmonės, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas (-a) direktoriaus Romualdas Grilauskas

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinamas Užsakovu, ir I I „Plieninė sklendė“, įm. k. 168659054

(statybos ir montavimo įmonės, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas (-a) savininko Alfonso Gabriūno

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti vartų, vartelių pagaminimo ir sumontavimo darbus

(pastato, statinio darbų pavadinimas)

1.2. Užsakovas įsipareigoja atliktus darbus priimti ir apmokėti.

2. Sutarties objekto kaina, nustatyta pagal samatą Nr. 00245

(kuo remiantis)

2.1. 948,02 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 02 ct)

2.2. 21% PVM suma 199,08 Eur

2.3. Bendra suma su PVM 1147.10 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt septyni Eur 10 ct)

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo sumoka ----- % sutarties kainos.

3.2. Likusią sutarties sumą užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo.

4. Darbų atlikimo terminai

Rangovas darbus pradeda 2018 m. gegužės mėn. 07 d.,

Baigia 2018 m. gegužės mėn. 11 d.

5. Sutarties galiojimo laikas

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki visų įsipareigojimų, nurodytų sutartyje, įvykdymo ir gali būti nutraukta šalių raštišku susitarimu apie tai pranešant prieš 5 dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

6. Garantijos

Rangovas tinklinio stovo konstrukcijai ir montavimo darbams suteikia 3 (trijų) metų garantiją, jei Užsakovas laikosi statinio eksploatacijos taisyklių. Garantinio laiko skaičiavimas prasideda sekančią dieną po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija negalioja mechaninio ar cheminio sumontuotų medžiagų, įrangos ar jos dalių sugadinimo atveju.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Užsakovas nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Rangovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą.

7.2. Rangovas uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8. Kitos sąlygos

8.1. Numatyti sutartyje darbai turi būti atlikti tiksliai ir atitikti normatyvinius reikalavimus.

8.2. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal galiojančias saugos ir sveikatos taisykles ir atsakingas už priešgaisrinę stovį.

8.3. Rangovas, vykdydamas sutartyje numatytus darbus, privalo laikytis galiojančių vyriausybės taisyklių ir instrukcijų statybos – montavimo ir remonto darbams.

8.4. Užsakovas sudaro sąlygas, reikalingas Rangovui atlikti numatytus sutartyje darbus.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviais aktais ir šios sutarties sąlygomis. Iškilusius nesutarimus sprendžia teismas nustatyta LR įstatymų tvarka.

9.2. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

9.3. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

10. Sutarties priedai: Sąmata Nr. 00245, 1 lapas.

11. Sutarties šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS:

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Įmonės kodas 190423150
PVM kodas
Ramygalos g. 99, Panevėžys
LT- 36220
Tel.: 863 005 570


Direktorius
Romualdas Grilauskas

RANGOVAS:

ĮĮ „Plieninė sklendė“
J. Šiaučiuo g. 22, Panevėžys
Įmonės kodas 168659054
PVM kodas LT 686590515
AB SEB bankas
A.s. LT707044060002792438

Savininkas
Alfonsas Gabriūnas
