

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVK18047];
“110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO” PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18049];
“110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO” PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18048];

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“
“110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO”,
“110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO”

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. gegužės 04 d., Vilnius, Nr. *SUT-78-18*

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto Grušo, veikiančio pagal 2016 m. rugpjūčio 3 d. prokurą, ir Strateginės infrastruktūros departamento direktoriaus Arvydo Tylos, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. prokurą, iš vienos pusės, ir

UAB „Axis Power“ (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 135175277, kurios registruota buveinė yra Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal UAB „Axis Power“ įstatus, iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris] pirkimą, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks „110/10 kV Drobės TP pakeitimai dėl AB energijos skirstymo operatorius dalies rekonstravimo“, „110/10 kV Priekulės TP pakeitimai dėl AB energijos skirstymo operatorius dalies rekonstravimo“, „110/10 kV Gelgaudiškio TP pakeitimai dėl AB energijos skirstymo operatorius dalies rekonstravimo“ rekonstravimo darbus ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosiomis sąlygomis PSDPS: 2017 (toliau - Bendrosios sąlygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVK18047];
 „110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18049];
 „110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18048];

**Pagrindinės
sąlygos**

1. Objektas [Sąvoka k]:

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ „110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ „110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]:

Techniniai projektai pateikti Priede Nr.1.2.1, Priede Nr.1.2.2, Priede Nr.1.2.3

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]:

„110/10 KV DROBĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ Iki 2018 m. spalio 30 d.

„110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ Iki 2018 m. gruodžio 31 d.

„110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ Iki 2019 m. sausio 30 d.

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 3 mėnesiams dėl Bendrųjų sąlygų 8.6.1 punkte nurodytų aplinkybių Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti Priede Nr.1.1.1, Priede Nr.1.1.2, Priede Nr.1.1.3 nurodytais Darbų etapais ir terminais.

Darbai

5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]:

Nėra.

6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]:

Darbų atlikimui Užsakovas įrenginių ir Medžiagų netieks.

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]:

Rangovui demontuotų įrenginių ar medžiagų pristatyti Užsakovui nereikės.

**Darbų
organizavimas**

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius]

Užsakovo atstovas:

Projektų vadovė Gintarė Labutienė

Tel. +370 707 02150

Faks. +370 5 272 3986

gintare.labutiene@litgrid.eu

Užsakovo atstovas, atsakingas už

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:

Pirkimo vadybininkė Jurgita Ružinskaitė

Rangovo atstovas:

Derinimo skyriaus vadovas Vladas Mankevičius

Tel. +370 37 436080

vladas.mankevicius@axis.lt

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVK18047];
“110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18049];
“110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18048];

Kaina ir apmokėjimas	10. Sutarties kaina [Sąvoka r]:	
	Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 41 308,53 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoni eurai 53 ct). Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 8 674,79 Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai 79 ct). Sutarties kaina: 49 983,32 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 32 ct).	
Atsakomybė	11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta Priede Nr.1.1.1, Priede Nr.1.1.2, Priede Nr.1.1.3.	
	12. Sąskaita apmokėjimui: A.s. LT512140030003662807 Luminor Bank AB Lietuvos skyrius Banko kodas 21400 PVM mokėtojo kodas LT351752716.	
Baigiamos nuostatos	13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: Darbai nebus finansuojami Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis.	
	14. Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Priede Nr.1.1.1, Priede Nr.1.1.2, Priede Nr.1.1.3 15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašas nurodomas sąlygų priede Nr. 1.3.	
	16. Projektas [10.7.2 punktas]: „110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ Nr.PPVK18047, “110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO” [PPVL18049], “110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO” [PPVL18048];	
	17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: <table><tr><td><u>Užsakovo:</u> A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius; Tel. +370 707 02171; Faks. +370 5 272 3986; E. paštas info@litgrid.eu A.s. LT457300010124963570 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 PVM kodas LT100005748413</td><td><u>Rangovo:</u> Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas; Tel. +370 37 205242; Faks. +370 37 205242; E. paštas info@axispower.lt</td></tr></table>	<u>Užsakovo:</u> A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius; Tel. +370 707 02171; Faks. +370 5 272 3986; E. paštas info@litgrid.eu A.s. LT457300010124963570 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 PVM kodas LT100005748413
<u>Užsakovo:</u> A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius; Tel. +370 707 02171; Faks. +370 5 272 3986; E. paštas info@litgrid.eu A.s. LT457300010124963570 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 PVM kodas LT100005748413	<u>Rangovo:</u> Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas; Tel. +370 37 205242; Faks. +370 37 205242; E. paštas info@axispower.lt	

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVK18047];
“110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18049];
“110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18048];

**Papildomos
sąlygos**

18. Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos. Grafikas derinamas prie jau vykstančių AB ESO dalies rangos darbų grafiko.

19. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:

- a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją;
- b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 ir 3.2.1 punkte nurodytų vadovų sąrašą.

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
 - 1.1 Darbų etapai ir terminai:
 - 1.1.1 110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO, 1 lapas.
 - 1.1.2 110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO, 1 lapas.
 - 1.1.3 110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO, 1 lapas.
 - 1.2 Techniniai projektai (pateikiama kompaktiniame diske):
 - 1.2.1 110/10 kV Drobės TP. Perdavimo tinklo dalis. 2015/09-XX-TP-PT-T1.
 - 1.2.2 110/10 kV Priekulės TP. Perdavimo tinklo dalis. 2015/59-TP-PT Laida B.
 - 1.2.3 Inžinerinių tinkle 110/10 kV Gelgaudiškio TP Šakių r.sav., Gelgaudiškis, Vakarų g.34 rekonstravimo projektas. Perdavimo tinklo dalis. 2017-32-XX-RTP-PT-T1 Laida B.
 - 1.3 Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašas, 1 lapas.
- 2 LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2017, 28 lapai;
- 3 Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija (pateikiama kompaktiniame diske);
- 4 Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija (pateikiama kompaktiniame diske);
- 5 Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
- 6 Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas (pateikiama kompaktiniame diske);
- 7 Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas (pateikiama kompaktiniame diske);

„110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVK18047];
“110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18049];
“110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS [PPVL18048];

- 8 Operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas (pateikiama kompaktiniame diske);
- 9 Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas (pateikiama kompaktiniame diske).
- 10 Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai (pateikiama kompaktiniame diske);
- 11 Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai (pateikiama kompaktiniame diske);
- 12 Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (pateikiama kompaktiniame diske);
- 13 Derybų protokolai (pateikiama kompaktiniame diske);
- 14 Rangovo pasiūlymas (pateikiama kompaktiniame diske).
15. Darbų žiniaraštis (pateikiama kompaktiniame diske).
- 15.1 110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO,
- 15.2 110/10 KV PRIEKULĖS PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO,
- 15.3 110/10 KV GELGAUDIŠKIO PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovo vardu:

Perdavimo tinklo departamento
direktorius Vidmantas Grušas:



(parašas)

Strateginės infrastruktūros departamento
direktorius Arvydas Tyla:


(parašas)

Rangovo vardu:

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas:


(parašas)

1. priedas

1.1.1 110/10 KV DROBĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

Etapas	Perduodami darbai (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)	Perdavimo terminas	Delspinigių dydis (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)	Mokėtina suma (EUR be PVM)
I etapas	Parengtas ir suderintas darbo projektas. PT Savųjų reikmių spintos, jėgos, kontroliniai kabeliai, įžeminimas įrengti, atlikti derinimo darbai. Atlikti RAA įrengimo ir derinimo darbai. Atlikti kompleksiniai signalų, komandų ir matavimų patikrinimo/derinimo darbai. Parengta dokumentacija, atlikti visi darbai ESO T-1 įjungimui.	Iki 2018-07-16	0,02 %	
II etapas	Pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 3.16.4 punktą.	Iki 2018-10-30	0,02 %	

n.1 priedas

1.1.2 110/10 KV PRIEKULĖS TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

Etapas	Perduodami darbai (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)	Perdavimo terminas	Delspinių dydis (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradėstą dieną)	Mokėtina suma (EUR be PVM)
I etapas	Parengtas ir suderintas darbo projektas. PT Savųjų reikmių spintos, jėgos, kontroliniai kabeliai, įžeminimas įrengti, atlikti derinimo darbai. Atlikti RAA įrengimo ir derinimo darbai. Atlikti kompleksiniai signalų, komandų ir matavimų patikrinimo/derinimo darbai. Parengta dokumentacija, atlikti visi darbai ESO T-2 įjungimui.	Iki 2018-10-24	0,02 %	
II etapas	Pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 3.16.4 punktą.	Iki 2018-12-31	0,02 %	

1.1.3 110/10 KV GELGAUDIŠKIO TP PAKEITIMAI DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS DALIES REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

Etapas	Perduodami darbai (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)	Perdavimo terminas	Delspinigių dydis (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)	Mokėtina suma (EUR be PVM)
I etapas	Parengtas ir suderintas darbo projektas. PT Savųjų reikmių spintos, jėgos, kontroliniai kabeliai, įžeminimas įrengti, atlikti derinimo darbai. Atlikti RAA įrengimo ir derinimo darbai. Atlikti kompleksiniai signalų, komandų ir matavimų patikrinimo/derinimo darbai. Parengta dokumentacija, atlikti visi darbai ESO T-1 arba T-2 įjungimui.	Iki 2018-11-30	0,02 %	
II etapas	Pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 3.16.4 punktą.	Iki 2019-01-30	0,02 %	

1.3 priedas

PATVIRTINTA

LITGRID AB generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. IS- 137

LITGRID AB PRIIMTINŲ BANKŲ IR DRAUDIMO BENDROVIŲ SĄRAŠAS

LITGRID AB priimtini bankai:

- a) Bankas, kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip:
1. Standard & Poor's: BBB-;
 2. Fitch: BBB-;
 3. Moody's: Baa3.
- b) Lietuvos Respublikoje registruoti bankai ir jų filialai, atitinkantys ilgalaikio skolinimo kriterijų:
1. AB SEB bankas;
 2. „Swedbank“, AB;
 3. Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
 4. Luminor Bank AB;
 5. „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialas;
 6. Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas.

LITGRID AB priimtinos draudimo bendrovės:

- a) Draudimo bendrovė, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos draudimo bendrovės akcijų), suteiktas finansinio pajėgumo reitingas, ne mažesnis kaip:
1. A. M. Best: B++; arba
 2. Standard & Poor's: BBB; arba
 3. Fitch IBCA: BBB; arba
 4. Moody's: Baa2.
- b) Lietuvos Respublikoje registruotos draudimo bendrovės ar jų filialai, atitinkantys aukščiau nurodytą finansinio pajėgumo kriterijų:
1. AB "Lietuvos draudimas";
 2. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas;
 3. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas;
 4. If P&C Insurance AS filialas;
 5. ADB „Gjensidige“;
 6. UADB „COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP“;
 7. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje.