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KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO ISTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO NR. 174017 PAGRINDINE SUTARTIS
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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama

Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Konsolé¢“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig
Klaipedos miesto Svietimo jstaigy paprastojo remonto darby pirkimo pagrinding sutartj (toliau —
Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu proceduras Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2016 m.
liepos 12 d. Preliminarioji sutartis dél Klaipédos miesto §vietimo jstaigy paprastojo remonto darby
Nr. J9-1234.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto lopselio-darZelio ,,BerZelis* virtuves patalpy remonto
darbai.

Issamesné informacija pateikiama Techningje specifikacijoje ir kituose prieduose (Sutarties
priedai).

2. Sutarties kaina — 49 995,62 Eur (keturiasdefimt devyni tikstanéiai devyni Simtai
devyniasdeSimt penki eurai 62 ct), jskaitant visus mokeséius ir pridétinés vertes mokestj (toliau —
PVM);

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraS§ymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikima PVM saskaita faktiira i§raSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo.
Rangovas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: darby vykdymo pradZia — ne ankséiau kaip 2018-07-02,
visi darbai turi buti baigti ne véliau kaip iki 2018-08-24.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Rangovui uz faktidkai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo—perémimo akto pasiraS§ymo ir saskaitos faktiros bei
atlikty darby akto gavimo dienos.

6. Finansavimo Saltinis — savivaldybés biudZeto léos, Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr. 10, priemoné ,,Ugdymo jstaigy tikinio aptarnavimo organizavimas: Svietimo jstaigy
paprastasis remontas; Svietimo istaigy elektros instaliacijos remontas; Moky istaigy vidaus
patalpy remontas po Siluminés renovacijos; Ikimokyklinio ugdymo jstaigy teriforijy aptvérimas®.




IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priémimg arba atsisakymg priimti, arba apie reikalavima itaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

7.1.3.sumoketi uz atliktus darbus pagal Sutarties sglygas.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.kontroliuoti ir prizilireti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas
faktiras;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy;

7.2.3.reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. atlikti darbus pagal Sutartj, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

7.3.2.darbus vykdyti vadovaudamasis galiojanéiais teisiniais aktais ir normatyvais;

7.3.3.darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy pazeidimus, jas paZeides atkurti
savo léSomis;

7.3.4. savarankiSkai apsirQipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius ir jrenginius, atitinkan&ius Techninéje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy squgq poveikj) ir
taupy naudojima;

7.3.5. garantuoti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo higiena savo darbo
zonoje;

7.3.6.atlikti darbus tvarkingai, neterSdamas teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas,
iSvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

7.3.7.savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), o baiges darbus juos isardyti;

7.3.8. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

7.3.9.vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

7.3.10. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.11. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.3.12. atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyvmu; dokumentq reikalavimy pazeidimo;

7.3.13. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose;

7.3.14. jei Rangovas yra tkio subjekty grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2. gauti apmokejimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tv




V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé:

8.1. Rangovas, uzdelsgs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka
0,02 procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekviena pavéluotg diena. Delspinigiai
i¥skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

8.2. UZ kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka
200 eury bauda surasius pazeidimo defektinj akta uz kiekviena nustatytg atveji. Pazeidimo defektinis
aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas surasomas jam nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i3
Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai UZsakovas nustato terming, per kurj
trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Utzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui uZ atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UzZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, ratiskai jspétas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas, neuZtikrina darby kokybés ar daugiau nei 3 kartus paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazZeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, iranga;

9.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

9.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. Garantijos:

10.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UzZsakovui dienos yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

10.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
su tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo bidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai_atsitado dél neteisingos
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eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity istatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy
aplinkybiy.

10.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito
rangovo ir pan.

11.  Sutarties nutraukimas pries termina:

11.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.1.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto isipareigojimo.

11.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspé&jimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas faksu ar el. pagtu.

11.3. Rangovas turi teis¢ vienaalikai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

11.4. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo—perdavimo aktg. Uzsakovas
privalo apmokeéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy isskaiciaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés:

12.1. Salis gali biti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybeé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykleése (Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
,»Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas ra$tu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kigk jmanoma, ir iesko
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alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar 18vengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
emési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis baty tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies
ne sugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali buti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybes) jtraukti 1 Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikStos ir kt.), numatytus Sutarties ar teises aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltes.

14. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendziamas deryby bidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais, Konkurso salygy apraSu su visais iy dokumenty priedais ir Rangovo pasiiilymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby
budu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieSkinj teismui pagal UzZsakovo buveinés
vietg, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

15.  Kitos Sutarties sglygos:

15.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy 1galioti atstovai.

15.2. Sutartis galioja neilgiau kaip iki 2018-09-24.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

15.4. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
Jjoje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybeés nustatytos aiskiai ir nedvipeasmiskai bei buvo
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pateiktos Konkurso salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprasa ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo
bylos iSkélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienadalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygu, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo 3altiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

15.5.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurodé pasitelkiama
(-us) subrangova (-us), jis (jie) turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimag
(-us) bei jam perduodamus darbus.

15.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves raitiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), tatiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti Konkurso
salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkan¢io subrangovams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienasSaliskai
nutraukti Sutartj.

15.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

15.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo atlieckamy darby kokybé ar Uzsakovas turés pagrjsta
pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre¢ius darbus atliekan¢io subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

15.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami. ,

15.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinius jsipareigojimus, atsisako vykdyti savo jsipareigojimus, ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasitlyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
Konkurso salygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirt] patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sidlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutart].

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdydamos Sutart], i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba atskleista Istatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu su¥inota informacija apie kit Salj ir Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyije, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra viesai zinoma.

15.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

15.8.  Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

15.10. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

15.11. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikatfvimai pripazinti
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Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

16. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susije prane§imai, pradymai, kiti dokumentai
ar susira$ingjimas yra siun¢iami faksu, jteikiami pasira$ytinai, juy originalai visais atvejais jteikiami
kitai Saliai asmeni¥kai ar siunéiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kieckvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai ar pranesimai yra laikomi gautais.

17. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybeés administracijos Socialinés infrastruktiros poskyris, kuris koordinuoja $ios Sutarties
vykdymg (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visg
susirasingjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesimg, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Vie$yjy pirkimy
skyriui skenuotg susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutaréiai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus ivykdyty sutaréiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdymga ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru raSytiniu prane$imu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
18. Techniné specifikacija, 3 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé*

administracija Liepy g. 79, 92195 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. (8 46) 40 14 33

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 140582050

Kodas 188710823 PVM moketojo kodas LT405820515

AB DNB bankas, b. k. 40100 »Swedbank®, AB, b. k. 73000
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 -8 ©-© A.s. LT80 7300 0100 0231 0902

Savivaldybés administraefjos di
iy fj,f” -” ’; :

(7 par‘ajaS) J
Saulius Budinas

Parengé )
Socialines infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialisté L/

/
Nijole Juodiené, tel. 39 60 88 */
2018-04-18
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priedas

KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO ,,BERZELIS“ VIRTUVES PATALPU REMONTO
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Lop3elis-darzelis ,,Berzelis* Mogiliovo g. 2, Klaipéda, darbu kiekiy ziniarastis:

Eil. | Ikainio Darby apraSymas Mato Kiekis

Nr. | eil. Nr. vnt.
1 5. Dury angy uipildymo iSardymas m? 12,43
2, 6. Mediniy apkaly su karkasu ardymas m? 77,53
3. 7. Mediniy konstrukcijy ardymas m? 15,75
4, 12, Metaliniy (skardos, aliuminio) denginiy ardymas 100m? 0,30
5. 17. Sieny aptaisymo glazliruotomis plytelémis iSardymas 100m? 1,74
6. 15 Grindy keraminiy plyteliy dangos isardymas 100m? 0,78
7 30. Keraminiy plyteliy dangos pakeitimas, isardant, islyginant 100m? 0,78

pagrinda, formuojant nuolydiius ir jrengiant
hidroizoliacija

8. 64. Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 100m? 0,04
100 mm izoliacijos sluoksniu jrengimas

9, 70. ISorés plastikiniy dury montavimas m? 1,90

10. 72. Vidaus mediniy dury montavimas m? 8,53

11. 77. Sieny pavirdiy aptaisymas keraminémis plytelémis 100m? 1,22

12. 81. Akustiniy pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir 100m? 0,30
plok$temis 600x600 mm jrengimas

13. 86. Sieny atskiry viety daugiau kaip 5m? ploto tinko m? 326,8
remontas cemento-kalkiy skiediniy 8

14. 93. Vidaus pavirdiy dazymas vandens emulsiniais daais, 100m? 2,05

paruosiant pavirdiy dazymui nuvalant senus dazus,
glaistant, gruntuojant ir dazant du kartus

15. 95. Horizontaliy ir vertikaliy briauny aptaisymas kampiniais 100m 1,65
profiliais

16. 102. Metaliniy groteliniy pavirsiy (radiatoriy ir vamzdyny) 100m? 0,20
aliejinis dazymas du kartus

17. 107. Anksciau daZyty mediniy palangiy dazymas aliejiniais 100m? 0,02

daZais, nuvalant senus daZus, §lifuojant, glaistant,
gruntuojant ir daZzant du kartus

18. 110. Inventoriniy pastoliy jrengimas ir i§ardymas pastato 100m? 1,39
viduje

19 137. Betono pasluoksnio jrengimas grindims. 100m? 0,52

20. 24, Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas t 34,80

21 127. Ketiniy, iki 100 mm skersmens, iSoriniy vamzdZiy m 40,00
ardymas

22. 128. Ketiniy vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens m 60,00
vamzdyny ardymas

23. 129. Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdZiy skersmuo 50- m 16,00
100 mm

24. 130. Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir stovy m 110,0
vamzdZiy montavimas, kai vidinis skersmuo iki 50-100mm 0

23. 131. Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamuyjy daliy vnt. 100
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montavimas vidinis skersmuo 50-100mm

26. 132. Vamzdyny uZpylimas rankiniu badu. m 30,00

27. 133. Skyliy vamzdynams iskirtimas betoninése sienose ar vnt, 8
grindyse

28. 134 Skyliy jvadams betoniniuose pamatuose iskirtimas ir vnt. 2
uZtaisymas

29. 136. Pagrindo po grindimis i$ betono su Zvyru iardymas m? 30,00

30. 149, Praustuvy nuémimas vnt. 6

31. 150. Praustuvy montavimas vnt. 2

32. 153, Trapy demontavimas ir montavimas vnt. 6

33, 154, Jvairiy rasiy ir tipy vandens maidytuvy demontavimas ir vnt. 8
montavimas

34. 155. Kanalizacijos vamzdyny prijungimas prie veikianéiy tinkly. vnt. 4

35, 157, Jvadiniy paskirstymo skydy |PS rekonstrukcija, kai vnt 1
skaiciuojamoji galia iki 50 kW _

36. 158. Jvadiniy paskirstymo skydy JPS rekonstrukcija, kai vnt 1
skaiciuojamoji galia daugiau 50 kW iki 150 kW

37. 159. Ivadiniy paskirstymo skydy |PS rekonstrukcija, kai vnt 1
skaiciuojamoji galia daugiau 150 kW

38. 161. Iki 24 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir vnt 1
montavimas

39, 162. Iki 36 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir vnt 1
montavimas

40, 163. Iki 48 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir vnt 1
montavimas

41. 164. Viengyslio arba daugiagyslio laido jtraukimasj 100m 2,80
sumontuotus vamzdzius

42. 165. JZeminimo kontdro jrengimas su horizontalia jZeminimo kompl. 1
Synaikilm

43, 166. lZeminimo juostinio plieno laidininky montavimas, 100m 0,50
tvirtinant prie konstrukcijy, priaudant

44. 167. Iki 25 mm skersmens viniplastiniy vamzd#iy montavimas 100m 1,20
sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu

45. 168. Iki 32 mm skersmens viniplastiniy vamzd?iy montavimas 100m 0,30
sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu

46. 169. Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt 4

47. 170. Srovés nuotekio rélés montavimas vnt 5

48. 171. Kabelio izoliacijos, jZeminimo kontiro varios matavimas kompl. 6

49, 172. Iki 2 lempy liuminescenciniy $viestuvy montavimas, 100vnt 0,20
tvirtinant smeigemis

50. 179. Jungikliy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,10

51 181. Rozeciy montavimas prie miro sieny, kai instaliacija 100vnt 0,22
atviroji

82, 182, Vagy iskirtimas pasléptai instaliacijai tinkuotose sienose 100m 1,40

53. 183. Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kistukams, 100vnt 0,40
lizdams iskirtimas maro sienose

54. 186. Apsvietimo tinkly laidy tiesimas paruotuose vagose 100m 3,20

§5. 187. Lizdy ir vagy uZtaisymas (tinkavimas), nutiesus 100m 1,40
apSvietimo tinklo laidus sieny pavir§iuose

56. 194, Skydeliy, valdymo punkty , tvirtinamy ant sienos 100vnt 0,03




demontavimas

57. 196. Jungikliy, perjungikliy, rozeéiy demontavimas 100vnt 0,32

58. 197. Liuminescenciniy iki dviejy lempy $viestuvy 100vnt 0,16
demontavimas

39 201. Veédinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas m 4,00

60. 205. Apvalaus kanalinio akustiskai izoliuoto ventiliatoriaus vnt 1
montavimas

61. 207. Statiakampio kanalinio akustiskai izoliuoto ventiliatoriaus vnt 1
montavimas

62. 210, Plieniniy apvaliy ortakiy tiesiy daliy montavimas, kai m 15,00
ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm

63. 211. Sta¢iakampiy ortakiy (L= 1500 mm) ir jungciy m 20,00
montavimas

64. 212. Neradijancio plieno gaubto su riebaliniu filtru vnt 2
montavimas, kai dn 850*400*450 iki dn 1500*850%450

65. 215. Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki 315 mm vnt 12

66. 218. Balniniy apvaliy at3aky jpjovimas j apvalius ortakius, kai vnt 8
atSakos skersmuo daugiau 160mm iki 315 mm '

67. 220. SklendZiy montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties vnt 8
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

68. 221 Ugnies voZtuvo montavimas vnt 2

69. 223, Triuk3mo slopintuvoe montavimas, kai jungties skersmuo vnt 3
daugiau 160 mm

70. 225. Greitio reguliatoriaus (5 grei¢iy) montavimas vnt 3

71. 226. Kaminélio montavimas vnt 2

T 227. Oro padavimo kameros, susidedancios i8 sekcijy, kompl. 1
montavimas

73. 228. Temperatlros reguliatoriaus montavimas vnt 2

74, 229. Termoizoliacinés plokstés montavimas m? 8,00

75. 230. Oro paémimo ir Salinimo groteliy sienoje montavimas vnt 1

76. 231, Védinimo sistemos elektrines dalies montavimas, sist.
pajungimas

77. 232. Védinimo sistemos pravalymas, i$bandymas, reguliavimas sist. 3

78. 233. Védinimo sistemos paso sudarymas kompl 3

79. 234. Veédinimo sistemos projektavimas kompl 1

80. 235. Védinimo sistemos daliy demontavimas kompl 2

81. 236. Metaliniy (skardos, aliuminio) denginiy ardymas ir 100m? 0,25
iSveZimas iki 5 km atstumu

Remonto darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo; Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 ,lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programu vykdymo
bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai® ir STR reikalavimais.

Reikalavimai grindy dangoms: Grindy keraminiy plyteliy danga turi buiti skirta
visuomenineés paskirties patalpoms, kuriose itin intensyviai vaikStoma. Atspari déveéjimuisi ir
lenkimui, neslidi. Grindy ir sieny plyteliy dangos spalvg derinti su jstaigos atstovu.

Reikalavimai durims: Kei¢iamos virtuvés durys turi bati su atidaromu langeliu maisto

iSdavimui.




