SUTARTIS
Nr. i§-43/2

2018 m. geguzés 2 d.
Kaunas

UAB Kauno buty tikis, registruotos buveinés adresas Chemijos g. 18, Kaunas, LT-51339, jmonés
kodas 132532496, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, toliau vadinama
Uzsakovu

ir
UAB ,Kaminta“, jmonés kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino
Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutarties objektas: DaugiabuCio namo, esanlio adresu T. Masiulio g. 13, Kaune
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengima (toliau - Darbai).
1.2, Darby kaina yra 342.995,20 Eur su PVM (trys §imtai keturiasdesimt du tiikstanéiai devyni
Simtai devyniasdeSimt penki eurai 20 ct.).

1.3.  Darby kaina paskaiiuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).

1.4, T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis.

1.5.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Juy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirajo abiejy Saliy jgalioti atstovai, patvirtinamas
finansavimas darbams atlikti ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, idskyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas iSimtis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasialyme: UAB ,,Verslo® kodas: 302627983, Kalvarijos g. 9, Kaunas. Subrangovy keitimo tvarka
nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova UAB | Verslo“, §iai Pirkimo daliai: Techninio darbo
projekto parengimas, Sildymo ir kar§to vendens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 300 d. (trys Simtai dieny).

2.2, Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty su pasiiilymy pateiktame darby
aprasSyme ir darby grafike.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas Sia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnyje nurodytuose

draudziamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidziandiuose VieSuyjy pirkimy jstatymo 3

straipsnyje nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutar¢iai ivykdyti.

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami

Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
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valstybes institucijy iSduotus dokumentus, suteikiandius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojanCius  sertifikatus, patvirtinandius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines biitinus Darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobtdj bei jy apimtj, pagal Techning specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir
ivertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus,
taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numate sudarant Sutartj, taciau jie yra bitini $iai Sutaréiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka
savo 1eéSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti bitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir specifikacijas, iskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biatini vykdant Sutarti, Rangovas
turé€jo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.3.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos
perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

4.4.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus batinus lydin&iuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

S DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty
darby akta, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu
terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. UZsakovas privalo apzitiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su triikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minéta akty. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prie§ingu atveju aktavimas nukeliamas i
kita ménesj. PVM saskaita faktlira uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty darby akta
pateikiama ne veéliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.
5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudeties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ra§j ir apimtj patvirtinan&ius
apskai€iavimus ir dokumentus.
5.3. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo itaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming.
54. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakova irengty sistemy, irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.
5.5. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
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visy imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zzuvimo, iSskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimemis, rizika iki jo perdavimo UZzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visi$kai ar dalinai sumokéta.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomajg dokumentacija.

5.7.  Uzsakovas pasilieka sau teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.

5.8.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trukumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trilkumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trikumams Salinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.9.  Atlikty darby aktai pristatomi i kaunie¢iy aptarnavimo centrg Mano Kaunas, Statybininky g.
3 (j¢jimas i§ Zukausko g.), Kaune.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.2.  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg Darby kaing.

6.3.  Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.4.  Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizitrétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimti, turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.5.  Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokesgio
istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiiuota kaina taikoma po perskai¢iavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy perskai¢iuojama nebus.

6.6.  Sutarties kaina perskaiiuojama, atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, Irenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamyjy daliy sanaudy poky¢&ius. Perskai¢iavimas atliekamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.1t) skelbiamas
menesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*).

6.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali bati trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.6.3. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.6.4. Sutarties kaina perskaiiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma
perskaiCiuoti Sutarties kaina. PraSyme turi bliti nurodytas Sutarties kainos perskaiCiavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaitiuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perskaiiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj
susitarima be pagristy priezas¢iy.

©0.6.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
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Pateiktoje formuléje:

PD - iki praSymo pateikimo UZzsakovo priimty Darby verté su PVM:

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotgrpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme).

6.6.6. PerskaiCiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasira§omas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréziami Pirkimo salygose, Techninéje specifikacijoje bei Pasitlyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai
taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3.  Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija bty uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.4.  Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per UZzsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus batinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(u dalj), privalo maZiausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezilros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneles statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo i§laidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos
Salies klaidos, ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, del jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanCiy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus pratesti tik
po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraS§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trukumy, kurie panaikinty
arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9.  Rangovas atliktiems Darbams suteikia zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasira$ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei istatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi istatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia S$ias
garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma $iuose elementuose
tyc€ia paslepti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty trukumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UzZsakovas raStu informuoja
Rangova.



7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby triikumai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés/ ne dél treGiyjy asmeny kaltés
(18skyrus UZzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo budas
bei tvarka. Jei Rangovas praneS§ime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti Darby trukumu bei
nepasiraso akto, ji vienasaliskai pasiraso Uzsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato traikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus
trukumus).

7.14. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, irenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to Uzsakovo
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Uzsakovo neginfijami ir papildomai
nebeirodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodytg terming, pervedami j UZzsakovo banko
saskaitg, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai, ar bet kokia kita Uzsakovo rastu nurodytg
banko sgskaitg.

7.15.  Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty
paSalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio aptarnavimo btdu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

7.16. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties
kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi galioti 12 (dvylika) meénesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty, atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM
saskaity-faktiiry gavimo dienos. Jeigu darby finansavimui skirtos 1&3os per § laikotarpj néra gautos,
30 dieny terminas pratesiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu darby finansavimui skirtos 1¢3os per §j laikotarpj néra gautos, 30
dieny terminas pratesiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.3.  Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i$laidy apmokeéjimo
pazymu, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti anksGiau nurodyti apmokéti pateikty Darby defektai,
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.
8.4. Jei mokeéjimai pagal Sig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokangioji Salis sumoka banko mokesCius uZ tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky
mokesg&ius sumoka mokéjima priimanti Salis).
8.5.  Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:
8.5.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, jeigu ju nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;
8.5.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darbuy) pasiraS§ymo
dienos paaiskeja, kad UZzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltes (pvz. sugadinta ranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju
negali bati sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams
padengti;
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8.5.3.  Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj.

8.6.  Jei Rangovui pagal $ig Sutartj yra priskai¢iuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma
mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. Uzsakovas turi teise priskai&iuotas netesybas i§skaiiuoti i§
bet kokiy Rangovui atliekamy mokeéjimy teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby
iskaityma.

8.7.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodyta (-as) banko
saskaitg (-as), naudojantis informaciné sistema ,,E. saskaita. (Vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy
istatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes&io saskaitos faktiros, saskaitos
faktdros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E.saskaita“ priemonémis.)

8.8.  PVM saskaitos-faktiiros, uz atliktus daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbus, iSraSomos daugiabulio namo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovaujamiems projekto administratoriaus UAB Kauno buty tikio (Uzsakovo). PVM saskaitos-
fakttros turi buti iSraSomos atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PVM mokétojai.
(PVM jstatymo 96 straipsnio 2 dalis).

9.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir saziningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacijg, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby
trakumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Itraukti i bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieziiira.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustalius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus raSytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima.

9.2.  Uzsakovo teises:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikimg iki tinkamo pazeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuozitra vykdyti kontrole ir priezitira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trukumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trokumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutart].



10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir 1Staisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buti naudojamas pagal funkcing paskirt;.

10.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripazinimo paZymas, leidZian¢ias vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty SutarCiai nepasibaigus, jis turi biiti pratestas ir galioti visa Sutarties
igyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsirlpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi bati
pateikti medZziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar Salia jos. Rangovas
savo leéSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologine apsaugg, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salyguy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu
poveikio ir kitokio juy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo 1éSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

10.1.11. Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

10.1.12. Kartu su UZzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis
veikianciy inzineriniy tinkly perjungimg.

10.1.13. Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

10.1.14. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés priezitiros vadovo
nurodymus.

10.1.15. Pateikti UZzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo i§veZzima | tam
specialiai skirtas vietas.

10.1.16. Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu.

10.1.17. Uztikrinti, kad i objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.18. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su Uzsakovu ir jrengti prie statybos
aiksteles stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus.

10.1.19. Perduoti UZsakovui statybos technine-ipildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal LR
istatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

10.1.20. Tki visy Darby perdavimo UZzsakovui paruosti ir perduoti Uzsakovui irengty sistemy,
irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.21. Isakymu pask1rt1 statybos vadovg, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir/ar kitais
rangovais. Dél pateisinamy priezas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi bati nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
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10.1.22. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

10.1.23. Laikytis statybos priezifiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anks&iau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta techningje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.25. Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

10.1.26. Iskilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta §iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad bty i§vengta ar imanomai sumaZintos ju pasekmes. Visais auki&iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaikinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui.

10.1.27. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo i statybviete.

10.1.28. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiSkos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.29. Esant butinumui, Uzsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSian¢iy medZiagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje.

10.1.30. Vykdyti teises akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadovg, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianéiy
medZziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. UZztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty
nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas
padengia nuostolius, virsijancius civilinés atsakomybeés draudimo i§moky dydj.

10.1.35. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.36. Ne veliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos
pradéti vykdyti Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis saglygomis.

10.1.37. Uztikrinti, kad perduodamas dal; Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

10.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.39. Organizuoti statybos uzbaigimo akto pridavima. Rangovas, uzbaiges Darbus, teisés akty
nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba,
paruoSia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi paSalinti Statybos uzbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.



10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcuas ir
irenginius, sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributika, reklamuojancia ji ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines tai
su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1.  Sutarties salygy jvykdymas uztikrinamas banko (draudimo bendrovés) garantija (laidavimo
raStu) arba draudimo bendrovés laidavimo rastu. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra
15.000,00 Eur. Rangovas sutarties uZztikrinimg patvirtinantj dokumenta privalo pateikti per
UZzsakovo raStu nurodyta terming. UZzsakovas §i raSta parengia tuomet, kai patvirtinamas
finansavimas atlikti Darbus.

11.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj tiekéjo praSyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.38 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatlieka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Darby kainos su PVM.

11.6. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 500 Eur bauda bei atlygina UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia bauda. UZzsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.8. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty alinimu.

11.9. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis.

11.10. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél treSiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimuy,
kylan€iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12. PAKEITIMAI

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy
principai bei tikslai.

12.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus.




12.4. Darby pakeitimai, batini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i$skirtinai nepalankiy meteorologiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negal¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy/irangos dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi treCiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar ju
dalis tapo nereikalingi UzZsakovui;

12.4.7. del Teiseés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzianéiy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, i3davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir bitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. del statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybes
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
12.5.2. bet kurj papildoma Darba, jrangg, medZziagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir
tik tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai, Techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai
atitinkamg praSyma bei ji pagrindZiangius dokumentus. Salis, gavusi toki praSyma, privalo ji
i$nagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo Uzsakovui
pateiktuose samatiniuose skaiCiavimuose esanéius jkainius).

12.9. Jeigu deél butiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darbuy, Salys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiS$kam jvykdymui butina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
1sigyti Siuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik UZzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apimdiai, techninei specifikacijai, bréziniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius privalo rastu
suderinti su Uzsakovu, raste nurodydamas sitlomy medZziagy ar jrangos technines specifikacijas.
Uzsakovas, nesutikdamas su sitlomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasira$ant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy
techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti irenginiai ir (ar) medziagos negali buti
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pagaminti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesima, privalo pateikti trukstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 darbo dienas - prane$ti Uzsakowvui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, del Siame punkte minimy priezas¢iu, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo ar Rangovo valios,
nespe¢ja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
12.14. Subrangowvy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus Uzsakova ir pateikus dokumentus, jrodanéius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesneés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangowvy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo patvirtinimg.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1.  pasiulyme nurodytas specialistas gali biiti kei¢iamas kitu specialistu tik specialistui iséjus
1§ darbo, susirgus, susizalojus, patyrus trauma ar dél kity priezas&iy negalint eiti savo pareigy;
12.17.2. papildomas specialistas gali buti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutarti,
jeigu batina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity
pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3. Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiSkus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;

12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priziarétojui ir Uzsakovui:

12.18.1. pagrista praSyma, pridedant ji pagrindZian&ius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodantius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkrediam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikima. Naujo specialisto paskyrimas turi
bati jforminamas Rangovo jmonés vadovo isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos
techninés priezitros vadovui ir Uzsakovui.

13.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidZia Sutart].
13.2.  Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart, nukentéjusioji Salis turd teise:
13.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, tiek kiek jy nepadengia pritaikyti delspinigiai/baudos;
13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties salygose nustatytus delspinigius/baudas;
13.2.4. nutraukti Sutartj;
13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus.
13.3. Uzsakovas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka skelbia
informacija apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja ivykdziusi Rangova.
13.4. Esminiu sutarties pazeidimu bus laikomos §ios Sutarties 13.5 (iSskyrus 13.5.4) aprasytos
aplinkybés.
13.5. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai, pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rastu ispéjes apie
tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu:
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13.5.1. Rangovas be pateisinamy prieZas¢iy nesilaiko Darby jvykdymo termino ir vélavimas yra
daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

13.5.2. Rangovo vykdomi Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
trakumy per Uzsakovo nurodytg termina;

13.5.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veikla arba istatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.4. keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.5.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

13.5.6. Rangovas praranda teis¢ (praranda kvalifikacija, kt.) verstis Sutarties jvykdymui reikalinga
veikla.

13.6. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai, prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy
pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia Uzsakovas.

13.7.  Sutartis gali buti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, Uzsakovas turi kiek galima grei¢iau po
Sutarties nutraukimo patvirtinti jvykdyty sutartiniy isipareigojimy verte. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancia Rangovo skolg Uzsakovui ar Uzsakovo skola
Rangovui.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng ginCg, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

142, Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gingas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy
pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1.  Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti techninés priezitros vadovo prie$
atliekant Darbus.
15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezitiros ir statinio
statybos techninés priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale.
15.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
154. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klitt] bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.
15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikancios
aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
- yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutart], imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti
pagal Sutartj), treCigja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos (vykdyti neimanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
(trisdesSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salys neatsako.

12



15.8. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios Sutarties
salygomis su priedais.

15.9. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstowvy ir turi vienoda juridine galig.

15.11. Sutar&iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

15.12. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi buti iforminta rasStu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami pranesimai turi bati rastiski ir siun¢iami Siais

adresais:
Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Mangirdas Bigenis
Adresas: Chemijos g. 18, Kaunas LT-51339 Partizany g.47A, LT — 49363 Kaunas
Telefonas: 8-37 350364 837 310081, mob.8-699-77067
Faksas: 8-37 452891 837 312783
El. pastas: info@kbu It info@kaminta.lt; mangirdas@kaminta.lt

15.14. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uZ Sutarties
vykdyma.
15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius §iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.16. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Ikainotas veiklos grafikas.

3 Priedas. Baigiamasis priémimo perdavimo aktas.

16. SUTARTIES gALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty akis UAB ,,Kaminta*

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Partizany g. 47 a., LT- 49363 Kaunas
Imonés kodas: 132532496 Imonés kodas: 234029740

PVM mokétojo kodas: LT325324917 PVM mokétojo kodas: 1.T340297416
Tel.: 8 37 350364 Tel.: 8 37 310081

Faks.: 8 37 452891 Faks.: 8 37 312783

El pastas: info@kbu.lt El pastas: info@kaminta.lt

pasirasé:
Uzsakovas ""Q}? AB ;}"‘;; Rangovas
UAB Kauno butu uklo generah I is dlrektorlus UAB ,, Kaminta* geners

Marijus Zaborskas x\ #\ BUTU UKL j7j Ramiinas Kaminskas
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