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Kédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikian¢io pagal
tarnybing padétj ir UAB ,,Babény transportas® (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus
Eugenijaus Antanaicio (toliau vadinama »Rangovu®), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi®, sudaré § Sig rangos darby sutartj (toliau vadinama
poutartimi®):

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — apleisty (beSeimininkiy) pastaty likvidavimo ir jy teritorijy sutvarkymo darbai,
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki uzbaigty darby
perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2.1 punktu.

1.5. ISlaidos — visos pagristai vykdomy darby teritorijoje ar uZ jos riby patirtos Rangovo
tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
1skai€iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. -

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Darby vykdymo vietoje,
tame tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti vykdomy Darby
techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar Darbai vykdomi pagal normatyviniy statybos ir
atlieky tvarkymo dokumenty nustatytus reikalavimus, ar Darby vykdomo metu laikomasi Sutarties
sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty ir kity normatyviniy dokumenty.

1.11. Subrangovas — Fizinis ar juridinis asmuo kuris Rangovo nurodytas konkurso
dokumentuose, vykdyti dalj Rangovo Darby.

1.12. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkter‘numdyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymaﬂcbel Jq baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.



1.13. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.14. Veiklos sarasas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis.

1.15. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming,
vadovaudamasis Veiklos sgrasu, kuris yra Sios Sutarties 1 priedas ir technine specifikacija, kuri yra $ios
Sutarties 2 priedas, atlikti projekto ,,BeSeimininkiy pastaty likvidavimas ir jy teritorijy sutvarkymas
Keédainiy rajone” darbus pagal normatyviniy statybos ir atlieky tvarkymo dokumenty nustatytus
reikalavimus, perduoti darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Darby atlikimo vieta—Kédainiy rajono Vilainiy senitinijos Vilainiy k., Sody g. Nr.23,
Nr.21, Nr. 14.

2.3. Pirkimas vykdomas jgyvendinant projekta finansuojama pagal 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemone ,Krastovaizdzio
apsauga‘““.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiskinantys vienas
kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. pirkimo salygos;

3.2.3. Veiklos sarasas;

3.2.4. Technine specifikacija;

3.2.5. Rangovo pasitilymas;

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, idskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas: Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir UZsakovui
pasiraSius Europos Sajungos finansavimo administravimo sutartj su Aplinkos projekty valdymo
agentlira bei pateikus Rangovui rasytinj nurodyma pradéti Darbus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo batinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti
siunCiami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pa31ke1t1mo dlenos ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

4.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta jkainuotg Veiklos sarasa (Sutarties
1 priedas) ir technine specifikacijg (Sutarties 2 priedas) laikydamasis normatyviniy statybos ir atlieky
tvarkymo dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos ir atlieky tvarkymo
dokumenty reikalavimy, nukrypsta nuo techningje specifikacijoje nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei pastaty griovimo metu atsilickama
nuo jkainuoto veiklos saraSo ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ir kiekybiniai
reikalavimai.

4.4. Reikalauti, kad Rangovas atlyginty UZsakovui defekty (trikumy) Salinimo i$laidas arba
paSalinty defektus (trikumus) per papildoma UZsakovo nustatyts laikotarpj. Abiem atvejais Uzsakovas
turi teis¢ reikalauti, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visus dél defekto (triikumo) patirtus UZsakovo
nuostolius.

4.5. Per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo informuoti Rangova apie asmenis, kurie
vykdys techning prieZitira, pranesti ra$tu Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

4.6. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

4.7. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.8. IsskaiCiuoti be Rangovo sutikimo i§ pateikty galutiniam apmokéjimui atlikty darby akty
susidariusius delspinigius.

4.9. VienaSaliskai nutraukti sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla
ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar
darbai gali biiti atlikti nekokybiskai ir/ ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties
pazeidimo.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teis¢ Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir
kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas privalo parengti statiniy griovimo aprasus (3 objekty) vadovaujantis Statybos
istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“. Teisés akty nustatyta tvarka gauti pritarimg statiniams
nugriauti ir uZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas privalo nugriauti pastatus (3 objektus) Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky
tvarkymo, MiSky jstatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“, STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riSys*, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojandiais statiniy griovimo darbus ir
Sutartimi, kurioje nustatyta darby kaina, laikydamasis Veiklos sgrae (Sutarties 1 priedas) pateikto
grafiko.

5.4. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.

5.5. Iki darby pradzios pateikti dokumenta’apie darby vadovo paskyrima. Darby vadovas privalo
vykdyti pareigas ir vadovautis STR 1.06.61”:i§0'1éﬁ;ﬁfﬁify%&lsﬁ‘ ‘darbai. Statinio statybos priezifira“, STR



1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtiSys®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d.
isakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9d. jsakymo Nr. D1 —
831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ir
kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statiniy griovimo darbus.

5.6. Nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus bei iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui.

5.7. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy.

5.8. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby
atlikimo ir atlieky tvarkymo dokumentacija.

5.9. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techninés prieZiliros vadovui
lankytis tvarkomame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

5.11. Rangovas privalo visiSkai ir visais atZvilgiais blti atsakingu uz darbuotojy sveikatos
apsaugg ir darbo saugg vykdant griovimo darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Darbuotojy saugos
ir Sveikatos jstatyme bei pojstatyminiuose aktuose nustatyty reikalavimy.

5.12. Griovimo darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esanCios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita.

5.13. Dalyvauti kiekvieno objekto griovimo darby ir teritorijos sutvarkymo uzbaigime, pateikti
visus reikiamus paaiSkinimus ir kitus biitinus dokumentus, laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie
atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo data.

5.14. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

5.15. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe, t.y. pateikti draudimo liudijimg (polisg). Civiliné atsakomybé turi
biiti atskirai apdrausta dél Darby, dél kuriy sudaryta rangos sutartis. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradZios iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus bei
pasiraSytas priémimo-perdavimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms
rastiSkus UZsakovo nurodymus.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Griovimo apraSy parengimo, griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai pradedami tada, kai
Uzsakovas pasiraSys ES finansavimo administravimo sutartj su Aplinkos projekty valdymo agentiira
ir/ar pateiks rasytinj nurodyma.

6.2. Rangovas turi parengti pastaty griovimo apraus ir jy likvidavimo bei teritorijy sutvarkymo
darbus laikydamasis $iy terminy:

6.2.1. griovimo apraSai turi biiti parengti per 1 ménesj po $ios Sutarties jsigaliojimo.

6.2.2. griovimo bei teritorijos sutvarkymo darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo griovimo
apraSy pateikimo, (Sutarties vykdymo laikotarpis i§ viso 5 ménesiai). Sutartis gali buti pratesta viena
kartg ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui, esant nenumatytoms aplinkybems, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, o Darby atlikimo termino pratesimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu, kuris
tampa neatskiriama Sutarties dalimi:

6.2.2.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.2.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumazinimo taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimy;

6.2.2.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui,

6.2.2.4. teisés akty reikalavimy pasikeitimy darby atlikimo metu;

6.2.2.5. del kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

6.3. Darbus Rangovas vykdo pagal jkainota Veiklos sarasg (Sutarties 1 priedas) ir technine
specifikacijg (Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.2. punkte nustatyto
darby atlikimo termino.

6.5. Atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
meénes]. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas, o i§ UzZsakovo pusés —
UZzsakovo techninis prizitirétojas.

6.6. Rangovas iki einamojo ménesio 20 dienos pateikia atlikty darby aktus ir pazymas (F3)
techniniam priZidirétojui ir, jam priémus darbus, $iuos dokumentus pateikia UZsakovui. Saskaitg faktiira
Rangovas UZsakovui pateikia informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

6.7. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin€yting Darby dalj.

6.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzba1gt1 visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasiraSyti statiniy nugriovimo aktai, darby perdavimo-priémimo
aktai ir UzZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZsakovas.

6.9. Rangovas, atsilikgs nuo jkainuoto veiklos sgraSo grafiko daugiau kaip 2 ménesiy darby
ivykdymo sumos, Uzsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento delspinigiy, skai¢iuojamy nuo
atsilikimo darby sumos. Delspinigiai i§skaiiuojami i§ pateiktos apmokéti saskaitos faktiiros sumos.
Salyga galioja esant savalaikiam apmokéjimui uz darba.

6.10. UzZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdymga. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus: o
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, =*-'=

7.1.2. kai pasiraSomi beseimininkiy statiniy nu,clg,réq 1mlc§a!1kf§u,




7.1.3. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
UZsakova ir techninés priezitiros vadova.

7.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad techninés priezifiros vadovas, gaves Rangovo pragyma
pagal 7.1. punkta, per 10 dieny privalo:

7.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzilirg ir patikrinima, po kurio techninés
prieZiaros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg (Sutarties 3 priedas)
Jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sarase
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir techninés priezitiros vadovas.

arba

7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu techninés prieZiliros vadovas pagrijstai neatmeta Rangovo praSymo, ir jeigu Darbai i3
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo dél tokio uzdelsimo.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo UZsakovui privalo pasalinti i§ Darby vykdymo vietos visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Teritorija turi biti
Svari ir sutvarkyta. Rangovas privalo sudaryti techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui tinkamas darbo
salygas sutvarkytai teritorijai apZitreti, skirti biiting reikalinga transportg bei specialig apranga, pateikti
Darby dokumentacijg (jskaitant BeSeimininkiy statiniy nugriovimo aktus (Sutarties 4 priedas) pagal
kiekvieng objekta) ir iStaisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Bendra sutarties kaina, nustatyta maZos vertés pirkimu skelbiamos apklausos biidu, yra
15 468,01 Eur (penkiolika tiikstan¢iy keturi $imtai SeSiasde§imt astuoni eurai, 01 ct) su PVM, bendra
Sutarties kaina be PVM — 12 783,48 Eur ir PVM ( 21%) 2 684,53 Eur.

Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisykles yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei€iamos per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties
8.1. punkte nurodyta kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby
apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaifiuojant nuo 8.1. punkte nurodytos pradinés Sutarties
vertés (bendros sutarties kainos).

8.2. Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos
Veiklos sgrae nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veiklos sarase nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsiZzvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo
grupes (etapo) dalj, 8.4 ir 8.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo
atstovas — techninés prieZitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
ivertinti, kokia Veiklos sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktigkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

8.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 8.1. punkte nurodyta kaina
su PVM perskaiCiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus
taikomas atlikty Darby, ta¢iau dar neapmokety ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskaiiuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

8.4. Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui praéjusj ménesj atlikty
darby akto du egzempliorius ir sgskaitg faktiirg iki einamojo ménesio 8 dienos. UZsakovas, gaves Siame
punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, i§skyrus
atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjirio=dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I8laidys arbaonetinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir

skyrius



(arba)

8.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
Isipareigojimo verte. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praoma
apmokeéti suma yra teisinga.

8.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas itaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

8.6. Uz atliktus ir priimtus darbus UZsakovas Rangovui atsiskaito per 5 darbo dienas nuo
paramos leSy gavimo | atskirg projekto finansavimo léSoms atidaryta banko saskaita, bet ne véliau kaip
per 60 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby priémimo akto ir sgskaitos faktiros gavimo dienos. Uz
atliktus Darbus atsiskaitoma, naudojant saskaity apmokéjimo biida pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansy ministro jsakymu
Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.6. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢  delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokeéjimo dydis uz kiekvieng uzdelsta dieng — 0,05
proc. nuo laiku neapmokétos sumos.

9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Veiklos sarase numatytos Darby dalies keitimg;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.

9.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimtys, virSijancios Sutarties 8.1 punkte nurodyta prading Sutarties verte daugiau 15 proc.

Papildomy darby batinumas turi biti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu.
Motyvuota siiilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZianéius dokumentus UZsakovui rastu
pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procedira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

9.3. Atsizvelgus | Aplinkos projekty valdymo agentiiros sprendimg dél Europos Sgjungos 1ésy
finansavimo pakeitimo (jei toks biity) darbams, UZsakovas gali atsisakyti dalies griaunamy objekty.
Atitinkamai mazés Sutartyje numatyty griauti objekty skaiius bei sutarties verte.

9.4. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
prane$ti Uzsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Pasitelkiami subrangovai: (nurodyti subrangovg, jei bus pasitelkiamas).
Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti statiniy griovimo darbus.

9.5. Subrangovai gali biti kei¢iami tik lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ra$ytiniu Sutarties
Saliy susitarimu.
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10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimas nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg, taip pat jei
jie buvo Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.10. punktg, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalisSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.3.1. neskiriamas ES finansavimas projekto ,,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas
Keédainiy rajone* darbams atlikti,

11.3.2. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty techninés prieZiiros vadovo
nurodymy;

11.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veiklos sara$e nurodytg grafika ir tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie
tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i$§ darby atlikimo vietos.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo ir
dél Darby saugos;

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas
ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

11.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veliau kaip 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. ISlaidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
1sigijo. UZsakovui sumokeéjus, $i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

11.6. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.6.1. per Sutarties 8.6. punkte nurodytg terming negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie
tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. _R:a}pgg%\(,gi‘_msjrinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors Kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo f€iSithosios tvarkos



11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kuri biitina atlikti dél gyvybés ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz Kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby atlikimo vietos ir pats palikti
Darby atlikimo vietos.

11.8. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UzZsakovui nutraukus sutart]
del Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek ju nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

11.9. UZsakovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar Rangovui nutraukus sutartj
del Uzsakovo kaltes, Rangovas turi teisg reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek ju nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys radtu
i3deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi bati 1Ssprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny
terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasililyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie
kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju
iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sio
punkto nuostatos netaikomos, kai Sutartis nutraukiama 11.3 ir 11.6 punktuose nustatytais atvejais.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki j Isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan01os
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. KITA INFORMACIJA

14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

14.2. Vykdytojas pasiraSydamas §ig sutartj patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, techninés specifikacijomis, sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose ir
techninése specifikacijose numatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai
vykdyti §ioje sutartyje nustatyta tvarka.

14.3. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sgrasa (Sutarties 1 priedas) ir technine specifikacija (Sutarties 2
priedas), sutinka su Uzsakovo pirkimo quumen_tqc&e',{ iskaitant Veiklos sara§e ir techningje




specifikacijoje, nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka.
14.4. Sutarties priedai:
14.4.1. Veiklos sarasas, 1 priedas;
14.4.2. Techniné specifikacija, 2 priedas;
14.4.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas;
14.4.4. BeSeimininkio statinio nugriovimo aktas 4 priedas.

14.5. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas:

Keédainiy rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 188768545

Ne PVM mokétoja

J.BasanaviCiaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550

Faksas (+370 347) 61 125

El. paStas: administracija@kedainiai.lt

Saskaitos Nr. LT327044060006196755

AB SEB bankas

Administracijos.c dlrektorlus
OVldl_]LIS Ka 51111455

Architekiarg€ ir urbanistikos skyriaus Biudz
yrigusioji specialistd
)aiva Ramanauskiené

Foaid e o 2OV
Tolanta S
JOELENLE L

Rangovas:

UAB Babény transportas

Imonés kodas 161645714

PVM kodas LT616457113
S.Dariaus ir S.Giréno g.23, Kédainiai
Tel. 8 603 91949
Faksas (+370 347) 31375
El.pastas: babenutransportas@gmail.com
Saskaitos Nr. LT537300010039967564
AB Swedbank

Direktorius
Eugenijus Antanaitis

1’ A V’JI," :

|l\|\!\
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TVIRTINU:
Kédainiy rajono sav1va1dybes \
admuustracuos d1rekt ‘_nu / A

Kuriame
Lietuvos ateit]

<k 2014-2020 mety

* oy x Europos Sajungos
fondy investicijy

veilssmy programa

KEDAINIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,BESEIMININKIU APLEISTU PASTATU LIKVIDAVIMAS KEDAINIU
RAJONE“ DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
I. PAGRINDINE INFORMACIJA

1.1. BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimo Kédainiy rajone darby organizatorius: Kédainiy
rajono savivaldybés administracijos direktorius, Kédainiai, J.Basanavitiaus g. 36, tel. 8 347 69550
faksas 8 347 61 125, el. pastas administracija@kedainiai.lt

1.2. Pirkimo objektas: Projekto ,,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas Kédainiy rajone
darbai. Projekto veiklos finansuojamos pagal 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos i3tekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemoneg ,,KraStovaizdZio apsauga®.

1.3. Jgyvendinimo pradzia ir bendra trukmé:

Darby vykdytojas turi parengti 3 beSeimininkiy apleisty pastaty griovimo apra$us ir jy
nugriovimo bei teritorijy sutvarkymo darbus laikydamasis $iy terminy:

- griovimo apraSy parengimo, griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai bus pradéti tada,
kai UZsakovas pasiraSys projekto ES finansavimo administravimo sutartj su Aplinkos projekty valdymo
agentira darbams atlikti ir/ar pateiks rasytinj nurodyma.

- griovimo apraSai turi biiti parengti per 1 ménesj po Sutarties jsigaliojimo dienos;

- griovimo apraSy parengimo ir griovimo darbai turi biti atlikti per 5 meénesius nuo
Sutarties jsigaliojimo datos. Sutartis gali buti pratesta vieng karta ne ilgiau kaip 2 mén., jeigu bus
pratgsta projekto ,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas Kédainiy rajone“ finansavimo
administravimo sutartis. Darby atlikimo termino pratesimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu,
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

II. UZDUOTIES TIKSLAS
2.1.Uzduoties tikslas:
2.1.1. Parengti griovimo aprasus kiekvienam objektui atskirai — 3 vnt.

2.1.2. Nugriauti pastatus (3 objektus), t. y. iSardyti visas konstrukcijas (tarp jy ir pamatus), paSalinti
statybines medziagas bei atliekas, susidariusias griovimo metu, i§lyginti Zemés pavirsiy ir apséti
Zole.



III. DARBUY POBUDIS

3.1. Griovimo apraSy parengimas 3.2. punkte iSvardintiems objektams per 1 ménesj nuo

Sutarties jsigaliojimo.

3.2. BeSeimininkiy pastaty griovimo ir jy teritorijy sutvarkymo darbai (3 objektai):

(fermy) paskirtis, Sody
g.21, Vilainiy k.,
Vilainiy sen.,Kédainiy
r.,

X 6129693 / Y500036;

4400-4061-7356  Fiziskai paZeistas Baigtumo
procentas 5%; uZstatytas plotas 419,00m?; tiris
208m?). Statinio kategorija - Neypatingas. Islikusiy
konstrukcijy dalis — pamatai, dalis atraminiy
konstrukcijy ir sieny. Pastatas netinkamas naudoti.
Zeég sklypas prie pastato nesuform

Nr. | Pastato pavadinimas / Pastato techninés charakteristikos Apytikslé Numatomas,
paskirtis iSlikusiy apytikslis
Adresas / koordinateés konstruke tvarkytinos
ijy dalis, | teritorijos, kuriame
proc.* yra pastatai, plotas
Ha*
1. Pastatas - darZiné, 1952 m. statybos. PaZyméjimas plane 1I1m. Un. Nr. 5 0,05
pagalbinio tkio 4400-4061-7323(bendras plotas 194,34m?; uZstatytas
paskirtis, Sody g. 23, plotas 212,00m?; tiris 551m?®). Statinio kategorija -
Vilainiy k., Vilainiy Neypatingas. Pastatas sudeggs. I§likusiy konstrukcijy
sen., Kédainiy r., dalis — pamatai, sieny rastai. Pastatas netinkamas
X 6129735 /Y500048; | naudoti. Zmés sklypas prie pastato nesuformuotas.
2. Pastatas - ferma, kita 1971 m. statybos. PaZyméjimas plane 1Z1m. Un. Nr. 5 0,10




3. Pastatas - ferma, kita | 1971 m. statybos. PaZyméjimas plane 1Z1m. Un. Nr. 59 0,06
(fermy) paskirtis, Sody | 4400-4061-7396  Fiziskai paZeistas Baigtumo
g. 14, Vilainiy k., | procentas 59%; bendras plotas 83,71m?, uZstatytas
Vilainiy sen., Kédainiy | plotas 369,00m?; tiris 1134m?®). Statinio kategorija -
r., Neypatingas. I8likusiy konstrukcijy dalis — pamatai,
X 6129695 /Y500099; | dalis atraminiy konstrukcijy ir sieny. Pastatas
netinkamas naudoti. Zemés sklypas prie pastato
nesuformuotas
> \} -

} IS viso 0,21

*Teikiamos preliminarios planuojamy pirkti darby apimtys, sudetis, tvarkytiny teritorijy, kuriose yra statiniai, plotai

( tiekejas turi jvertinti ir statybvietés kurig uzims plotg), objekty identifikavimo duomenys. Atkreipiame demesj, kad
metmenys gali biti tikslinami pagal parengtus tikslius statiniy griovimo aprasus kiekvienam objektu.

*Butina atkreipti démesj, kad Salia griaunamy pastaty yra pozeminiai tinklai. Pridedama poZeminiy tinkly schema.

Techninés specifikacijos salygos, taikomos visiems pirkimo 3.2. objektams:

3.2.1. Tiekéjams prieS dalyvaujant konkurse bus sudaryta galimybeé apZitiréti objektus vietoje,
susipaZinti su darby salygomis. _

3.2.2. Tiekéjas privalo parengti statiniy griovimo apra$us ir gauti raSytinj jgalioto valstybés
tarnautojo pritarimg statiniams nugriauti vadovaujantis  Statybos jstatymu, statybos techniniais
reglamentais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 1.05.01:2017
»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®.

3.2.3.Statiniy nugriovimas turi biiti vykdomas vadovaujantis Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky
tvarkymo, MiSky jstatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“, STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rigys*, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statiniy griovimo darbus.

3.2.4.Pastatai turi biiti nugriauti ir statybvieté sutvarkyta t.y. iSardytos jo visos konstrukcijos (tarp
Juy pamatai), paSalintos statybinés medziagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu, islygintas Zemeés
pavirSius ir apséta Zole.

3.2.5.Tiekejo paskirtas Statinio statybos vadovas, vadovaujantis statiniy griovimo darbams,
atsako uZ saugy statiniy griovimo darby vykdymg, t. y saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy statybvietése ir griaunamuose pastatuose uztikrinima.

3.2.6.Statybines atliekas tvarkanti jmoné privalo registruotis atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre.

3.2.7.Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, statybiniy atlieky
apskaita ir tvarkymas turi bati vykdomas vadovaujantis Atlieky tvarkymo jstatymu, Lietuvos




Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2017 m. spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo
taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637
patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statiniy
atlieky tvarkymo darbus.

3.2.8.UZ statybiniy atlieky sutvarkyma, atitinkantj teisés akty reikalavimus, atsako Tiekéjas.

3.2.9.Nugriovus pastatus, sutvarkius statybines atlickas bei statybvietes ir iSgabenus i§
statybvieciy iSlikusias statybines medZiagas, kartu su UZsakovo paskirtu atstovu, suraSomas Statinio
nugriovimo aktas kiekvienam objektui atskirai.

Parengé Daiva Ramanauskiené, Architektiros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialisté = —
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Pirkimo sglygu 1 priedas
Herbas arba prekiy Zenklas
UAB Babény transportas
(Teikéjo pavadinimas)

S.Dariaus ir S.Giréno .23, Kédainai LT-57149 Im.kodas161645714 PVM k.LT616457113
(Juridinio asmens teisiné forma, buveine, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
apie teikéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL BESEIMININKIU APLEISTU PASTATU LIKVIDAVIMO VILAINIU KAIME,
KEDAINIU R., DARBU PIRKIMO
(PAGAL PROJEKTA ,,BESEIMININKIU APLEISTU PASTATU LIKVIDAVIMAS
KEDAINIU RAJONE¥)

2018.02.28
(Data)
__Keédainiai
(Sudarymo vieta)
1 lentele.
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB Babény transportas

subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekn S.Dariaus ir S.Giréno g.23, Kédainai
: yvau ) ety
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasililyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris 8-603-91949
Fakso numeris 8-347-31375
El. pa$to adresas babenutransportas@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us),
subteikéjq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir
vwkdant sutartj, taciau pasiiillymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo
(-y), subtiekéjo (-y), subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-u), subteikéjo (-y) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus
(paslaugas), kuriems atlikti subrangovas (-ai),
subteikéjas (-ai) bus pasitelkiamas (-mi), ty darby
(paslaugy) verte Eur arba dalj procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi Statybos darbu vadovas
irodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutart],
taciau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-u), subteikéjo (-y) darbuotojai
pasifilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju
bity jdarbinti ir jy atlieckamo darbo (u), paslaugos
(-u) pavadinimas (ai)




Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis. nustatytomis:
1) paskelbus Centringje viedujy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes sitillome:
Bendra pasitlymo kaing su PVM _15468.01 Eur
Penkiolika tiikstan¢iu keturi Simtai SeSiasdeSimt astuoni Eur 01 ct.
(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

| §ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro
2684.53 Eur.

Bendra pasialymo kaina be PVM _12783.48 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé
! Eil. | Pavadinimas ; Dokumento lapy skaicius
. Nr. | l ]
|1 | Lokaliné samata | 7 l
|2 | Veiklos sarasas 2
| 3 Tiekéjo deklaracija 2 pr 1 ‘,
14 | Tiekéjo deklaracija 3 pr 1 |
ii_ | Atestatas ) B 12 N ;
6 | JAR ispléstinis iSraSas 4 ‘
| 7 . Sutartis i1
Pasmlvmas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas sioje CVP IS pasiiilymo
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj lango eilutéje (.,Prisegti dokumentai*)

..Konfidencialu™)

- Lokaliné samata (konfidencialu)

"Veiklos sarasas (konfidencialu)

- Tiekeéjo deklaracija 2 pr. (konfidencialu)

' Atestatas (konfidencialu)

- JAR i3pléstinis israsas (konfidencialu)

1
2
3
4 : Tiekéjo deklaracija 3 pr. (konfidencialu)
5
6
7

' Sutartis (konfidencialu)

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia mformac;ga yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

'y,

Direktorius :f,{{'([(/vcf/’! / Eugenijus Antanaitis
(Tiekéjo arba jo jgalioto p ,‘('P;draﬁas)'f (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)

g




