



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LANKSTINYS“

I/K 141680679, LT 416806716, Pavasario g. 1. Budrikų km., Klaipėdos raj., tel. 868752112. El.p. info@lankstinys.lt

UAB „Palangos vandenys“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

### PASIŪLYMAS DĖL STATYBOS REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2018-05-17 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Klaipėdos raj.

(Sudarymo vieta)

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „Lankstinys“                            |
| Tiekėjo adresas                               | Pavasario g. 1. Budrikų km., Klaipėdos raj. |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Arūnas Kaulius                              |
| Telefono numeris                              | 868752112                                   |
| Fakso numeris                                 |                                             |
| El. pašto adresas                             | info@lankstinys.lt                          |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, bei jų paaiškinimuose, ar papildymuose. **Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.**

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

| Eil. Nr.                                                      | Perkamo objekto pavadinimas (aprašymas)                                                                                                                                                                                                                                          | Pasiūlymo kaina Eur be PVM |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.                                                            | <i>Administracinio pastato pirmojo ir trečiojo aukšto fojė, ketvirtojo aukšto salėje, trečiojo aukšto archyve, laboratorijos sandėliuko patalpoje, mechaninių dirbtuvių vedėjo kabinete, valymo įrenginių pastatų išorinių sienų kartu su palangėmis statybos remonto darbai</i> | <b>36 266.93</b>           |
| <b>PVM 21%*1</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 616.06</b>            |
| <b>Pasiūlymo kaina Eur su visais įskaičiuotais mokesčiais</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 882.99</b>           |

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose arba **60 kalendorinių dienų**.

4. Kartu su pasiūlymu yra pateikiami šie dokumentai ir/arba konfidenciali\*2 informacija (dokumentai su konfidencialia informacija t. b. įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lokalinė sąmata                | 2                           |                                                                                      |

5. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, subtiekėjus (subteikėjus) \*<sup>3</sup>:

| Eil.<br>Nr. | Subrangovo, subtiekėjo (subteikėjo)<br>pavadinimas | Prekės, paslaugos ar darbai kuriems<br>ketinama pasitelkti subrangovą,<br>subtiekėją | Sutarties dalis (%)<br>kuriai ketinama<br>pasitekti<br>subrangovą,<br>subtiekėją<br>(subteikėją) |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                    |                                                                                      |                                                                                                  |

**\*PASTABOS:**

<sup>1</sup> – Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. (Teisės aktų nustatyta tvarka PVM į valstybės biudžetą sumokės perkančioji organizacija).

<sup>2</sup> – Tiektėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo įkainis, kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

<sup>3</sup> - Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, subtiekėjai (subteikėjai). Priešingu atveju nurodyti, kad – nėra.

Arūnas Kaulius  
(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)

 (Parašas)

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2018 M.

MĖN. D.

2018 M.

MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

33 "Palangos vandenys"

Statiny

10 Statybos remonto darbai

Žiniaraštis

1 Statybos remonto darbai


2018.05.16

Suma žiniaraščiui 43882.99 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                                                       | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                        | Mato<br>vienetas | Kiekis    | Kaina EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------|
|                                                                    |                |                                                                                                   |                  |           | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pakabinamos lubos 1a ir 3 a. foje                                |                |                                                                                                   |                  |           |               |         |
| 1 N46-151                                                          |                | Pakabinamų lubų iš plokščių ir medinių lentų išardymas (1a. ir 3a. foje)                          | 100m2            | 1.260 ✓   | 404.2508      | 509.36  |
| 2 R14-67                                                           |                | Senos apdailos skutimas nuo sienų (1a. foje)                                                      | 100m2            | 1.050 ✓   | 269.7004      | 283.19  |
| 3 R14-78-3                                                         |                | Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas emulsiniais, drėgmei atspariais dažais (1a. ir 3a. fojė) | m2               | 105.000 ✓ | 17.0812       | 1793.53 |
| 4 F15-1-10                                                         |                | Pakabinamų lubų įrengimas (1a. ir 3a. fojė)                                                       | m2               | 126.000 ✓ | 16.4067       | 2067.24 |
| 5 F10-4-11                                                         |                | Plastikinių vidaus durų įrengimas (1a. fojė)                                                      | m2               | 8.000 ✓   | 168.8606      | 1350.88 |
| 6 N15P-0408                                                        |                | Vamzdžių aptaisymas gipskartonio plokštėmis su karkasu (1a. fojė)                                 | vnt              | 1.000 ✓   | 69.6240       | 69.62   |
| Skyriuje 1                                                         |                |                                                                                                   |                  |           |               | 6073.82 |
| 2 Transporto ir mechanizmų priežiūros sk. vedėjo kabineto remontas |                |                                                                                                   |                  |           |               |         |
| 1 R15-34                                                           |                | Sienų ir lubų senų dažų valymas                                                                   | 100m2            | 0.550 ✓   | 105.5095      | 58.03   |
| 2 R14-78-3                                                         |                | Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas emulsiniais, drėgmei atspariais dažais                   | m2               | 55.000 ✓  | 16.9453       | 931.99  |
| 3 N11P-1203                                                        |                | Laminuotų grindų dangų įrengimas                                                                  | m2               | 13.500 ✓  | 24.9591       | 336.95  |
| 4 N10-143                                                          |                | Apvadų įrengimas                                                                                  | 100m             | 0.150 ✓   | 1155.9292     | 173.39  |
| 5 F10-4-11                                                         |                | Plastiko langų įrengimas                                                                          | m2               | 5.500 ✓   | 168.8606      | 928.73  |
| 6 N12-144-7                                                        |                | Lauko palangių įrengimas                                                                          | m                | 6.000 ✓   | 19.4376       | 116.63  |
| Skyriuje 2                                                         |                |                                                                                                   |                  |           |               | 2545.72 |
| 3 Sandėliuko laboratorijoje remontas                               |                |                                                                                                   |                  |           |               |         |
| 1 R5-56                                                            |                | Plytelių grindų dangų išardymas                                                                   | 100m2            | 0.300 ✓   | 505.3136      | 151.59  |
| 2 R15-34                                                           |                | Sienų ir lubų senų dažų valymas                                                                   | 100m2            | 0.480 ✓   | 105.5095      | 50.64   |
| 3 R61P-2125                                                        |                | Sienų tinkavimas                                                                                  | m2               | 20.000 ✓  | 13.3040       | 266.08  |
| 4 R14-78-1                                                         |                | Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas emulsiniais, drėgmei atspariais dažais                   | m2               | 48.000 ✓  | 17.4461       | 837.41  |
| 5 N15P-0304                                                        |                | Grindų apdailos įrengimas iš keraminių plytelių                                                   | m2               | 10.000 ✓  | 44.1164       | 441.16  |
| 6 N34-72-3                                                         |                | Vamzdžio aptaisymas gipso kartono plokštėmis                                                      | 100m2            | 0.025 ✓   | 4864.6657     | 121.62  |
| 7 R23-62                                                           |                | Statybinių atliekų išvežimas                                                                      | t                | 1.000 ✓   | 76.6522       | 76.65   |
| Skyriuje 3                                                         |                |                                                                                                   |                  |           |               | 1945.15 |
| 4 4-ojo aukšto salės remontas                                      |                |                                                                                                   |                  |           |               |         |
| 1 R15-34                                                           |                | Sienų ir lubų senų dažų valymas                                                                   | 100m2            | 1.130 ✓   | 105.5095      | 119.23  |
| 2 N46-151                                                          |                | Lubų ardymas                                                                                      | 100m2            | 0.900 ✓   | 242.5505      | 218.30  |
| 3 R14-78-1                                                         |                | Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas emulsiniais, drėgmei atspariais dažais                   | m2               | 113.000 ✓ | 16.3878       | 1851.82 |
| 4 F15-1-10                                                         |                | Pakabinamų lubų įrengimas                                                                         | m2               | 90.000 ✓  | 15.1940       | 1367.46 |
| 5 R23-62                                                           |                | Statybinių atliekų išvežimas                                                                      | t                | 1.000 ✓   | 76.6522       | 76.65   |
| Skyriuje 4                                                         |                |                                                                                                   |                  |           |               | 3633.46 |

| Sąm. eil.                                                   | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                              | Mato vienetas     | Kiekis    | Kaina EUR     |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|
|                                                             |             |                                                                                                         |                   |           | Vieneto kaina | Iš viso  |
| Lapas                                                       |             |                                                                                                         |                   |           |               |          |
| 5 Pastatų remontas (vandens valymo įrenginiai)              |             |                                                                                                         |                   |           |               |          |
| 1 N9-329                                                    |             | Sienų apdailos įrengimas iš profiliuotos skardos su metaliniu karkasu (garažai)                         | 100m <sup>2</sup> | 1.900 ✓   | 4769.4789     | 9082.01  |
| 2 N12-144-7                                                 |             | Skardinimo darbai (garažai)                                                                             | m                 | 130.000 ✓ | 13.3897       | 1740.66  |
| 3 F12-2-4                                                   |             | Parapetų skardinimas (garažai)                                                                          | 100m              | 0.370 ✓   | 2690.0377     | 995.31   |
| 4 F10-4-10                                                  |             | Plastikinių langų įrengimas (meistro kabinetas)                                                         | m <sup>2</sup>    | 8.400 ✓   | 176.7177      | 1484.43  |
| 5 N15P-1313                                                 |             | Vidaus angokračių apdailos atstatymas (meistro kabinetas)                                               | 100m              | 0.175 ✓   | 1963.7270     | 343.65   |
| 6 N12-144-7                                                 |             | Lauko palangių įrengimas (meistro kabinetas)                                                            | m                 | 5.000 ✓   | 17.4164       | 87.08    |
| 7 R8-49                                                     |             | Nerūdijančio plieno palangių įrengimas (grotų pastatas)                                                 | vnt               | 29.000 ✓  | 36.2096       | 1050.08  |
| Skyriuje 5                                                  |             |                                                                                                         |                   |           |               | 14763.22 |
| 6 Angokraščių trečio aukšto archyve, išorės sienos remontas |             |                                                                                                         |                   |           |               |          |
| 1 R11-105                                                   |             | Vidaus angokraščių tinko remontas                                                                       | m <sup>2</sup>    | 4.000 ✓   | 59.1966       | 236.79   |
| 2 R11-80                                                    |             | Išorės sienų atskirų vietų tinko remontas                                                               | m <sup>2</sup>    | 8.000 ✓   | 42.2620       | 338.10   |
| 3 R25-3                                                     |             | Išorės sienų siūlių hermetizavimas                                                                      | m                 | 50.000 ✓  | 21.9870       | 1099.35  |
| 4 48181                                                     |             | Autokeltuvai                                                                                            | maš.val           | 16.000    | 25.8385       | 413.42   |
| Skyriuje 6                                                  |             |                                                                                                         |                   |           |               | 2087.66  |
| 7 Elektrotechnikos darbai                                   |             |                                                                                                         |                   |           |               |          |
| 1 N21-561                                                   |             | Iki 24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas, montavimas ir instaliacijos prijungimas (4 aukšto salė) | vnt               | 1.000 ✓   | 260.9159      | 260.92   |
| 2 N21-206                                                   |             | Kištukinių lizdų montavimas                                                                             | 100vnt            | 0.120 ✓   | 752.0942      | 90.25    |
| 3 N21-198                                                   |             | Apšvietimo jungiklio/perjungiklio montavimas                                                            | 100vnt            | 0.170 ✓   | 761.3300      | 129.43   |
| 4 R61P-2707                                                 |             | Kabelio tiesimas (Cu 3x2,5 L=70m; Cu 3x1,5 L=780m)                                                      | 100 m             | 8.500 ✓   | 220.4996      | 1874.25  |
| 5 N21-227                                                   |             | Evakuacinių LED šviestuvų montavimas                                                                    | 100vnt            | 0.080 ✓   | 4262.2313     | 340.98   |
| 6 N21-227                                                   |             | Laiptinių sensorinių LED šviestuvų montavimas                                                           | 100vnt            | 0.080 ✓   | 3879.0810     | 310.33   |
| 7 N21-229                                                   |             | Lubinių LED (IP54) šviestuvų montavimas                                                                 | 100vnt            | 0.060 ✓   | 4791.2366     | 287.47   |
| 8 N21-243                                                   |             | Pakabinamuose lubų angose LED šviestuvų montavimas                                                      | 100vnt            | 0.240 ✓   | 4519.5304     | 1084.69  |
| 9 N50-333                                                   |             | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas                                                                | vnt.              | 4.000 ✓   | 24.4968       | 97.99    |
| 10 N21P-0702                                                |             | Šviesos daviklių lauke montavimas                                                                       | vnt.              | 1.000 ✓   | 37.2509       | 37.25    |
| 11 N50-359                                                  |             | Vagų iškirtimas tinkuotose sienose                                                                      | 100m ✓            | 1.000 ✓   | 99.1576       | 99.16    |
| 12 N50-359                                                  |             | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai betono sienose                                                  | 100m              | 0.200 ✓   | 99.1576       | 19.83    |
| 13 N15-246                                                  |             | Vagų baltu gipsu sienose užtaisymas ir glaistymas glaistu                                               | 100m              | 1.200 ✓   | 247.6374      | 297.16   |
| 14 N21-194-2                                                |             | Lizdų dėžutėms gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose                                                | 100vnt            | 0.320 ✓   | 279.4860      | 89.44    |
| 15 R33-287                                                  |             | Kabelių demontavimas                                                                                    | 100m              | 3.000 ✓   | 41.7995       | 125.40   |
| 16 R21-31                                                   |             | Šviestuvų demontavimas                                                                                  | 100vnt            | 0.350 ✓   | 138.9754      | 48.64    |
| 17 R33-334                                                  |             | Skydelių demontavimas                                                                                   | vnt.              | 1.000 ✓   | 24.7147       | 24.71    |
| Skyriuje 7                                                  |             |                                                                                                         |                   |           |               | 5217.90  |
| Žiniaraštyje 1                                              |             |                                                                                                         |                   |           |               | 36266.93 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                           |             |                                                                                                         |                   |           |               | 7616.06  |
| Iš viso žiniaraštyje 1                                      |             |                                                                                                         |                   |           |               | 43882.99 |



Suclerintė: Bendrų reikalių - tiekimo skyriaus  
vedėjas  
Andrius Drugys