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paslaugy uzsakymy per CPO LT elektronin kataloga (vieojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome $iq sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.I. CPO LT - vie$oji istaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby vicSujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.
1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrindine sutarti teikiamos paslaugos.

L1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindings sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS [sipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy isipareigojimy vykdymui pasitelkti $iuos subtiekéjus: subtickéjai nepasitelkiami. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtickéjai gali bti
kei¢iami keiciant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderintg Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika.

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sarasq.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduoti.

3.1.5. Gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui,

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojangiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS isipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas, i§siaitkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti { jo pastabas bei pasiilymus, imtis visy imanomy
priemoniy, kad Paslaugos bty teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanéiomis teisés akiy, reglamentuojanéiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis,

3.2.2. Ne véliau kaip per 3 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEIO atstovas jgyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarada, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinangiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir radtu suderinti
ji su UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutartics, projcktavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, ra$tu nurodant konkreiai
kokic dokumentai reikalingi ir kokia forma jic turéty baiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Paslaugos triikumus ir netikslumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo radtu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, teiki ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenuy, dokumenty trikuma,
realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésmg Paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, ra$tiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaing.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradeti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindinéje
sutartyje nurodytas Paslaugas,

32.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie sutciktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteiky Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, i§rasyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Paslaugy ciga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpj TIEKEJO sutartiniams isipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be radtitko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutart] prisiimty {sipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindings sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apic statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
isskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI raitu papragius, jam graZinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutardiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms raétitkus UZSAKOVO nurodymus,

Projektiniy pasiilymy uzsakymo atveju.

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyty terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasitilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasifilymy Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 -

2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nr:8 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei | (vieng) egzemplioriy skaitmeningjc laikmenoje.

Projektavimo uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uzsakymo atveju:

3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyty terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduotj pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI Projekiavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)

Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nt:8 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei

1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto usakymo atveju:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodytq terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo,Statinio Nr:2 Techninj darbo,Statinio Nr:3 Techninj darbo,Statinio Nr:4

Techninj darbo,Statinio Nr:5 Techninj darbo,Statinio Nr:6 Techninj darbo,Statinio Nr:7 Techninj darbo,Statinio Nr:8 Techninj darbo projekta.

Pric§ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus

techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreiu pakeitimu.

3.2.21. Istaisyti projektq pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statybq leidZiantj dokumenta. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 -

2,tatinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio N&:8 - 2 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly

egzemplioriy skaiiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiraSytu Paslaugy priemimo-perdavimo aktu,

Statinio projekto vykdymo prieiitros uZsakymo atveju:

3.2.23. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant biitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.24. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo priefitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaitg

(pateikiama per vieng ménesi nuo statybos uZbaigimo akto suradymo dienos), Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL,

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieiiirg vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teisg:
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3.3.1. Kontroliuoti ir priZitiréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams,

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkandiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutartics vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybeéms ir del Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uisakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ckspertizés
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus,

3.4. UZSAKOVAS isipareigoja:

3.4.1. Per imanomai trumpiausius terminus po ra§ytinio TIEKEJO prasymo gavimo suteikti jgaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

3.4.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.43. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

3.4.4. Sudaryti visas butinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galinéiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmokéti TIEKEJUI u tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uZtikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindines sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. ] Paslaugy kaing yra jskaitiuotos visos TIEKEJO iflaidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaing yra iskaiciuotos visos TIEKEJO islaidos, mokeséiai ir rinkliavos, bet negali biiti

itrauktas TIEKEJO pelnas, Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virsyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos,
Papildomy paslaugy kaina turi biiti ratu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas i$laidas patvirtinanéiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biti kei¢iama tik pasikeitus pridetinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas tajikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo aktg (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasirato dvisalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visu suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir juy kaing.

4.4, UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiraZyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuot atsisakyma pasirayti.

4.5. Salims pasiraiius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktiira/saskaitq-faktiirg (toliau — saskaita),
Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirafytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6, Uz tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokejimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko sqskaita ne véliau kaip per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiralymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali biti pratgsti, tadiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i trediyjy Saliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra ragtitkai suderintos su UZSAKOVU, tagiau TIEKEJO dél kokiy nors priezas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus,

4.8.Uz projekto vykdymo prieziiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
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laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. 8aliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lictuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys jsiparcigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus {sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma,

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamaj vykdo savo sutartinius isipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaidiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutartics | priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekvieng uzdelsta diena. UZSAKOVAS priskaitiuoty delspinigiy suma turi teise i§skaitiuoti i¥ TIEKEJUI mokétiny sumuy,

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus del TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (desimties) procenty

Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydZio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés).

54. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy {sipareigojimuy, t. y. véluoja apmokeéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydZio

delspinigiy uz kickvieng praleista dicna. Delspinigiai skaiiuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (% dicna neiskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokejimas (i diena nejskaitoma).

5.5. Jei ne dél TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy priefaséiy véluoja apmoketi nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, radtu ispéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pagrindinéje sutartyje u? sutartiniy isipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktq irodandius dokumentus,

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Né viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma pazeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdangia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, prancidama apic aplinkybiu pobiidj, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek imanoma, ir ie¥ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeurc) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties {vykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj
ispedama apie tai kita Salj prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutartiai taikytina teisé ir gin&y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinéje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gindus, kylanius i3 Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pragyma rastu kitai Saliai su sililymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus ginto i§spresti derybomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks ginéas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy {statyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindines sutarties salygu pakeitimams yra

gautas Viclyju pirkimy tamybos sutikimas.
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9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo 2018-06-14 Pagrindine sutartj pasiradius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
ivykdymo uZtikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindine sutartis galioja iki visy sutartiniy {sipareigojimy ivykdymo ar jos nutraukimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3, UZSAKOVAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj jspéjes TIEKEJA, pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

9.4. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teisg viena¥aliskai nutraukti Pagrinding sutarti, jei jis netenka funkeiju, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pagrinding sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali ragtisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj ispejes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienasaligkai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 3 meénesiai.

9.8. Pagrindiné sutartis gali bti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Netaikoma.

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZifiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémime-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy
ir gretutiniy teisiy jstatyme, i visq projektine dokumentacijy ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZifira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus

laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta

tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises | karinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). $iame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos

teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkantiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sut

forma be pakeitimy, i§skyrus iterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali biti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

arties

12.3. 8alys isipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,

be iSankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, i8skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis viefinama Lietuvos Respublikos
VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrinding sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po viena kickvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Pric Pagrindinés sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektroninj kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasitilymy projektavimo uzduotis. (Uzsakyta: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEIAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A. 5. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas A.s. Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El pa$tas: info@vilniausvystymas.lt El pastas: info@eksploit.1t
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Kontaktinis asmuo:
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Pagrindinés sutarties CPO111285 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
{rengimas) 2018 metams, adresas: Ciobigkio g. 6-74
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, paéto indeksas)

Ciobiskio g. 6-74, Vilnius

Projekto riisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tfiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1098-5020-0014:0071

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1098-5020-0014, 1A12t

Numatoma statinio (objekto) skaic¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 22000,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartq laikotarpiui, lygiam pusei fiame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius, 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVYM, Eur
[B] Statinio projektavimo(] uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bilti pratgstas vieng karta

laikotarpiui, lygiam pusei ¥iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaidiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtiku sutarimu gali biiti pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popicriniy egzemplioriy skaicius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2, Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo
7. Vandentiekio ir nuoteky &alinimo
8. Elektrotechnikos
9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.
Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo priezitira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskiras viefasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju, Laikotarpis nuo projektavim
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paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas { Pagrininés sutarties trukmg. Statinio projekto pricZitiros paslaugy teikimo metu paai¥kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZifiros paslaugy terminas Saliy radtitku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas,

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

700

Suma be PVM, EUR:

1000.00

21 % PVM:

210.00

Suma su PVM, EUR:

1210.00

Statinys Nr, 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenty; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas:Taikos g. 179-1,
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, paito indeksas)

Taikos g. 179-1, Vilnius

Projekto riiis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1098-5015-5014:0001

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1098-5014-5014, 1A9b

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 9200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartq laikotarpiui, lygiam pusei §iame

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isi galiojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

punkte nurodyto termino.

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo™) uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 93,00

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pric§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai

laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termina.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarafas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2, Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukcijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisickimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atliekama statybos rangos darby
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vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vicasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaidiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiros paslaugy teikimo metu paaitkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiu, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutariy, sudaromuy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejuy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apragu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

=

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:| 700

Suma be PYM, EUR: | 1000.00

21 % PVM:|210.00

Suma su PVM, EUR: | 1210.00

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: Ozo g. 22-13,

Vilnius
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, padto indeksas) Ozo g. 22-13, Vilnius
Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2} / Ticsiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1098-2009-1018:0011
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1098-2009-1018, 1A9b
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 17000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena kartq laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius, 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo] uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie¥ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriu skaiéius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy sutcikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prief tai suteiktos Paslaugos (ctapo) sutcikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy raitisku sutarimu gali biti pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2
Projekto rengimo etapas, Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saraas (biitinu parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
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[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vicsasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo pradios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiliros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutardiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZzeés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas,

Paslaugy suteikimo terminas, 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700

Suma be PVM, EUR: | 1000.00

21 % PVM:(210.00

Suma su PVM, EUR: | 1210.00

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgalicms
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: Pailaitiy g. 1-65

Vilnius
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Pasilaitiy g. 1-65, Vilnius
Projekto riisis Statinio rckonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):;
Statinio tiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1300-2018-5012:0065
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1300-2018-5012, 1AS/p
Numatoma statinio (objekto) skai€iuojamoji kaina EUR su PVM: 11000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg laikolarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIIT skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi,

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo'| uzduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popicriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy sutcikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie tai sutciktos Paslaugos (etapo) sutcikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastitku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (batiny parengti). 1. Bendroji

2, Konstrukeijy

3. Gamybos (paslaugy) technologijos

4. Elektrotechnikos

5. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.
Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
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[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios, Statinio projekto vykdymo priezilra atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigaje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atlickamas atskiras vicasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tickéju, Laikotarpis nuo projektavimp

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieziiiros paslaugy terminas §aliq rastisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700

Suma be PVM, EUR: | 1000.00

21 % PVM:|210.00

Suma su PYM, EUR: [ 1210.00

Statinys Nr. 5

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenty: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgalicms
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: D. Gerbutaviiau
2. 3-133, Vilnjus

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr,, miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pato indeksas) D. Gerbutavidiaus g, 3-133, Vilnius

Projckto riigis Statinio rckonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-3014-0013:0110
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-3014-0024, 2A9/b
Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 13500,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaifiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy radtitku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIIT skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikinmo terminai| Ne
skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas, 30k.d.
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo( | uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai&us. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy sutcikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isi galiojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (ctapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtitku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saraSas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2, Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas, 40 k.d.
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Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur

[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiciuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutar&iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminu nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto priczidros paslaugy terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700

Suma be PYM, EUR: | 1000.00

21 % PVM:(210.00

Suma su PVM, EUR: | 1210.00

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenta: STR 1.05.06:201 0, 8TR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: Architekty g.
60-88, Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatveé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, paito indeksas) Architekty g. 60-88, Vilnius

Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tliris (m3):

Statiniui suteiklas unikalus numeris: 1097-0002-5012:0097
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-0002-5012, 1A9b
Numatoma statinio (objekto) skaiéiuojamoji kaina EUR su PVYM: 12000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiillymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy raitisku sutarimu gali biiti pratgstas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. J0kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo| uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prief tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos, Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ratigku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2, Sklypo sutvarkymo

3. Architektiros

4. Konstrukcijy

3. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisickimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo
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Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieiiira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZiliros paslaugy teikimo pradios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiiuojamas j Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prie¥ifiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vicsojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m, geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieziiiros paslaugy terminas $aliy ragtisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

i]

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700

Suma be PVM, EUR: | 1000.00

21 % PVM: [ 210.00

Suma su PVM, EUR: |1210.00

Statinys Nr. 7

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenty: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos, pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: Kavoliuko g

s 26-37, Vilnius
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Kavoliuko g. 26-37, Vilnius
Projekto risis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams il gis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-6003-1010:009]
Zemés sklypui suteikias unikalus numeris: 1097-6003-1010, 1A12b
Numatoma statinio (objekto) skaigiuojamoji kaina EUR su PVM: 18500,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popicriniy cgzemplioriy skaicius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas Vi1 skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos, Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sqradas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukcijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos
6. Susisickimo
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7. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

8. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo

9. Elektrotechnikos

10. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutartics vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atlickamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian&iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiiuojamas { Pagrininés sutartics trukmeg, Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutar&iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriteriju ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradylag statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

700

Suma be PVM, EUR:

1000.00

21 % PVM:

210.00

Suma su PVM, EUR:

1210.00

Statinys Nr. 8

Projckto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1,01,09:2003

Projcktavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams, adresas: Architekty g.
102-32, Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas)

Architekty g. 102-32, Vilnius

Projekto rsis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1097-0003-4019:0052

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris;

1097-0003-4019, 1A5b

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 22150,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratgstas viena kartg laikotarpiui, lygiam pusei fiame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo ! uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng karty

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius, 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas vieng karta

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius.

2

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sqraias (biitiny parengti),

1. Bendroji
2. Architektiiros
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3. Konstrukeijy

4. Gamybos (paslaugy) technologijos

5. Vandentiekio ir nuoteky alinimo

6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
7. Elektrotechnikos

8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieiiira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projekiavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieiiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiciuojamas j Pagrininés sutarties trukmg. Statinio projekto pricsitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir del Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutardiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijuy ir atveju, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, apra$u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieziiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali buti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700
Suma be PVM, EUR: | 1000.00
21 % PVM:|210.00

Suma su PVM, EUR:|1210.00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tadiau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 700
Suma be PVM, EUR: | 8000.00
21 % PVYM: | 1680.00
Suma su PVM, EUR: | 9680.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taiau vienam objektui, esandiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i¥ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmé.
PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi biiti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veiklg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus,
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIULYMU RENGIMUI
1, Statinio projektiniai siilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai siiilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* nuostatomis,
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI
3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos

istatymu ir Kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojandiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos

techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjelty, statiniy savininky (ar
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naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos fioje srityje principus ir atsakomybe.

4, Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojandiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsiZvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jj keitianéio, teisés akto nuostatas.

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ckonomi¥kai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy atveju
tickéjas jsipareigoja i¥taisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy tritkumy (esant tickéjo Kaltei) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo atveju, jei perkan&ioji organizacija paveda ir jgalioja, statyby leidZiantj dokumenty privalo gauti tickéjas (perkangiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkanéiosios organizacijos nurodyty skaidiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkantiai organizacijai atskirai nurodZius.

8. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta (statybos
skailiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j jj perdavimas perkanéiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO YYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
9. Perkantiajai organizacijai nurodZius, tickéjas atlieka statinio projekto vykdymo priefiiira, kuri apima projekte numatyty darby
prieZiiry, nustatyty STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos apragas®, projekto vykdymo prieZitiros vadovams projekto

vykdymo prieziiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **
Sklypo topografinés nuotraukos parengimas
Inzineriniy, geologiniy tyringjimy atlikimas
Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

el 2la]w]=]=]e]=

Statinio ekspertizés atlikimas

=

Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI
** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A, s. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas AL s Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

EL pastas: info@vilniausvystymas.lt El. pastas: info@eksploit.lt

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: Mf kit [ UVHDOU RS i g B /3 ’ {é,cvi“}l
RRIGNGS  PIRERR- 1% Lw (c(e,_ W

Tl 8645 9509 5 Tel: j’/g(uj FI 287

Pasiragantis asmuo: PasiraSantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: ,@/}QE{’]DM.Q\ <
ARewas é’FN/ﬁ’ﬁaf 2n L

@ foos

Vardas, payardé, parej ’
EW o /evq\\m/ﬁea\x

d’v
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