SUTARTIS

Nr. /fﬂé[/ﬂé
2018 m. birZelio 11 d.

Kaunas

Kauno ,,Saulées” gimnazija, registruotos buveinés adresas Savanoriy pr. 46, Kaunas,
imonés kodas 190134683, atstovaujama direktorés Sonatos Drazdevidienés, toliau vadinama
UzZsakovu

ir
-UAB ,,Verslo“, registruotos buveinés adresas Kalvarijos g. 9, Kaunas, jmonés kodas
302627983 atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau vadinama Rangovu,

sudaréme $ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutarties objektas: Kauno ,,Saulés* gimnazijos laiptiniy remonto darbai (toliau - Darbai).
1.2. Darby kaina yra 73 905,14 Eur su PVM (septyniasdesimt trys tukstanéiai devyni Simtai
penki eurai 14 ct.).

1.3. Darby kaina paskaiciuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).
1.4, T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity isipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uZmokestis. A

1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki
2018 m. gruodzio 1 d..

1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas i$imtis. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas Sutar€iai vykdyti pasitelkia $iuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasiiilyme: -. Subrangovy keitimo tvarka nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova - Eur su PVM.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. - Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Sutartis jsigalioja pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima. Perkancioji organizacija
perduoda dvi Sonines laiptines nuo 2018 m. birzelio 10 d. (jei sutartis jsigalioty po 2018




birzelio 10 d., tai per 3 diena po sutarties jsigaliojimo), o bent vienoje i§ jy baigus darbus
Perkantioji organizacija perduoda centring laipting.

2.1.2. Darby atlikimo terminas iki 2018 m. rugpjticio 27 d.

2.1.3. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai, patalpos iSvalytos,
nusluostytos dulkeés.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

- 3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudziamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidZianCiuose VieSyjy pirkimy jstatyme
nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visus atestatus darbams atlikti, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas Siai
Sutaréiai jvykdyti.

3.1.3. SusipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenziju ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y. turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikian¢ius teisg atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojan¢ius sertifikatus, patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings bitinus Darbus, statybos medZziagy,
jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus juy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj, pagal Techning specifikacija,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bukl,
numaté ir jvertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir Kitus
jsipareigojimus, taip pat visus kastus, bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart]
reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numateé sudarant Sutartj, tatiau jie yra butini $iai Sutarciai jvykdyti,
$iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.
3.1.7. 1ki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti btitinus dokumentus, su kuriais jis
i§samiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, brézinius ir specifikacijas, jskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Jei Salys tiesiogiai nesusitaré Kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutart],
Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

43. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zymeéjimo ir matavimo
darbai/paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.

4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo faktg
tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UzZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinug
lydingiuosius dokumentus bei medZiaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.




5. DARBYU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui
atlikty darby aktg, atlikty darby ir i$laidy apmokejimo paZymga. Nepateikus atlikty darby akto
nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas privalo apZitiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo istaisyti minétg aktg. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j
kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderinta ir pasirasyta atlikty darby
akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.

5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby ra§j ir apimt]
patvirtinanéius apskaiciavimus ir dokumentus.

5.3.  Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protinga termina.

5.4. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokiyti
Uzsakovg jrengty sistemy, jrangos ir aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy
naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy
egzempliorius lietuviy kalba.

5.5. Salys aiSkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezuitatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumoketa.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

5.7. Uzsakovas pasilieka sau teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagrijstas, tol, kol tokie trikkumai nebus iStaisyti ar paSalinti.

5.8.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos
per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumu, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas triikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokéting sumuy.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 73 905,14 eury su PVM, i§ ju
PVM sudaro 12 826,51 eury.




6.2. | darby kaing turi biti jskaityti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo islaidos, jskaitant ir iSlaidas,
patiriamas uZ saskaity pateikima informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis, taip pat ir
galimus kiekio svyravimus iki 15 procenty.

6.3. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta Darby kaina.

6.4. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi blti sgmatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.5. Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktidkai atliktg to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priZifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Darbo etapo
dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.6.  Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina taikoma po perskailiavimo
atliktiems Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy perskai¢iuojama nebus.

6.7.  Sutarties kaina perskaiCiuojama, atsizvelgiant | darbo apmokeéjimo, Irenginiy, Statybos
produktq ir kity darby sudedamuyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.7.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov. lt) skelbiamas
ménesinis statybos sagnaudy kainy indeksas (,, Visi statiniai®).

6.7.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta ‘tiek, kad turi bati
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.7.3. Sutarties kaina gali biiti perskaifiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2
proc. nuo sutarties pasiraS§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.7.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i3 Saliy pateikus kitai Saliai pragyma
perskaiciuoti Sutarties kaing. Pra§yme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskalclav1mu1
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perska1c1av1mo Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj
susitarima be pagrjsty prieZasciy.

6.7.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodytg formulg:

Perskaidiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formul¢je:

PD - iki pra§ymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK - perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme).

6.7.6. Perskai¢iavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS
7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniaj
reikalavimai apibréZiami Pirkimo salygose, Techninéje specifikacijoje bei Pasifilyme. Rango




atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.
72. Leidimy, atestaty, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus butinus
bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zymejimo ir
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3.  Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija buity uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.4.  Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus biitinus
Darby atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty
nustatytus dokumentus.

7.5. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus
Darbus (jy dalj), privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) diena apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieziliros vadova, su kuriuo pasiralomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés
prieziiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas
savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.6. Salys turi teise uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka ekspertiz¢ uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu -
neiSaiskinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés atlikimo i3laidas apmoka Salis, padariusi klaida
(-as).

7.7. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas
abejones Rangovas privalo prane§ti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas,
pastebéjes netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte
ar juy neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir Darbus
pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraSymo
metu Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie
panaikinty arba sumaZinty Darby rezultato vertg arba tinkamumg jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
biiti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose,
ir kuriy terminas pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba
nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia
Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;
7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose
elementuose tyCia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby
rezultato ar jo dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kurivos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja
Rangova. |
7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby triikumai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu akt
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti garangihi




terminu atsiradusius triikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny
kaltés (i8skyrus Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo
budas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti Darby trikumy bei
nepasiraso akto, jj vienaaliskai pasiraSo UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz
pasléptus trikumus).

7.14. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas Uzsakovo turimas turtas,
neigiamai paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja ju veikimas,
Rangovas atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy $alinimu, ir
dél to Uzsakovo patirtus tlesmgmlus ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginéijami ir
papildomai nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodytg terming, pervedami
i Uzsakovo banko saskaita, nurodytg Sutarties 16 skyriuje LSaliy rekvizitai“, ar bet kokig kita
Uzsakovo rastu nurodyta banko saskaita.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko
defekty padalinimo dienos. Po visidko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantinis terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus per
10 darbo dienas po atlikty darby akty, atlikty darby ir i$laidy apmokeéjimo pazymy ir PVM
saskaity-faktiiry gavimo dienas gavus 1¢Sas i§ Kauno miesto savivaldybés administracijos, taCiau
neilgiau kaip per kaip 60 dieny.

8.2. Uzsakovas turi teise nepasiradyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti anks¢iau nurodyti-apmokéti pateikty Darby
defektai, Darbai atlickami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.3.  UtZsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

8.3.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraymo
dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.3.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy paSalinimo momento. Siuo
atveju negali biiti sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams Uzsakovo
nuostoliams padengti;

8.3.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal §ia Sutart].

8.4. Jei Rangovui pagal 3ig Sutartj yra priskai¢iuotos netesybos, Uzsakovo mokétina suma
maZ¥inama priskai¢iuoty netesyby suma. UzZsakovas turi teis¢ priskaiCiuotas netesybas
i§skai¢iuoti i§ bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka praneSant
apie tokiy netesyby jskaityma.

8.5. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodytg (-as) b




saskaitg (-as), naudojantis informacin¢ sistema ,,E. sgskaita®.

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami raSytiniais aktais, jraais statybos darby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Jtraukti i byla treiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakowvui atitinkami subjektai pareiSkia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uttikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai butina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZifira.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis ra$tu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.
9.1.11. Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uZbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikstel¢je.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salyguy, Darby dokumenty, Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy it/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikima iki tinkamo paZeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuozilira vykdyti kontrole ir prieZilira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:

10.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj.
10.1.2. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

10.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salyguy aprade nustatytus kvalifikacijos
kriterijus, turintys galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripaZinimo pazymas,
leidZiandias vykdyti konkurso sglygy apraSe ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijo




atestato galiojimo laikotarpis pasibaigty Sutar¢iai nepasibaigus, jis turi buti pratestas ir galioti
visg Sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi buti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar Salia jos.
Rangovas savo léSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uZ sunaudotg vanden; bei
elektrg rinkos kainomis, kurias moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai
dienos.

10.1.9. Savo l1é3omis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.
10.1.11. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.
10.1.12. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés priezidros
vadovo nurodymus.

10.1.13. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo iSveZima |
tam specialiai skirtas vietas.

10.1.14. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus iS medZiagos,
suderintos su UZsakovu.

10.1.15. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty paSaliniai asmenys.

10.1.16. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios suderinti su Uzsakovu ir jrengti prle

statybos aikstelés stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminus.

10.1.17. Perduoti UZsakovui statybos technineg-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia
pagal LR jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui
teikiamus dokumentus.

10.1.18. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruosti ir perduoti Uzsakovui jrengty
sistemuy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.
10.1.19. Jsakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat buti statybos

objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu
ir/ar kitais rangovais. D¢l pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti
- nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

10.1.20. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.




10.1.21. Laikytis statybos prieZitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendlmus

10.1.22. Organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau
atlikty darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyta
techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.23. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.
10.1.24. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy

prevencmlq priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bity
i$vengta Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad buity i§vengta ar jmanomai sumaZintos Jq pasekmes
Visais auki¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siai$kinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UzZsakovui.

10.1.25. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybes ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo | statybvietg.
10.1.26. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiskinimais, kurie, be

iprastos popierinés iSraiskos, gali bati UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.27. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus reng1am1) Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitatimo metu priimtus
sprendimus.

10.1.28. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu
pakeisti statybos darby vadova, nufalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika
veikiandiy medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.29. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja
dokumentacija, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus. ‘ ’
10.1.30. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis

nenutrikstamai galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo
sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir$ijan¢ius civilinés
atsakomybés draudimo i$moky dydj.

10.1.31. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos
duomenys atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.
10.1.32. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo

gavimo dienos pradéti vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

10.1.33. Uztikrinti, kad perduodamas dali Darby subrangovams, bus atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikima.

10.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais.

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderines su UZsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.




10.2.2. Naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderings
tai su UZsakovu.
10.2.3. Patekti j objektg tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sutarties salygy jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba kredito unijos garantija.
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: yra 4.000 Eur. Rangovas sutarties uZtikrinimg
patvirtinantj dokumenta privalo pateikti per UZsakovo rastu nurodyta terming.

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytinj tiekéjo praSyma.

11.3. UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumoketi sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.34 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatlieka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 100 delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng.

11.6. Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nepaSalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 500 eury baudg bei atlygina UZzsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7. Jei Rangovo ar subrangovy darbuotojai Objekte (Savanoriy pr. 46, Kaunas) yra neblaivus
(virsija 0,00 promilés), tai Rangovas uZ kiekvieng uZfiksuota atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.8. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimy, tai
uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.9. Jei Rangovas be suderinimo su Uzsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte,
jtraukia ar pakei¢ia subrangovus, sumoka 2000 eury baudg uz kiekviena nustatyta atvejj.

11.10. Jei darby mety Rangovo panaudoty sieny vidaus dazy savybes neatitinka nurodyty
pasiiilyme, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos. |

11.11. Jei darby mety Rangovo panaudoto ap$vietimo sistemos sanaudos neatitinka nurodyty
pasiilyme, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos.

11.12. Jei Rangovas neteikia ataskaity apie Objekte dirbanéiy jo ar subrangovy darbuotojy
vidutinj darbo uZmokestj, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte
nurodytos sutarties kainos.

11.13. Jei Rangovas nesilaiko jsipareigojimy pateikty pasitilyme dél Rangovo ar subrangovy
mokama pirkimo objekte dirban¢iy darbuotojams vidutinio darbo uzmokes¢io, tai Rangovui
skiriama po 7 procentus bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos, uz kiekvieng
ménesj, kai nesilaikoma jsipareigojimo.

11.14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.15. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty pe
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.




11.16. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinima Sioje sutartyje nustatytomis salygomis.

11.17. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre€iujy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

11.18. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
Uzsakovas turi teise i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai raStu informaves Rangova.

12. PAKEITIMAI
12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy
pirkimy principai bei tikslai.

12.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus.

12.4. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiu, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygu
(taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygu);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy/jrangos dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi tre¢iyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikaciju, energijos
ir/ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. bitinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

12.4.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZian¢iy dokumenty, kuriy
pagrindy vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sglygos ir
butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

12.5.2. bet kurj papildomg Darba, jranga, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiiamos tik UZzsakoy




sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apim¢iai,
Techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, radtu pateikdama kitai Saliai
atitinkama praSyma bei ji pagrindZian&ius dokumentus, Salis, gavusi tokj prasyma, privalo ji
i¥nagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teis¢ priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dé¢l nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui
pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius).

12.9. Jeigu dél bitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasira8ys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui biitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo jsigyti Siuo

pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu arba bus perkami
atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiciamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimdiai, techninei specifikacijai,
bréziniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir
jrenginius privalo rastu suderinti su Uzsakovu, raste nurodydamas sitilomy medziagy ar jrangos
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitilomomis medZiagomis ir (ar)
jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medziagos ar
jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame
nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZziagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys.
Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti
jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta
informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aikstel¢je, kuriy
jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezaséiy, nepriklausanciy nuo Uzsakovo
ar Rangovo valios, nespéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo.

12.14. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui galimas tik informavus UZsakova ir pateikus dokumentus, jrodanéius, kad
kei¢iamas subrangovas atitinka keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketin
pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi bliti ne maZesnés kvalifikacijos nei
reikalaujama pirkimo dokumentuose.
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12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinima.
12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasililyme nurodytas specialistas gali biiti kei¢iamas kitu specialistu tik
specialistui i§éjus i§ darbo, susirgus, susiZalojus, patyrus trauma ar dél kity prieZas€iy negalint
eiti savo pareigy;

12.17.2. papildomas specialistas gali biiti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj, jeigu butina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy
salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3. Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareilkus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo specialisto pareigy vykdymo;
12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
12.18.1. pagrijsta praSyma, pridedant ji pagrindZiancius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkrec¢iam
specialistui.

12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikima. Naujo specialisto paskyrimas
turi bati jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutart], ji pazeidZia Sutart;.

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba LR
jstatymuose ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.2. Kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3. Kai Rangovo jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

13.2.4. Kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk¢iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar paZeidzia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;

13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZsakovu, neteikia jam reikalingos ir biitinos
informacijos;

13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas; ‘




13.2.10. Dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

13.2.11. Paaiskéjo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo biiti pasalintas i3
pirkimo procediiros pagal LR vie§yjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant LR vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;
13.2.13. Paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis
dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.2.14. ir pareikalauti i§ tiekéjo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius ir sumokéti sutartyje
nustatytas netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlieka Darba, nepaiso
perkandiosios organizacijos nurodymy pas$alinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip
nei nustatyta sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrinda manyti, kad tiekéjas nepajégs uzbaigti
Darby be triikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo kitomis salygomis, nei numatyta
sutartyje, raStu jspéjusi Uzsakovg prie§ 30 kalendoriniy dieny.;

13.3.2. Kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tking veikla arba LR
jstatymuose ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Salis, ketinanti vienaaliskai nutraukti Sutartj, prie$ 14 (keturiolika) dieny ra$tu pranesa
kitai 3aliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams istaisyti. Jei kaltoji $alis per prane$ime nurodyta termina nepaSalina
Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:
13.5.1. Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming privalo:
13.5.1.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
13.5.1.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
13.5.1.3. perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki Sutarties-
nutraukimo jsigaliojimo; _
13.5.1.4. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
13.5.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai jvykdytus, bet
neapmokétus Darbus.

Uzsakovas turi teise vienasaliskai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes
apie tai Rangova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.2.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZziant teisés akty reikalavimus;

13.5.2.2. paai$kéjo, kad Rangovas turéjo biti paSalintas i§ pirkimo procediros,
vadovaujantis teisés akty reikalavimais;

13.5.2.3. paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES; ‘

13.5.2.4. Rangovas nevykdo jsipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, nesilaiko Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimy ar yra kitokio pobiidZio Rangovo veikim




neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos $ios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teise vienaSalikai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu
ispéjes apie tai Uzsakova, nutraukti Sutarti, jei:

13.5.3.1.. ne dél Rangovo kaltés Uzsakovas véluoja sumoketi daugiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

13.5.3.2.... Uzsakovas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy.

13.6. Sutartis gali biti nutraukiama ra$ytiniu $aliy susitarimu pries laikg bet kuriuo metu

13.7. Sutarties nutraukimas prie§ laikg neatleidZia nuo pareigos jvykdyti finansinius
isipareigojimus uz laikotarpj iki Sios Sutarties nutraukimo.

13.8. Sutartis laikoma jvykdyta, kai Salys visiskai jvykdo Sioje sutartyje numatytas
sglygas.

13.9. Salys atleid?iamos nuo finansinés atsakomybés uz kokiy nors jsipareigojimy
nejvykdyma, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybéms (Force majeure), jeigu jos jrodo,
kad jos negaléjo jvykdyti jsipareigojimy dél nepriklausomy nuo jy kliti€iy, kuriy sutarties
sudarymo metu negaléjo numatyti ir jy iSvengti.

Tokiomis klifitimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinés nelaimés, sprogimai,
gaisrai, gamybiniy pastaty ir vidaus komunikacijy sunaikinimas, boikotai, streikai, teiséti ar
neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai, kitos nenugalimos jégos, nurodytos LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

13.10. Sutartyje nurodyty jsipareigojimy jvykdymo terminai yra pratgsiami priklausomai
nuo ypatingy aplinkybiy trukmeés, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny. Esant blitinumui
pratesti §j terming, Salys tai aptaria atskiru rastu.

- 13.11. Susidarius ypatingoms aplinkybéms, Salys apie tai turi pranesti viena kitai ne
veliau kaip per 10 darbo dieny nuo ypatingy aplinkybiy pradZios.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Nepavykus ginéo i$spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginfas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kuria
viena i§ Saliy pateiké pra$yma radtu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti techninés prieZitiros vadovo prie§
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezidiros ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibréZta Sutartyje ir galioja iki
visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
15.4. Salis gali buti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai
apie klilitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.




15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikané&ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo prievoles.

15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, ijmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), trecigja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal Sutartj).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys
neatsako.

15.8. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais.

15.9. Sutarties $alims yra zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, i$skyrus joje esancig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams. ,

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia.

15.11. Sutar&iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé. ‘

15.12. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane$imai turi bhti rastiski ir siunc¢iami
Siais adresais:

UZsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Liudmila RaiZiené Linas Friedt
Adresas: Savanoriy pr. 46, Kaunas Kalavarijos g. 9, Kaunas
Telefonas: +370 615 85201 +370 647 56707
Faksas: - -
El. pastas: liudmila.raiziene@gmail.com verslouab@gmail.com

15.14. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uZ
Sutarties vykdyma.
15.15. Uz Sios sutartis paskelbimg yra atsakingas Liudmila Raiziené.
15.16. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties saglygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.17. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty technin¢ specifikacija.

2 Priedas. Rangovo pasiiillymas pirkimui.

3. Priedas. Lokalinés samatos jkainiui — resursui.




Sonata Drazdevigiens—

Salys Sia Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitin
ketinimus, pasira§é°

Direktord
Sonat:

Uzsakovas /f’/ })Zﬂg o

Kauno ,,Saules gimnaz Ja

jmonés kodas 190134683

adresas Savanoriy pr.46 Kaunas

tel. +370 615 85201

El. pastas saulesg@saule.kaunas.lm.lt

atstovaujama direktorés
Sonatos Drazdevicienés

SAI IR REKVIZITAI

adresasKalvarijos g. 9, Kaunas
tel. +370 647 56707
El pastas verslouab(@gmail.com

atstovaujama direktoriaus
Linas Friedt



