


SUDERINTA: 1725,46 EUR.

Gamybos direktorius

Juozas Kusas

2017M. 17 MĖN. 14 D.

PRIEDAS Nr. 1

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2017M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **D-31 UAB "SKUODO ŠILUMA"**Statiny's **Katilinės gerbūvio remonto darbai**Žiniaraštis **Kelio bortų ardymas**Suma žiniaraščiui **1725.46 EUR**

Sąm. e	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kelio bortų ardymo darbai						
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	20,00	14,64	292,80
2	N27-112	Kelio bortų 1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo k1=1.05,k2=1.05,k9=1.15	100m	0,65	1743,38	1133,20
Skyriuje 1						1426,00
Žiniaraštyje 1						1426,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						299,46
Iš viso žiniaraštyje 1						1725,46

Skaičiavo: D. Gusčiutė
(Pavardė)