Vilnius

Sutarties Salys:

STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

2016 m. rugpjcio 19 d. Nr. dd-RO{ XL PR /

Ol-A6- 131

RANGOVAS

Pavadinimas

A. Zilinskio ir ko UAB

Buveinés adresas

UZtvankos g. 17, 74202 Dainiy k., Jurbarko r. sav.

Juridinio asmens kodas

158102142

Banko saskaita

LT57 4010 0443 0003 0696, AB DNB bankas

Atstovas

Direktorius Zilvinas Zilinskis

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

8 447 70120

Faksas

8 477 70128

El. pasto adresas

info@zilinskis.com

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Gerosios Vilties g. 11 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabudiuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Gerosios Vilties g. 11, Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-09-02 susirinkimo protokolas Nr.
0902);

2014-10-08 pavedimo sutartis Nr. 04-149.

Buveinés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstr:was iEAtStovavime Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
pagrindas

Telefonas 8 5 2503408

El. pasto adresas

info@amiestas. It

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. PriesStaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

Gerosios Vilties g. 11, Vilnius

Darby atlikimo vieta

Gerosios Vilties g. 11, Vilnius

3. Darbai

Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 290291, paskelbto CVP IS 2016-08-16) metu UZsakovo
pateikta techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).

4, Sutarties kaina

4 428,00 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVYM

3 659,50 Eur

4.2.| PVM

768,50 Eur

5. | Darby atlikimo terminas

1 mén.

CVP IS Nr. 290291
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6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

7. | Galimas vieno pratesimo | néra

laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Rangovo pasitlymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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1.1.

1.2

1.3:

2.1,

2:2:

2.3,

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto Jpastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spre:stl ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu (toliau — Vieyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalykg, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaline samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

sgmatq bei sitlymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiiucjama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatq bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaicCiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uZ nurodytg
Specialiyjy saglygy 4 punkte,

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant  poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

2.4.
2.5.
2.6.

2.7

2.8.
2.9.
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numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbq atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne veéliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaze;usuo) prldetmes vertés mokescio tarifo,
Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Sallq pasiraSsomu protokolu/susitarimu, Kkuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bati keiciama (didinama ar mazZinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1, Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos telses

aktus bej tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




2.10.

3.1,

3.2,

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7,
3.8.

4.1.

4.2,

§a¥ys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.It/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraSo Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Jkainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiskg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytq veikla (pagal Tkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly saraSe nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia saskaitq — faktlrg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita) Saskaita Rangovas
gali idradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saltq pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiradymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

PVM sagskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Moké&jimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokeéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiujy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priedtaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

CVP IS Nr. 290%

arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodyta [kainoty veikly sarase, kuris gali biiti
ahicjiy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradZia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél




4.7.

4.8.

5%l

5.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6,

5.7.

5.8.

5:9;
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akivaizdZiy Darby trilkumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UzZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktq pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UzZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo
igaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie
atlikty Darby ir ilaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas prie$ 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo ga\nmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specrf‘ ikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, ]IS pas;rasomas UZsakovo vienasaliSkai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik$ti Rangovui pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trlikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruosia prasymg isduoti statybos uZbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visq reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teiseés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

/
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6. GARANTIIOS

Statinio garantinis terminas, skaic¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia pasléepty defekty;

6.2.

Rangovas garantuoja, kad statybos uZzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciujy
asmeny pagalba sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo
istaisymo biidg bei tvarks. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesne
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
UZtikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijima UZsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe
dél Zalos atlyginimo UzZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
meénesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

techninj projektg, Statybos darby statinio darbo projekty, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi




8.1.3.

8.1.4.

8.5,

teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i$ esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine prieZitirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priziGrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
priziirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZidrétojus, prie$ tai prane$damas Rangovui.
Techniniu priziretoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezascCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesneés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasiiilyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

gauti UZsakovo apmokéjimg uzZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uZ atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitrétoja;

8.4.3.

8.4.4.

CVP IS Nr. 290%

pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitilyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasililyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZasciy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesneés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tikj ir darby
saugag;

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja




8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.
8.4.11.
8.4.12,

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.
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teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa UZsakovui apie jo
paskirta atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti prasymg iSduoti Statybos uzbaigimo akta ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visq reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad buty pasSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls triikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos triikkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiSkai jam UZzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiSkai apsirCipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiska sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, isradyti saskaitas
— faktdras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneéti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kit su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagu;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj; _

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus radtiskg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paZalinti anksCiau;




S.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

I
CVP IS Nr. 290291
=7

8.4.18.

8.4.19.

8.4.20.
8.4.21,

8.4.22.
8.4.23,

8.4.24.

8.4.25.
8.4.26.
8.4.27.

8.4.28.

Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas iS teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

esant bdtinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy iSleidimo islaidas;

esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytq iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

savo sgskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veéluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneSes pries 10 (desm'lt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos pr:ezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimuy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziliros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sularlies kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rasta.




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Spe{:lahq]q
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei silyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendruyjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasidlyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Sahu nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo siilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti aukd¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi aukSciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Vie$ujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkety, kad reikia papildomy darby, nejraSyty j Sutartj, tatiau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutariy kaina negali viréyti 30
procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaikeé normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangowviii iSkeliama hankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei menesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo relka!av:mq ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastq) igdaves

12.3.

12.4.

CVP IS Nr. 290291 %

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui raStu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy prieZasCiy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biti atidétas.
UZsakovui arba Rangovui wenasallskal nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas rivalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

CVP IS Nr. 290291 —

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. .

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 1siparelgopmq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Sall, praneSdama apie
aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusn apie nenugallmos jégos ap!mkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¢ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
buty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi te|se nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdeimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCUY SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar relkalavamas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendmamas deryby budu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15, KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieZitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy sipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.




15.4.

15.5.

15.6.

15

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba &i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. y
Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliu.

17. SALIY PARASAI
i

UZsakovo varcju:’ Rangoyo-vardu;
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A. Zilinskio ir ko UAB

(Tiekéjo pavadinimas)

Imonés kodas: 1581 02142; UZztvankes g. 17, Dainiy k., LT-74202 Jurbarko r.: telefonas:

(8~447) 70120; faksas: (8~447) 70128; el. patas; info@zilinskis.com; tinklapis:

www.zilinskis.com, PVM kodas: L T581021411

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekéjy, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés veriés mokescio
mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétines vertés mokescio mokétojas)

V3] ,Atnaujinkime miestg®
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIULYMAS DEL
PASTATO GEROSIOS VILTIES G. 11 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2016 m. rugpjucio 12 d. Nr. 07-469/1528

Jurbarkas

Tickéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupeé,
surasomi visi dalyviy pavadinimai/

A. Zilinskio ir ko UAB

Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja tikio subjekty grupe,
surasomi visi dalyviy adresai/

UZtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202
Jurbarko r.

UZ pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Edgaras Daniliauskas

Telefono numeris

8447 70120, 70123

Fakso numeris

8-447 70128

El pasto adresas

info@zilinskis.com

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, jy aiskinimu (jei toks
buvo), tikslinimu (jei apklausos sglygos buvo tikslintos).

2 Patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko
reikia visiskam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo salygos mums yra tikslios ir

aiskios.

Pl

(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz $ig kaina:

Miisy sitilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Mes sitilome visus pirkimo sglygose nurodytus pastato Gerosios Vilties g. 11 Vilniuje atnaujinimo

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar

pertvarkymas

PVM (21 proc):

VISO (Eur su PVM):

Pasifilymo kaina su PVM - 4.428,00 Eur (keturi tikstan&iai keturi $imtai dvideSimt astuoni eurai 00 ct).

AZILINSKIO IR KO UAB

m.

Eur be PVM 3.659,50
768,50

4.428,00

DUOMENYS APIE JURIDINE ASMEN]| KAUPIAMI 1R SAUGOM! LR JURIDINIY ASMENU REGISTRE

UZTVANKOS G. 17 DAINIY K. LT-74202 JURBARKO R. LIETUVA WWW.ZILINSKIS.COM
TEL: +370 447 70120 / + 870 698 61652 FAKS.: 1370 447 70128 [ INFOGZILINSKIS COM

KODAS 1581 02142 7 L7581 021411




Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo priezastis, del
kuriy PYM nemokamas: néra.

Nurodyta kaina yra galuting ir ja jskaiGiuoti visi mokeséiai ir visos tickéjo patiriamos ilaidos. Teikdami
$i pasiiilymy, mes patvirtiname, kad j misy siiilomy kaingy jskaiciuotos visos projekto vykdymo
iSlaidos ir visi mokesdiai, ir kad mes prisiimame rizikg u¥ visas i§laidas, kurias, teikdami pasiiilyms
ir laikydamiesi pirkimo sglygose nustatyty reikalavimy, privaléjome iskaiciuoti j pasitilymo kaing.

ik Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Kompiuterinés bylos (failo) pavadinimas
1 Igaliojimas Igaliojimas KONFIDENCIALU
6. Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos Kompiuterinés bylos (failo), kuriame yra
Eil.Nr. g o i = 5
apibiidinimas konfidenciali informacija, pavadinimas
1. [galiojimas [galiojimas KONFIDENCIALU

*Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas negali murodyti, kad konfidencialu yra
pastilymo kaina arba, kad visas pasiidymas yra konfidencialus.

Pasitilymas galioja iki termino, /}]{fé’ja‘t?to pirkimo dokumentuose. /
i N
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Rinkodaros departamento direktorins ] ? Edgaras Daniliauskas
\..'.\%\ \ - y * _/_"“-..

(Vardas ir pavardé*)
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*Pastaba. Jeigu Perkandioji organizacija pirkimg atlicka CVP IS priemoneémis, §is dokumentas teikiamas
pasiraSytas saugiv elektroniniu parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pusiiilymas
pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.

N
(Tiekéjo arba jo jgalioto asméfif\pg\a\‘ci
pavadinimas*) g




