
TIPINĖ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40700/580971

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus Sauliaus Vaičekausko veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 21 ir bendrai veikiančių pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

Rangovas: Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. 2017 m. spalio 27 d. patvirtintomis Pirkimo sąlygomis.
 - 1.2.2. Rangovo 2017 m. lapkričio 8 d. pasiūlymu bei 2018 m. kovo 8 d. galutiniu pasiūlymu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2017-ESO-2120) Remonto ir techninės priežiūros Vilniaus regione (Vilniaus m. Grigiškių, Panerių, Vilkpėdės, Naujininkų, Senamiesčio, Naujamiesčio, Rasų, N. Vilnios, Antakalnio sen.) darbus** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI, PASKOLA

- 3.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 5.607.043,56 EUR (penki milijonai šeši šimtai septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 56 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro:
 - 3.1.1. Darbų kaina (maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 4.483.920,30 EUR (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 30 ct);
 - 3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 150.000,00 EUR (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM.
 - 3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis – 973.123,26 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas dvidešimt trys eurai 26 ct).
- 3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktą: taikoma.
- 3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 3.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų atlikimo termino pabaigos (kai Užsakymo įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba ne vėliau kaip

paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų).

- 3.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 3.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki termino pabaigos (kai Užsakymo įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba vėliau nei paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 3.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 4.1. Sutarties įvykdymas papildomai užtikrinamas Sutarties garantu: taip.
- 4.2. Sutarties garanto dydis: 20.000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct).

5. SUBRANGA, JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.
- 5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 6.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
- 6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
- 6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktinai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

8. PRIEDAI

- 8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai:
 - 8.1.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai;
 - 8.1.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarios darbų apimtys;
 - 8.1.3. Priedas Nr. 3 – Perkamų medžiagų sąrašas;
 - 8.1.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
 - 8.1.5. Priedas Nr. 5 – Sistela koeficientai;
 - 8.1.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas;
 - 8.1.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.1.8. Priedas Nr. 8 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>;
 - 8.1.9. Priedas Nr. 9 – Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai;
 - 8.1.10. Priedas Nr. 10 – Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas;
 - 8.1.11. Priedas Nr. 11 – Naudojamų terminų ir sustambintų įkainių išaiškinimai;
 - 8.1.12. Priedas Nr. 12 – Klausimai – atsakymai.

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Žilinskis ir Co“

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Preliminarios darbų apimtys**Remonto ir techninės priežiūros darbams (3 metams)**

Nr.	Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas	Maksimalus objektų skaičius, vnt.	Minimalus objektų skaičius, vnt.
1.	Vilniaus regionas (Vilniaus m. Grigiškių, Panerių, Vilkpėdės, Naujininkų, Senamiesčio, Naujamiesčio, Rasų, N. Vilnios, Antakalnio sen.)	5000	200

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

Eil. Nr.	Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė
1.	25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai
2.	Trumpojo jungimo indikatoriai
3.	110 kV galios transformatorių izoliacinė alyva
4.	Žymenys

25-1600 kVA 10/0,42 kV ir 10/0,4 kV trifazių galios transformatorių išdavimo adresai

Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
25-1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
		F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

Trumpojo jungimo indikatorių, 110 kV galios transformatorių izoliacinės alyvos, žymenų bei visų kitų pagal Uždakovo poreikį teikiamų medžiagų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas
1.	Vilniaus regione – Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325, Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius
2.	Panevėžio regione – Laurynas Valkūnas, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, Senamiesčio g. 102 B, LT-35115 Panevėžys
3.	Alytaus regione – Jurgita Gebrauskienė, tel. (8 315), mob. (8 685) 5607, Pramonės g.7, LT-62506 Alytus
4.	Utenos regione – Laima Markūnienė, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, Užpalių g. 87, LT-28502 Utena
5.	Kauno regione – Arnoldas Jakubonis, tel. (8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas
6.	Klaipėdos regione – Vitalijus Liužinas, tel. (8 46) 392 508, mob. (8 620) 60 382, Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda
7.	Šiaulių regione – Miglė Stuokaitė, tel. (8 41) 594 406, mob. (8 659) 12194, Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai

Subrangovai ir jiems perduodamų medžiagų sąrašas

Subrangovo pavadinimas	Perduodami darbai
AB „Statkorpas“	Darbai pagal ESO darbų kodus: 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 6.1, 7.1

Technologinės kortos, internetinė prieiga

<http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas

Eil nr.	Darbas	Darbų atlikimo laikas (h, min.)
1	1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) be atramų keitimo	11 h
2	1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 15% atramų	14 h
3	1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 40% atramų	16 h
4	1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) be atramų keitimo	9 h
5	1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 15% atramų	10 h
6	1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 40% atramų	16 h
7	10 kV tarpinės atramos keitimas	1 h 30 min
8	10 kV atramos su paramščiu keitimas	2 h 30 min
9	10 kV atramos su dviem paramščiais keitimas	3 h 10 min
10	0,4 kV tarpinės atramos keitimas	1 h 20 min
11	0,4 kV atramos su paramščiu keitimas	2 h 20 min
12	0,4 kV atramos su dviem paramščiais keitimas	3 h
13	0,4 kV tarpinės atramos tiesinimas išilgai linijos	1 h
14	0,4 kV atramos su paramščiu tiesinimas išilgai linijos	1 h 30 min
15	10 kV tarpinės atramos tiesinimas išilgai linijos	1 h 10 min
16	10 kV atramos su paramščiu tiesinimas išilgai linijos	1 h 50 min
17	10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas	3 h 50min
18	10 kV oro linijos skyriklio (OLS) remontas	2 h 10 min
19	10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas	3 h 20 min
20	Izoliatoriaus keitimas 0,4 kV atramoje	40 min
21	Izoliatoriaus keitimas 10 kV atramoje	40 min
22	Girliandos keitimas 10 kV atramoje	1 h 20 min
23	0,4 kV atramos traversos keitimas	1 h
24	Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę	6 h 40 min
25	Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju	8 h 10 min
26	Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais.	9 h 10 min
27	Stacionarios transformatorinės (TR) remontas (pagal technologinę kortą)	8h
28	Papildomo 10 kV linijinio narvelio sumontavimas modulinėje transformatorinėje (MTT)	5 h 50 min
29	žemos įtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinėje (TR) (5 vnt. 0,4 kV saugiklių-kirtiklių bloką)	8h
30	10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios)	3 h 10 min
31	10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virs 400 kVA galios)	3 h 20 min
32	10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV viršįtampių ribotuvų, trumpojo jungimo indikatorių montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje	24 h
33	Kabelių spintos (KS) remontas (pagal technologinę kortą)	2 h 30 min
34	0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos)	2h
35	0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos)	2 h 30 min
36	0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį)	4h
37	0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį)	4 h 30 min

38	10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos)	2 h 50 min
39	10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos)	3 h 30 min
40	10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį)	4 h 10 min
41	10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį)	4 h 40 min
42	10 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas	3 h 30 min
43	10 kV kabelių plastikine izoliacija dviejų jungiamųjų movų montavimas	5 h 30 min
44	10 kV kabelių pereinamosios movos montavimas	4 h 40 min
45	10 kV kabelių dviejų pereinamųjų movų montavimas	6 h 30 min
46	0,4 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas	2h 10 min
47	0,4 kV kabelių pereinamosios movos montavimas	2 h 50 min
48	0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklio bloko sumontavimas (Kabelių spintoje (KS) arba modulinėje transformatorinėje (MT))	2h
49	0,4 kV lauko tipo saugiklių-kirtiklio bloko (SKS) sumontavimas ant atramos	2 h 30 min
50	Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS))	5 h 40 min
51	0,4-10 kV elektros laido sujungimas	1 h
52	Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę (kai MT statoma šalia senos KT)	7 h
53	Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę (kai MT statoma senos KT vietoje)	13 h
54	Ant oro linijų užvirtusio medžio pašalinimas	30 min

* - el. įrenginių atjungimų laikai, kai elektros įrenginių atjungimas yra paprastas iš vieno ar dviejų taškų.

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

DĖL (2017-ESO-2120) REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VILNIAUS REGIONE (VILNIAUS M. GRIGIŠKIŲ, PANERIŲ, VILKPĖDĖS, NAUJININKŲ, SENAMIESČIO, NAUJAMIESČIO, RASŲ, N. VILNIO, ANTAKALNIO SEN.) DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą vykdant **(2017-ESO-2120) Remonto ir techninės priežiūros Vilniaus regione (Vilniaus m. Grigiškių, Panerių, Vilkpėdės, Naujininkų, Senamiesčio, Naujamiesčio, Rasų, N. Vilnios, Antakalnio sen.) darbų pirkimą** (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prašome paaiškinti, kokių pagrindų ir/ar pagal kokią skaičiavimo metodiką daugiau kaip 8% sumažėjo darbų „0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas“ (poz.106) Maksimalus priimtinas tech. priežiūros darbų įkainio dydis, lyginant su analogiškais darbais, skelbtais 2015-2017 metų konkursuose?

Atsakymas:

Pagal 2015-2017 metų remonto ir techninės priežiūros darbų pirkimų medžiagą, atlikus rangovų teikiamų pasiūlymų ir su rangovais turimų sutarčių darbų įkainių analizę, buvo nustatyta, jog dalis darbų įkainių neatitinka rinkos kainų, todėl buvo pakoreguoti maksimalūs priimtini techninės priežiūros įkainiai juos didinant arba mažinant, todėl pakoreguotas ir „0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas“ (poz.106) įkainis.

DĖL (2017-ESO-2120) REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VILNIAUS REGIONE (VILNIAUS M. GRIGIŠKIŲ, PANERIŲ, VILKPĖDĖS, NAUJININKŲ, SENAMIESČIO, NAUJAMIESČIO, RASŲ, N. VILNIOS, ANTAKALNIO SEN.) DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą vykdant **(2017-ESO-2120) Remonto ir techninės priežiūros Vilniaus regione (Vilniaus m. Grigiškių, Panerių, Vilkpėdės, Naujininkų, Senamiesčio, Naujamiesčio, Rasų, N. Vilnios, Antakalnio sen.) darbų** pirkimą (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

Pagal Užsakovo pateiktas maksimalias kainas, žemiau nurodytiems remonto darbams, sumos neužtenka net medžiagoms nupirkti, o dar reikia darbo užmokesčio ir mechanizmai darbams atlikti:

- 55 įkainis „Sekcijnės dėžės (SD) keitimas į stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS)“ maksimalus įkainis 95,00 EUR, kai kirtiklio 3P SZ 152 (160A 415V) kaina 126,60 EUR;
- 56 įkainis „Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo)“ maksimalus įkainis 91,00 EUR, kai kirtiklio 3P SZ 152 (160A 415V) kaina 126,60 EUR;
- 57 įkainis Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas)“ maksimalus įkainis 167,00 EUR, kai kirtiklio 3P SZ 152 (160A 415V), dviejų traversų Sz-152-1-At bendra kaina 162,76 EUR.

Taip pat įkainiuose 55-57 darbams įvykdyti dar reikalinga po tris gnybtus.

Šiuo metu AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Įgaliojusi organizacija) paskelbtuose konkursuose, kurių vertė nuo 35000 iki 144000 EUR ir iki 145000 EUR analogiško įkainio „Saugiklio – kirtiklio bloko SZ-152 montavimas, keitimas“ maksimalus įkainis 371 EUR. Prašome, anksčiau nurodytiems įkainiams pakelti maksimalias sumas.

Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad Įgaliojusi organizacija, prieš viešojo pirkimo inicijavimą, tikrina viešai prieinamą informaciją dėl rinkoje esančių kainų ir darbų kokybės bei kitų su pirkimu susijusių aspektų, o viešasis pirkimas organizuojamas, atsižvelgiant į surinktą informaciją ir Įgaliojusios organizacijos poreikius bei materialinius išteklius.

Įgaliojusi organizacija atsižvelgdama į Jūsų pateiktas pastabas palygino remonto ir techninės priežiūros darbų maksimalius įkainius su jau įvykusių ir vykstančių pirkimų pasiūlymų įkainiais, bei nustatė, kad tiek jau įvykusių, tiek vykstančių pirkimų medžiagoje pateiktų darbų Nr. 55-57 įkainių vertės yra vidutiniškai 6 % žemesnės nei nustatytos maksimalios priimtinos darbų įkainių vertės.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta aukščiau ir į tai, kad tiekėjai gali pasiūlyti mažesnes įkainių vertes nei nustatytos maksimalios priimtinos darbų įkainių vertės, Įgaliojusi organizacija įkainių Nr. 55-57 maksimalių priimtinių darbų įkainių verčių nedidins.