

### TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

**Pateikiame per 5 (penkis) metus** (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) **tiekėjo** tinkamai **įvykdytu** svarbiausių statinių statybos ar rekonstravimo **darbų sąrašą**:

<i>Eil. Nr.</i>	Sutarties pagal kurią atlikti šilumos tiekimo trasų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai, pavadinimas bei rangovo pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	Bendra Sutarties vertė be PVM	Darbų pradžios/pabaigos data	Sutartinių darbų trumpas aprašymas bei fiziniai indikatoriai	Per pastaruosius 5 metus atlikto darbo dalies vertė Eur. be PVM (nurodyti tik į vertinamąjį laikotarpį patenkančių darbų vertes	Užsakovo pavadinimas, adresas, tel. nr., atstovo vardas, pavardė
	<b>2014m</b>					
1.	Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinkle modernizavimo darbai"- šilumos tinklų tarp kamerų VSK 3, VSK 5, VSK 18, VSK 19A, VSK 19B, VSK 20, VSK 21 ir tarp pastatų J.Janonio 11, J.Janonio 11-1, J.Janonio 15, J.Janonio 17, taip pat tarp kamerų VSK 3A, VSK 14A ir tarp pastato J.Janonio 9 rekonstravimo darbai,	1 200 000,0 Lt be PVM	2014-03 iki 2014-10	Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdynų montavimo darbai Dn 168- 720 m; Dn 80- 360 m; Dn 65- 432 m;	1 200 000,0 Lt be PVM	UAB "Litesko" Tadas Janušauskas 8 5 266 7500, Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius.

2.	Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapas- šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp kamerų K-14-35 ir K-14-9 Marcinkonių g.-Voroneco g., K-14-9 ir K14-9-5 Dzūkų g Varėnos mieste”;	1 070 000,0 Lt be PVM	2014-04 iki 2014-09	Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdinių montavimo darbai Dn 200- 228 m; Dn 150- 720 m; Dn 125- 456 m; Dn 100- 168 m; Dn 80- 240 m;	1 070 000,0 Lt be PVM	UAB "Varėnos šiluma Virgilijus Guoga 8-310-31031 J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna
3.	Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5,	3 550 000,0 Lt be PVM	2014-06 iki 2015-08	(per 2014 metus 1 696 000,00 Lt be PVM) Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdinių montavimo darbai Dn 400- 1260 m; Dn 50- 12 m;	3 550 000,0 Lt be PVM	UAB "Litesko" Tadas Janušauskas 8 5 266 7500,Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius.

Gamybos skyriaus viršininkas

  
  
Raimundas Gudukas

Akcinė bendrovė „MONTUOTOJAS“  
Filialas – montavimo firma Alytuje  
Įmonės kodas 149667153  
PVM kodas LT1000000008816

Pramonės g. 23  
Alytus  
LT-62135  
Lietuva

Telefonas +370 315 77 844  
Faksas +370 315 77 998  
El. paštas [info@alytus.montuotojas.lt](mailto:info@alytus.montuotojas.lt)  
Svetainė [www.montuotojas.lt](http://www.montuotojas.lt)



## Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr.1

1. Projektavimo darbai vykdyti objekte „Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ pagal 2014 m. kovo mėn. 05 d. sudarytą sutartį Nr.LTS 366 atlikti pilnai. Užsakovas pretenzijų neturi.(Trūkumai, jei tokie buvo pašalinti pilnai).

Darbus perdavė darbų vadovas Raimundas Gudukas

Darbus priėmė Sergejus Andrius Pačinskis

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: -

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos,parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis aktas yra neatskiriama 2014 m. kovo mėn. 05 d. sudarytos sutarties Nr.LTS 366 dalis

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2014 m. 05 mėn 27 d.


5. **Už Užsakovą:**  
UAB „Litesko“

**Už Rangovą:**  
AB“Montuotojas“MFAlytuje

Pareigos

Vardas,Pavardė \_\_\_\_\_

A.V.



Technikos direktorius  
Olegas Kurganovas

Pareigos

Vardas,Pavardė \_\_\_\_\_

A.V.



Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Raimundas Gudukas

NUORAŠAS TIKRAS

2018 04 25



AB „Montuotojas“ MF Alytuje  
Technikos direktoriui  
Vladislovui Galkauskui  
Pramonės g. 23, Alytus, LT-62175  
Faksas: +370 315 77998

2015-04-17 Nr. 004-02-268

I

## DĖL ATSILIEPIMO, APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad sutarties „Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ Nr. LTS366, pasirašytos 2014 m. kovo mėn. 5 d. (toliau – Sutartis), apimtyje AB „Montuotojas“ MF Alytuje, savo jėgomis 2014 m. vykdė šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos darbus.

Šios sutarties darbų vertė 1 452 000,00 Lt su PVM. Darbų vykdymo pradžia – 2014 m. kovo mėn., pabaiga – 2015 m. sausio mėn.

AB „Montuotojas“ MF Alytuje, statybos – montavimo darbus vykdė vadovaujantis parengtu projektu, galiojančia statybų normatyvine dokumentacija, laikantis nustatytų terminų ir keliamų kokybės reikalavimų. Darbai užbaigti tinkamai. Jokių pretenzijų, dėl atliktų darbų, neturime.

Eksplatacijos direktorius



Tadas Janušauskas

S.A. Pačinskis 266 7012


Uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“  
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius  
Tel. (8 5) 266 7500  
Faksas (8 5) 266 7510  
el. p. info@litesko.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas 110818317  
PVM mokėtojo kodas LT108183113  
A. s. LT787044060001419259  
AB SEB bankas, banko kodas 70440

įmonių grupė


 **Dalkia**

Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Mindaugas Gudukas



NUORAŠAS TIKRAS

20150425



## Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr.1

1. Statybos –montavimo darbai, vykdyti objekte „Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapas“ pagal sutartį Nr.2014-04-23AL , pasirašytą 2014 m. balandžio 23 d.atlikti pilnai. Užsakovas pretenzijų neturi.(Trūkumai, jei tokie buvo pašalinti pilnai).

Darbus perdavė darbų vadovas Arturas Vaitulionis

Darbus priėmė Gamybos ir technikos  
skyriaus vadovas

Jonas Endrikis

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: \_\_\_\_\_

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos,parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis aktas yra neatskiriama 2014 m. balandžio mėn. 23 d. sudarytos sutarties Nr.2014-04-23AL dalis

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2014 m. \_\_\_\_\_ mėn \_\_\_\_\_ d.

**Už Užsakovą:**

UAB „Varėnos šiluma“

**Už Rangovą:**

AB“Montuotojas“MFAlytuje

Pareigos

Vardas,Pavardė Direktorius /Gaidys



Pareigos

Vardas,Pavardė \_\_\_\_\_

A.V.



Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Raimundas Gudukas

NUORAŠAS TIKRAS

2014 04 25





## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VARĖNOS ŠILUMA“

### PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2015-02-23 Nr. M15-0163

Pažymime, kad AB „Montuotojas“ MF Alytuje pagal sutartį Nr.2014-04-23AL, pasirašytą 2014 m.balandžio mėn.23 d., kaip Rangovas, savo jėgomis 2014 m. atliko “ Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapą” - šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp kamrų K-14-35 ir K-14-9 Marcinkonių g.-Voronecko g., K-14-9 ir K14-9-5 Dzūkų g. Varėnos mieste.

Buvo atlikta bekanalinių šilumos tiekimo vamzdinių montavimo darbai:

- vamzdynai Dn 200- 228 m;
- vamzdynai Dn 150- 720 m;
- vamzdynai Dn 125- 456 m;
- vamzdynai Dn 100- 168 m;
- vamzdynai Dn 80- 240 m;

Šios sutarties vertė darbų vertė 1294700,0 Lt su PVM. Šių darbų atlikimo pradžia 2014 m. balandžio mėn. pabaiga – 2014 m. rugsėjo mėn.


AB “Montuotojas” MF Alytuje statybos – montavimo darbus atliko laiku, profesionaliai, darbai tinkamai užbaigti, vadovaujantis projektu, galiojančia statybų normatyvine dokumentacija, laikantis nustatytų terminų ir keliamų kokybės reikalavimų, kokybiškai. Jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.

Direktorius

Virginijus Guoga

Uždaroji akcinė bendrovė  
J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna

Tel. (8 310) 31 031  
Faks. (8 310) 31 029  
El. p. [info@vsiluma.lt](mailto:info@vsiluma.lt)



Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Raimundas Gudukas

NUORAŠAS TIKRAS

2015 04 21

## Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr.1

1. Darbai vykdyti objekte „Druskininkų miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5“ pagal 2014 m. birželio mėn. 10 d. pasirašytą sutartį Nr.LTS 552 atlikti pilnai. Užsakovas pretenzijų neturi.(Trūkumai, jei tokie buvo pašalinti pilnai).

Darbus perdavė darbų vadovas Arturas Vaitulionis

Darbus priėmė Sergejus Andrius Pačinskis

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: \_\_\_\_\_

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą \_\_\_\_\_

(vardas,pavardė, užimamos pareigos,parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis aktas yra neatskiriama 2014 m. birželio mėn. 10 d. Sutarties Nr. LTS 552 dalis



4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. 06 mėn 26 d.

5. Už Užsakovą:  
UAB „Litesko“


Už Rangovą  
AB“Montuotojas“MFAlytuje

Pareigos  
Vardas,Pavardė  
A.V

UAB „Litesko“  
Eksploatacijos direktoriaus  
pavarduotojas  
Algimantas Sadauskas



Pareigos  
Vardas,Pavardė  
A.V



Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Raimundas Gudukas

NUORASAS IJIN

2015 04 25




## Atsiliepiamas, apie įvykdytą sutartį

1. Pažymime, kad sutartį „Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5“ Nr. LTS 552, pasirašytą 2014-06-10 d, AB „Montuotojas“ MF Alytuje, savo jėgomis vykdė šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos darbus.
2. Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdynų montavimo darbai: Dn 400- 1260 m; Dn 50- 12 m;).

Šios sutarties darbų vertė 3.550.000,0 Lt be PVM, Darbų pradžia 2014m. birželio mėn., pabaiga 2015 m. rugpjūčio mėn.

AB „Montuotojas“ MF Alytuje statybos –montavimo darbus vykdė vadovaujantis parengtu projektu, galiojančia statybų normatyvine dokumentacija, laikantis nustatytų terminų ir keliamų kokybės reikalavimų. Darbai užbaigti tinkamai..Jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.

Direktorius



Remigijus Aleksandras Viniarskas

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“  
Filialo kodas 110896312  
Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai  
Tel. (8 313) 53772, faksas (8 313) 57146  
El. paštas: info@druskininkai.litesko.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“  
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre, kodas 110818317  
PVM mokėtojo kodas LT108183113Alytuje



A. s. LT787044060001419259  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
el. p. info@litesko.lt

Gamybos skyriaus  
viršininkas  
Raimundas Gudukas

NUORAŠAS TIKRAS

2016 04 25