Darby ir paslaugy sutartis
2018-04-25 Nr. LSCV3-6
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.LSCV3-6

DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, DZUKU G. 1, LAZDIJUOSE
PERDANGOS STIPRINIMO DARBU PIRKIMO

V3l Lazdijy sporto centras, juridinio asmens kodas 190613858, kurios buveiné jregistruota adresu:
Dzuky g. 4, LT 67126, Lazdijai (toliau — UZsakovas), atstovaujama atstovaujamas direktoriaus
Dariaus Liaukeviéiaus, ir

UAB ,,Geividus®, juridinio asmens kodas 302531522, kurios buveiné jregistruota adresu: Eero g. 43
a, Lazdijai (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ariino Dambrausko ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis mokslo paskirties pastato, Dziky g. 1, Lazdijuose perdangos
stiprinimo darby pirkimo skelbiamos apklausos bidu, pirkimo Nr. 375044 (toliau — pirkimas),
rezultatais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe vadovaudamasis
Techniniame darbo projekte ,,Mokslo paskirties pastato, Dziky g. 1, Lazdijuose kapitalinio remonto
projektas. Nr. 0185-01-TP-SK*, dalimi ,,Statinio konstrukcijos (perdangos stiprinimas) A laida
(toliau - Techninis darbo projektas), nustatytais reikalavimais, atlikti mokslo paskirties pastato,
Dziky g. 1, Lazdijuose perdangos stiprinimo darbus, jskaitant visus bitinus darbams atlikti
gaminius, medZiagas ir jranga (toliau— Darbai).

2.2 Darby atlikimo vieta - Dzuky g. 1, Lazdijy m., Lazdijy raj.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 27545,65 EUR (DvideSimt septyni tikstantiai penki Simtai
keturiasdeSimt penki EUR 65 cnt.) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kuria sudaro 22765,00 EUR
(Dvide$imt du tukstanéiai septyni §imtai SeSiasdeSimt penki EUR) ir PVM 4780,65 EUR (Keturi
tiikstanciai septyni Simtai aStuoniasdesimt EUR 65 cnt.). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame
pirkimo pasitilyme.

3.2. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2. skyriuje. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, gaminiy, medZiagy ir jrangos kaina, mokesé&iai, draudimo, transportavimo,
Darby iSpildomosios dokumentacijos bei kity privalomy dokumenty parengimo islaidos ir visos
kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,
islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra butini Sutardiai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atlickant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar ju dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Ikainoty
veikly sgraSe nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
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Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atvﬂ%éymmﬁisbus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokalong-samsita:. L.SCV3-6
3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvialiu UZsakovo ir Rangovo
aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama
pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaline samata bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaitiavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didesné uz
nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant  poreikj uZtikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanciy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RaStiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy
dalies perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis,
kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétines vertés mokesgio tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu.
3.7. Kainos (ikainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokesCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkre¢ius
skaiCiavimus dé¢l pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (ikainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

3.8. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraiomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity prieZaséiy nebus atliekamas.

3.10. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainotame veikly sarase.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdines Atlikty
darby akto formos pateikiamos Sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas
pasiraSo dvilalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby pavadinima,
faktiskai atlikty darby procenting i8raiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo akta. Darbai gali biti perduodami dalimis, tuomet dalis darby perduodama
pagal Darby (etapo) perdavimo — priémimo akta, o uZbaigus visus darbus — pagal Darby (galutinj)
perdavimo — priémimo akta.

4.3. Apmokejimui uz atliktus Darbus Rangovas pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg
(toliau — sgskaita). Sgskaitg Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirage Darby (etapo) aktg
(galutiniam mokejimui — Darby (galutinj) perdavimo — priémimo akta). Sgskaitoje turi blti nurodytas
Sutarties ir Darby perdavimo — priémimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy
pasiraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Mokéjimai Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus atlickami pasiraSius Darby priémimo-
perdavimo akta ir gavus saskaitg faktira per 60 kalendoriniy dieny. Vadovaujantis Mokéjimuy,
atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos istatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3
d., uZ atliktus darbus apmokama per 60 (Sediasdedimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo, nes Perkanéioji organizacija mokéjimus atliks  tik gavusi finansavimg i$
igyvendinancios institucijos, o mokéjimo prafymy pateikimui, ju patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui biitinos laiko sgnaudos.

4.5. Mokejimo valiuta eurai.

4.6. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis nesutampa su
Ikainotame veiklos sgra¥e numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty darby procentine i$raiska. Tokiu



atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne maZesné kaip 10 % PUBRtY HasIakigsekapo
sSumos. 2018-04-25 Nr. LSCV3-6
5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai: mokslo paskirties pastato, Dziky g. 1, Lazdijuose konstrukcijos
(perdangos) stiprinimo darbai turi buti atlikti per 1 mén. nuo statybvietés perdavimo ir priémimo akto
pasira§ymo dienos. Saliy rastisku susitarimu ir del nenumatyty aplinkybiy, kurios susidaré ne del
Rangovo kaltés, Darby atlikimo terminas gali biiti vieng karta pratestas ne ilgesniam, kaip 1 ménesiy
laikotarpiui,

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyts Jkainoty veikly sgrase, kuris
gali bilti abiejy Saliy rastisku susitarimu tikslinamas.

5.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas galutinis Darby (galutinis) priémimo — perdavimo aktas ir
UZsakovui perduoti visi su atliktais darbais bei statybos darby uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti
koki nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo ra$tu prane$ti UZsakovui,
nurodydamas {vykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

5.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Darby perdavimas — priémimas atliekamas pasiraSant Darby perdavimo — priémimo akta.
Rangovas parengia ir pateikia 2 Darby perdavimo — priémimo akto egzempliorius UZsakovuli.
UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo — priémimo akto gavimo dienos
priima darbus ir pasiraSo pateiktus aktus, tuo padiu terminu graZindamas vieng egzemplioriy
Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél Darby trikumo. Darby priémimo akta pasiraSo: i§ Rangovo
pusés — Rangovo specialiyjy statybos darby vadovas, o i§ UZsakovo pusés — techninis prizitirétojas ir
Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.2. Galutinis Darby perdavimas - pri¢mimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(deSimt) darbo dieny prane§a Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj Darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekanlias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo Darby
perdavimo ir pri¢émimo aktg arba tuo padiu terminu pareikia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. [§taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

6.3. Rangovas privalo visus Darbus, kuric bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.4. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaigkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
Techniniame darbo projekte ar kituose statybos techniniuose dokumentuose nustatyty reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasirajomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta,
jis pasiraSomas UZsakovo vienafaliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai
arba i$siunciamas elektroniniu pastu ar registruotu laisku.

6.5. UZsakovas turi teise nepasiragyti Darby perdavimo — priemimo akto ir neatlikti mokéjimy, kol
Rangovas savo sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy,
jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas del i3aiskéjusiy atlikty Darby trikumy taip pat ir pasibaigus



Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlﬂg%@@lg%ggg%{}ggigms
laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas porg-eiszs reikakawiz-kad
Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

7. GARANTIJOS

7.1. Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Darby uzbaigimo dienos ir yra;

7.1.1'5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Techniniame darbo
projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekty, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy techniniy sprendiniy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

8. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg jrodantj dokumenty (banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne maZesné kaip 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM.
UZztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui ivykdymo.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:
9.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka Techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus, Rangovo parengtus aktus, saskaitas —
faktiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;
9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techniniame darbo projekte nustatytus
reikalavimus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Techninio darbo projekto reikalavimy, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo
grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty statybos Darby defekty pafalinimo arba pafalinti trokumus treCiyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;
9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;
9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.
9.2. Uzsakovas jsipareigoja:
9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ragytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su Darbais;
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9.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal Istatypy ar kit dgisgsaktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus mikelings Kit1 L SiNartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, raStu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty
biti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Darby atlikimo viety;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitra. Darby techning priezitira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis priZiirétojas. UZsakovas turi teisc Sutarties galiojimo metu keisti
techninj priZiirétojg arba pasitelkti kelis techninius priZitirétojus, pried tai prane§damas Rangovui;
9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus: .
9.3.2. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
9.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytais terminais,
Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkreéias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

9.4.2. pradeéti Darbus, suderines su UZsakovu, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj priZidirétoja;

9.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti specialiyjy
statybos darby vadova, Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu
veikti pagal Sutarti. Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo
momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity
patvirtintas  statybos uzbaigimo aktas, pateikti statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama
dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procediirose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripaZjstant statybg uZbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bilty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, kurie bity nurodyti
statybos uzbaigimo akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti
lojalus Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty 3alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai;

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
i§spresti savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti Darbus pagal Techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.8. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.9. savaranki3kai apsirtpinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,




organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitams.mgteorolaainiusaky gu
poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentuosaiiRaNs. (hSetia@os
turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UzZsakovui;

9.4.10. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.11. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSraSyti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti
apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.12. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.13. informuoti UZsakova apic objekte dirbanéius subrangovus;

9.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbaniy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

9.4.16. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i8 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
18veZimg | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.17. atlikus Darbus, sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

9.4.18. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

9.4.19. uzbaigus Darbus perduoti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg
iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

9.4.20. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
9.4.21. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kickvieng pavéluota diena nuo
véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai (be teismo), pranedcs prie§ 10 (deSimt) dieny, nutraukti
Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UzZsakovui
sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties ivykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime. Jei $ivo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas Isipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

A
\'-f"" ~ J

#



10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieiiﬁr@arbyp{kgysqgj@q dastskus
reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dieras.ocasant. pageietiems
Rangovo argumentams per technologiSkai biiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZztikrinime ir
jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas
papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo terming,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties Isipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uZztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rast.

10.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, viena$aliskai (be teismo)
nutraukti Sutart] dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas Ivykdymas;

11.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UzZsakovo
nuostolius, jeigu: \

11.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
11.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.4. Uzsakovui vienaSalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasiragant perdavimo-priémimo akta. Usakovas privalo apmokeéti tik uz
tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta del Rangovo kaltés, i§ mokeétinos sumos i$skaidiaves
netesybas ir nuostolius);

11.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta)
iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paCiomis sglygomis, kaip ir
ankstesnysis.

11.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 120 dieny, nuo PVM sgskaitos
faktaros i8radymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i3skyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas,

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienafalikai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akts.
UZsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i3 moke¢tiny sumy  i8skaiGiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Salys neturi teisés vienagali¥kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.



12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES  Darby ir paslaugy sutartis
2018-04-25 Nr. LSCV3-6

12.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.
12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).
12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visidkai ar i§ dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigoj imy.
12.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
Jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliu,
kuriy prieSingu atveju biity buve ifvengta, atlyginima.
12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prieg 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINéU SPRENDIMAS

13.1. éalys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs, turi blti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksdiau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Pastabas d¢l vykdomy darby gali pateikti techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos
darby Zurnale ir UZsakovas.

14.2. Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija.

14.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj
ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji
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nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria Jja nyraktipadainy Ratargsant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Ressubilikon:Visiavsybes
sprendimu.

14.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, 18skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai. Sutartyje
numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai
susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy
keitimu.

14.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i$skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vieSai Zinoma.

14.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

14.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira§ymu,
ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sutartj saskaity teisinguma.

14.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka
ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant
registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
i§ Saliy.

16. SUTARTIES DOKUMENTALI

16.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Jkainotas veikly sagrasas;

16.1.2. Techninio darbo projekto ,,Mokslo paskirties pastato, Dzuky g. 1, Lazdijuose kapitalinio
remonto projektas. Nr. 0185-01-TP-SK*, dalis ,,Statinio konstrukeijos (perdangos stiprinimas) A
laida;

16.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.



Uzsakovas

17. SUTARTIES SALIY REKVIZITAI IR PABASAT paslaugy sutartis

V3] Lazdijy sporto centras
Juridinio asmens kodas 190613858

Buveinés adresas: Dzuky g.4, Lazdijai

Tel. +370 318 51 998
Elp. sportas@lazdijai.lt
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2018-04-25 Nr. LSCV3-6
Rangovas
UAB ,,Geividus*
Juridinio asmens kodas 302531522
PVM mok. KodasL.T100005537313
a.s. LT677230000004467697 UAB
,Medicinos bankas*

Buveinés adresas: EZero g.43a, Lazdijai
Te. +370 698 43702
ElL p. geividus@gmail.com
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.+ (parasas ir aptspaudas)



