

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	AB „Lietuvos dujos“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-05-22 Rangos sutartis Nr. 108 Pabaigos data: 2013-10-31
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Didelio slėgio dujotiekio su SDRP nuo suprojektuoto Klaipėdos DSS II iki esamo didelio slėgio dujotiekio šalia kelio Nr. 141 Klaipėda – Kaunas bei dujotiekio atšakos su SDRP iki Ketvergių gyv. Klaipėdos raj. I etapo statybos darbai D 406,4x6,3 mm - 470 m, D 323,9x5,6 mm - 8.160 m SDRP (Qmax 50 000 nm ³ /h) montavimo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	AB „Amber Grid“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-07-11 Pabaigos data: 2016-01-11
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbai Bendras nutiesto magistralinio dujotiekio ilgis: D 813mm. – 110.500 m, Kontrolinio įtaiso „dvipusės“ priėmimo / paleidimo kameros KK-3, KK-4, DN 800 Linijinių Čiaupų aikštelių Nr. 14 ÷ 21, D 813 mm bei Nr. 22, D 711mm Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrengimas: Katodinės stotys Nr. 1,2,3,4; Kontrolinės matavimo kolonėlės KMP Nr 1-128.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

¹ Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.