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NUGELEZINIMO STOTIES ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPI) REMONTAS
DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. kovo 28 d.
Taurage

UAB ,Tauragés vandenys®, juridinio asmens kodas 179249836, Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé,
atstovaujama direktoriaus Eduardo Anulio, veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau — UZsakovas), ir UAB
wAltausta* juridinio asmens kodas 179905347, Gaurés g. 2, LT-72334 Tauragé, atstovaujama direktoriaus
Algimanto Macijausko, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje viedojo
pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai - JSalimi, sudaré 3ia
wNugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy remontas® darby pirkimo sutartj (toliau vadinama
woutartimi®) ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika atlikti UAB ,Tauragés™ vandenys" nugeleZinimo
stoties administracinio pastato patalpy remonto darbus (toliau — darbai) bei perduoti darby rezultata
Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti kokybiskai atliktus darbus ir sumokéti uz juos.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis tickéjy apklausos biidu atlikto viedojo pirkimo ,NugeleZinimo
stoties administracinio pastato patalpy remontas” sglygomis ir rezultatais.

1.3. Sutartis su jos priedais ir papildymais, Tiekéjy apklausos biidu atlikto viedojo pirkimo
~NugeleZzinimo stoties administracinio pastato patalpy remontas® salygos (Pirkimo dokumentai), jy
paaitkinimai ir papildymai, Techniné specifikacija (Pirkimo dokumenty 2 priedas; toliau — ,Techniné
specifikacija®) ir Rangovo pateiktas pasililymas yra neatskiriamos $ios sutarties dalys.

1.4. Darby atlikimo vieta — Slaito g. 2, LT-72107 Taurageé.

IL SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 24.413,41 (dvide3imt keturi tilkstan&iai keturi Simtai trylika eury, 41 ct) Eur
be PVM, 29.540,23 (dvideZimt devyni tikstandiai penki Simtai keturiasdedimt eury, 23 ct) Eur su PVM.
Sutarties kaina paskai¢iuota pagal Techning specifikacijg.

2.2, Sutarties | priedas Rangovo pasiilymas, apimantis Sgmatinius skaiiavimus (toliau -
~Samatiniai skai¢iavimai“), parengtas pagal Techning specifikacijg, yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.
Techninéje specifikacijoje pateikti Darby kiekiai yra preliminars. Sutarties vykdymo metu jie gali kisti
(didéti ir/ar mazéti).

2.3. Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina yra preliminari.
Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaiiuvojama pagal Samatiniuose skaifiavimuose nurodytus
fiksuotus jkainius, nustadius atlikty Darby faktinj kiekj. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta
ma#au darby, negu numatyta Techningje specifikacijoje ir Sgmatiniuose skai¢iavimuose, Rangovui
mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal Sgmatiniuose skaiiavimuose numatytus jkainius.

2.4. Kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paai3kéty, kad yra reikalingi papildomi
darbai, kurie nebuvo jraSyti Sutartyje ir Sutarties prieduose ir kuriy techniskai ar ekonomiskai nejmanoma
atskirti nuo Sutarties, nesukeliant dideliy nepatogumy Uzsakovui, arba kai tokie remonto darbai, nors ir gali
biiti atskirti nuo Sutarties, yra biitinai reikalingi jai uZbaigti, tokiy papildomy remonto darby pirkimui
sudaromas papildomas susitarimas. Papildomai sudaryty susitarimy kaina neturi virSyti 30 (trisdeSimt)
procenty Sutarties kainos.

2.5. Perkant i§ Rangovo papildomus darbus, tokius pat, kokie perkami pagal Sutartj, darbai perkami
tokiais patiais jkainiais. Konkretaus, nejradyto j Sutartj ir jos priedus papildomo darbo jkainis
apskaifiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokescius, statybos




produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iflaidas, kurios
negali biti didesnés uZ rekomendacijose dél statiniy statybos skaidiuojamyjy kainy nustatymo nustatytas
kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas - tiesiogines ir netiesiogines).

2,6. | Sutarties kaing jskaiCiuotos darby organizavimo iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, statybiniy Siuk3liy i&veZimo, transportavimo ir visos kitos, pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj Rangovui priklausanéios islaidos.

2.7. Pasikeitus PVM dydZiui, Darby fiksuoti jkainiai keifiami proporcingai PVM pasikeitimo
dydzivi. Darby fiksuoti jkainiai perskaidiuojami per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaigiuoti Darby fiksuoti jkainiai
taikomi po perskaiiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Darby fiksuoti jkainiai dél kity mokes€iy dydiiy
pasikeitimo perskaifiuojami nebus.

2.8. Su pasililymu pateiktuose Rangovo samatiniuose skaiéiavimuose nurodytos jkainiy kainos yra
galutinés ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas. Darby jkainiams jtakos negali turéti terminy
paZeidimas, darbo uZmokescio ir kity panadiy iflaidy iSaugimas. Darby jkainiai dél bendro kainy lygio
kitimo nebus perskaitiuojama, visg rizikg dél darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

2.9. Uzsakovas sumoka u# kokybiskai atliktus darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
darby perdavimo ir priémimo akto pasiradymo ir sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

II1. DARBY ATLIKIMO IR PERDAVIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminas — 3 (trys) ménesiai nuo $ios sutarties pasira§ymo dienos.

3.2. Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas ir juos uzbaigia bei
galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo akts pasirafo ne véliau kaip per 180 (vienas Simtas
adtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiradymo dienos.

3.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo ir priémimo aktu perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus darbus. Rangovas pries
5 (penkias) darbo dienas rastu prane$a UZsakovui apie pasiruoSimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranedimo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirafo darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo
patiu terminu rastu pareiSkia Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

3.4, Atsiradus nenumatyty aplinkybiy, nepriklausangiy nuo Rangovo, darby atlikimo terminas Saliy
radtisku susitarimu gali biiti prat¢siamas, bet ne ilgesniam nei vieno ménesio laikotarpiui. Aplinkybéms
isnykus, Rangovas privalo nedelsdamas testi darbus ir informuoti apie tai UZsakova.

IV. SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Ugsakovas turi teisg:

4.1.1. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pirkimo dokumentuose pateiktus apragymus ir
reikalavimus bei laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
rastu reikalauti Zalinti trilkumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby tridkumy
pasalinimo arba pagalinti triikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.1.2. tikrinti darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe, medZiagy naudojima;

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius garantiniu
laikotarpiu;

4.1.4. nemokéti uZ atliktus darbus, jeigu sgskaitoje faktliroje nurodyta neteisinga suma, kol bus
iSsiaifkinta su Rangovu ir sgskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma;

4.1.5. pareikalauti, kad Rangovas radtu pateikty UZsakovui visg jo pradomg informacijg apie darby

atlikima. .




4.1.6. nemokéti uz darbus, kurivos Rangovas atlicka savarankitkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo sutarties ir pirkimo dokumenty salygy bei reikalauti, kad Rangovas per Uizsakovo
nurodyts terming padalinty be Uzsakovo leidimo atliktus darbus arba paalinti tokius darbus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

4.2, Uisakovas jsipareigoja:

4.2.1. laiku paruoiti reikiamas sglygas numatytiems darbams atlikti;

4.2.2. ustikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j darby atlikimo vietg iki darby atlikimo
pabaigos;

4.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumoketi u juos;

4.2.4. atsisakyma priimti darbus dél jy kokybeés trilkumy pateikti rastu per 5 (penkias) darbo dienas
nuo darby perdavimo ir priémimo akto gavimo dienos. Jei per nustatytg laika atsisakymas nepateikiamas,
darbai laikomi priimtais.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

432. jei darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves Uzsakovo rastiska sutikima,
pratesti darby vykdymo terminus laikotarpiui, kol inyks (bus pasalintos) aplinkybés, trukdanios vykdyti
darbus;

4.3.3. atsiradus nenumatyty, papildomy darby poreikiui, tartis su UZsakovu dél darby atlikimo
terminy pratgsimo;

4.3.4. reikalauti i§ Uzsakovo sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir papildomuose susitarimuose (jei tokie bus) nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki
darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.42. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsniu, apdrausti savo
atsakomybe privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu;

4.4.3. darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.4.4. uptikrinti darby atlikimo metu darby vietos ir joje esanéio turto apsaugg ir materialiai uz jj
atsakyti;

4.4.5. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir jrangg,

4.4.6. ustikrinti darbuotojy darby sauga ir sveikatos apsauga darbo vietoje bei prisiimti visg
atsakomybe uZ dél &iy reikalavimy paZeidimg atsiradusias pasekmes. Darby atlikimo metu atsakyti uZ bet
kokiy vykdomy darby sauguma.

4.4.7. atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiZkai laikyti statybos atliekas ir iSvelti
jas i8 teritorijos;

4.4.8. uitikrinti, kad U#sakovas bet kuriuo darbo metu galéty patikrinti darby eiga ir kokybg bei
gauti reikiamus dokumentus;

4.4.9. nedelsiant rastu informuoti UZsakova, jeigue yra klii¢iy tinkamai ir laiku atlikti darbus;

4.4.10, suteikti garantijg darbams pagal Lictuvos Respublikos jstatymus;

4.4.11, vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms radtidkus Uzsakovo
nurodymus,

44,12, atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaity faktiirg, perdavimo ir priémimo akta)
parengti taip, kad apskai¢iavimus biity galima patikrinti;

4.4.13. pasiradyta darby perdavimo ir priémimo akig bei sgskaitg faktiirg pristatyti j UAB ,, Tauragés
vandenys®, adresu Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé.



V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas:

5.1.1. nepagristai udelsgs atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutarties 2.9.
Rangovui radtu pareikalavus, moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo neapmo
kiekvieng uZdelsta mokéjimo dieng;

5.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas: X

5.2.1. ufdelses atlikti darbus Sutarties arba nepaSalings nustatyty atlikty darby trikumy sutartyje
nustatyta tvarka, UZsakovui moka 0,02 procento dyd#io delspinigius nuo sutarties kainos uZ kiekvieng
uZdelsts dieng;

5.2.2. atlygina UZsakovui visus dé

punkte numatyta tvarka,
kéty darby kainos uZ

atlygina jo turétas pagrjstas iflaidas, susijusias su

I nekokybigko darby atlikimo patirtus nuostolius pagal Uzsakovo
pateiktg pretenzijg; - -
5.2.3. nutraukgs Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas i%laidas, susijusias su

Sutarties nutraukimu.

5.2.4. atsako uZ tydinj ir (ar) neatsargy turto
irengimy, pastaty) iki objekto pridavimo Ugzsakovui ir atlygina
nuostolius.

sugadinimg ar praradimg (atlikty darby, medZiagy,
jam visus del Sios prieZasties patirtus

VI. GARANTILIOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby vertg arba
tinkamumg naudoti.

6.2. Sutarties pagrindu
suteikia tokius terminus, kurie nustatyti Lietuvos Res
nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos.

6.3. Ussakovas garantinio laikotarpio metu gali pareikdti pretenzijas Rangovui dél atlikty darby
gintinai padalina nustatytus nekokybidkai atlikty darby trikumus per 15

kokybés, o Rangovas neatly
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas nera atsakingas, jei defektai

atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Zalinanéiy aplinkybiy.

jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medziagoms Rangovas
publikos jstatymuose. Terminai pradedami skaigiuoti

VIL SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. §i Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai ir galioja iki
visiZko Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarties ar teisés akiy
nustatyta tvarka, o garantiniai jsipareigojimai iki jy termino pabaigos.

72 Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visikai ar i§ dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

73. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta,
itlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

7.4. Ugsakovas turi teise, jspéjgs Rangovg prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, vienasalifkai
nutraukti &g Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

7.4.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba yra pagrindo
manyti, kad Rangovas nebaigs darby Sutartyje nustatytu laiku;

7.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darbg, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti u‘ﬂkmnu;
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ﬂusmt;.,ftais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be tritkumy ar nuostoliy Uzsakovui;

7.4.3. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

75. Ussakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
qutraukimo atliktus darbus, pasiradant darby perdavimo ir priémimo aktg. Ussakovas privalo apmokéti tik uZ
rinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i¥ mokeétinos sumos i&skaittiuoti netesybas ir
nuostolius).

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart] tik deél
Uzsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Rangovas privalo visiskai atlygin
patirtus nuostolius.

7.7 Sutartis bet kada gali biti nutraukia rastiSku abiejy

nustatytais atvejais.

svarbiy prieZaséiy, apie tai pranesgs
ti Uzsakovo

Saliy susitarimu ir Kitais teisés aktuose

VIIL. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal 31 Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasiy aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti I protingai numatyti bei
uskirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty

prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdymsg, © jsipareigojimuy vykdymo terminas

pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti kitai Saliai rastu apie nenugalimos

nuo atsakomybés, privalo pranesti
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar

jegos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
paaiskejimo dienos, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg isipareigojimy jvykdymo

terming. Pranedimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Salis, laiku

nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes, neatleidfiama nuo ioje Sutartyje prisiimty
jsipareigajimy.

IX. SUSIRASINEJIMAS
efimai, pragymai, kiti dokumentai yra siundiami ar bet koks kitas

lektroniniu padtu, jteikiant UZsakovo ir (ar) Rangovo atstovams
kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i% jy Sutarties

9.1. Visi su Sutartimi susij¢ pran
susira&inejimas tarp Saliy yra vykdomas e
asmenidkai ir pasiradytinai ar siungiant registruotu ar

X1 skyriuje nurodytais atitinkamais adresais.
9.2. Jei pasikeidia nurodyti Salies duomenys, &i Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne

véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko 3y reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranedimo, idsiysto pagal tuos duomenis.

X. KITOS SALYGOS

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, isskyrus tokias Sutarties
sglygas, kul:ias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viebyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
mh.nmiat:-,"tnmis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmidkai bei buvo pateiktos
pll‘kljl'lll:l df:rkumentum. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
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. 10.2. Visi gindai, kylantys i§ Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $ios
Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi bati sprendziami deryby keliu. Nepavykus ginco
iﬁspr?sti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus del papildomo
termino, gintas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Deryby pradzia laikoma diena,
Kurig viena i¥ Saliy pateiké pragyma rastu kitai Saliai su sialymu pradéti derybas.

10.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surayti rastu ir patvirtinti
abiejy Saliy jgalioty atstovy.

10.4. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei juy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos

teise.
10.5. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
aktais ir &ios Sutarties sglygomis su priedais.
10.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas, be idank
sutikimo. Be Uzsakovo idankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan&iais nuo jy sudarymo momento.

10.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
taip pat visos Kitos Zios Sutarties nuostatos, kurios,

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig Sutartj, rios,
kaip aifkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i#likti galioti, kad bity visigkal
jvykdyta 8i Sutartis.

10.8. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienods teising galia turinéiais egzem
po 1 (viena) kiekvienai Saliai.

10.9. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasitilymas ir samatiniai

savo teisiy, susijusiy su
stinio Uzsakovo rasytinio
pagal 3ia Sutartj

plioriais lietuviy kalba —
skaitiavimai.
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