NUGELEZINIMO STOTIES ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPU PAPILDOMU
REMONTO DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. birZelio 29 d.
Taurage

UAB ,,Tauragés vandenys*, juridinio asmens kodas 179249836, Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé,
atstovaujama technikos direktoriaus Jono Geéo, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau -
Uzsakovas) ir UAB ,Altausta®, juridinio asmens kodas 179905347, Gaurés g. 2, LT-72334
Tauragé, atstovaujama direktoriaus Algimanto Macijausko, veikian¢io pagal jmoneés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu 3ioje vieojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré %ia ,NugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy
papildomy remonty remontas* darby pirkimo sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi) ir susitaré dél
toliau idvardinty sglygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika atlikti UAB ,Tauragés vandenys®
nugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy papildomus remonto darbus (toliau — darbai)
bei perduoti darby rezultatg UZsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja priimti kokybiskai atliktus darbus
ir sumokéti uZ juos.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis tiekéjy apklausos budu atlikto vieSojo pirkimo
.NugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy papildomy remonto darby pirkimas®
sglygomis ir rezultatais.

1.3. Sutartis su jos priedais ir papildymais, Tiekéjy apklausos bidu atlikto viedojo pirkimo
+NugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy papildomo remonto darby pirkimas® sglygos
(Pirkimo dokumentai), jy paai$kinimai ir papildymai, Techniné specifikacija (Pirkimo dokumenty 2
priedas; toliau — ,,Techniné specifikacija®) ir Rangovo pateiktas pasililymas yra neatskiriamos Sios
sutarties dalys.

1.4, Darby atlikimo vieta - Slaito g. 2, LT-72107 Taurage.

1.5. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi 2017 m. kovo 28 dieng pasiradytos
NugeleZinimo stoties administracinio pastato patalpy remonto darby pirkimo sutarties (toliau -
Pagrindiné Sutartis) nuostatomis, normatyviniais statybos dokumentais ir ios Sutarties salygomis.

I1. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 4982,19 Eur be PVM, 602845 su PVM. Sutarties kaina
paskaitiuota pagal Techning specifikacija.

2.2. Sutarties 1 priedas Rangovo pasiiilymas, apimantis Samatinius skai€iavimus (toliau -
,Samatiniai skai¢iavimai*), parengtas pagal Techning specifikacijg, yra neatskiriama Sios Sutarties
dalis.

2.3. | Sutarties kaing jskai¢iuotos darby organizavimo islaidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, statybiniy Siuksliy i¥veZimo, transportavimo ir visos kitos,
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei &ig Sutartj Rangovui priklausangios
islaidos.

2.4. Pasikeitus PVM dyd#ui, Darby fiksuoti jkainiai kei&iami proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Darby fiksuoti jkainiai perskai¢iuojami per 1 (vieng) darbo dieng po Lif-,n_wu%
Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dlElll:.)S. Perskaitiuoti
Darby fiksuoti jkainiai taikomi po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Darby fiksuoti
ikéitimo perskaiéiuojami nebus.




2.5. Su pasialymu pateiktuose Rangovo samatiniuose skaidiavimuose nurodytos jkainiy
kainos yra galutinés ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines i%laidas. Darby jkainiams jtakos
negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio ir kity panasiy islaidy i3augimas. Darby jkainiai
dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaitiuojama, visg rizika dél darby kainos padidéjimo
prisiima Rangovas.

2.6. Papildomi darbai, tokie pat, kokie perkami pagal Pagrinding Sutartj, perkami tokiais
padiais jkainiais. Konkretaus, nejraiyto i Sutartj ir jos priedus papildomo darbo jkainis
apskaigiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i3laidy ir pelno)
i§laidas, kurios negali biiti didesnés uZ rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
nustatymo nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines).

2.7. Uzsakovas sumoka Rangovui uZ kokybigkai atliktus darbus per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo ir sgskaitos faktliros gavimo
dienos.

I11. DARBU ATLIKIMO IR PERDAVIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminas — 1 (vienas) ménuo nuo $ios sutarties pasiraSymo dienos.

3.2. Rangovas darbus pradeda nedelsiant nuo sutarties pasira¥ymo dienos ir juos uZbaigia
bei galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo aktg pasirado ne véliau kaip per 180 (vienas Simtas
aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiradymo dienos.

3.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo ir priémimo aktu perduoda
darbus, o UZsakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uZbaigus
darbus. Rangovas pried 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesa UZsakovui apie pasiruodima galutinai
perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo
darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu radtu pareiskia Sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas.

3.4, Atsiradus nenumatyty aplinkybiy, nepriklausandiy nuo Rangovo, darby atlikimo
terminas Saliy radtisku susitarimu gali biti pratesiamas, bet ne ilgesniam nei vieno ménesio
laikotarpiui. Aplinkybéms i$nykus, Rangovas privalo nedelsdamas tgsti darbus ir informuoti apie tai
Uzsakova.

IV. SALIU TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI

4.1. Uzsakovas turi teisg:

4.1.1. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pirkimo dokumentuose pateiktus
apragymus ir reikalavimus bei laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty
isipareigojimy, U#Zsakovas turi teisg radtu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokeéti uZ netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby trikumy paSalinimo arba paalinti trilkumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

4.1.2. tikrinti darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, medZiagy naudojima;

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
garantiniu laikotarpiu;

4.1.4. nemokéti u atliktus darbus, jeigu saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma, kol
bus issiai¥kinta su Rangovu ir sgskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma;

4.1.5. pareikalauti, kad Rangovgh radtu pateikty UZsakovui visg jo praSomg informacijg apie

i

darby atlikima. _ /




4.1.6. nemokéti uZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankidkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo sutarties ir pirkimo dokumenty salygy bei reikalauti, kad Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming paalinty be UZsakovo leidimo atliktus darbus arba paalinti tokius
darbus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

4.2. Uisakovas jsipareigoja:

4.2.1. laiku paruodti reikiamas salygas numatytiems darbams atlikti;

4.2.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j darby atlikimo vietg iki darby
atlikimo pabaigos;

4.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka priimti i¥ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumoketi uZ
juos;

4.2.4. atsisakyma priimti darbus dél jy kokybes trikumy pateikti rastu per 5 (penkias) darbo
dienas nuo darby perdavimo ir priémimo akto gavimo dienos. Jei per nustatyts laika atsisakymas
nepateikiamas, darbai laikomi priimtais.

4.3. Rangovas turi teis¢: ) )

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

4.3.2. jei darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves UzZsakovo rastifka
sutikima, pratesti darby vykdymo terminus laikotarpiui, kol i¥nyks (bus pagalintos) aplinkybés,
trukdanéios vykdyti darbus;

4.3.3. reikalauti i% UZsakovo sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais.

4.4. Rangovas jsiparcigoja:

4.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje ir papildomuose susitarimuose (jei tokie bus) nurodytus darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsniu, apdrausti savo
atsakomybe privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu;

443. darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty.
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.4.4. uztikrinti darby atlikimo metu darby vietos ir joje esanéio turto apsaugg ir materialiai
uz jj atsakyti;

4.4.5. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas med#iagas ir jrangg;

4.4.6. uztikrinti darbuotojy darby sauga ir sveikatos apsauga darbo vietoje bei prisiimti visa
atsakomybe uZ dél Siy reikalavimy paZeidimg atsiradusias pasekmes. Darby atlikimo metu atsakyti
uz bet kokiy vykdomy darby sauguma.

4.4.7. atlikti darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas ir
ifveZti jas i§ teritorijos;

4.4.8. uztikrinti, kad UZsakovas bet kuriuo darbo metu galéty patikrinti darby eiga ir kokybg
bei gauti reikiamus dokumentus;

4.4.9. nedelsiant ra&tu informuoti UZsakova, jeigu yra klii¢iy tinkamai ir laiku atlikti darbus;

4.4.10. suteikti garantijg darbams pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujanéius Sutarties nuostatoms rastidkus Uzsakovo
nurodymus.

4.4.12. atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitg faktdra, perdavimo ir priémimo
aktg) parengti taip, kad apskaiCiavimus biity galima patikrinti;

4.4.13. pasirayta darby perdavimo ir priémimo aktg bei sgskaitg faktilirg pristatyti ] UAB
, Tauragés vandenys®, adresu Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé.

4.4.14. vadovautis 2017 m. kovo 28 dieng pasiradytos NugeleZinimo stoties administracinio
pastato patalpy remonto darby pirkimg sutarties nuostatomis ir $ios Sutarties salygomis




V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. UZsakovas:

5.1.1. nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutarties 2.9. punkte numatyta
tvarka, Rangovui ra$tu parcikalavus, moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo neapmokeéty
darby kainos uZ kiekvieng uZdelsta mokéjimo diena;

5.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas iSlaidas,
susijusias su Sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas: o
5.2.1. uzdelses atlikti darbus Sutarties arba nepasalings nustatyty atlikty darby tritkumy

sutartyje nustatyta tvarka, UZsakovui moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo sutarties kainos
uz kiekvieng uzdelsty diena;

5.2.2. atlygina Uzsakovui visus dél nekokybisko darby atlikimo patirtus nuostolius pagal
UZsakovo pateikta pretenzija; -

5.23. nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas islaidas,
susijusias su Sutarties nutraukimu.

5.2.4. atsako uZ ty&nj ir (ar) neatsargy turto sugadinima ar praradima (atlikty darby,
med#iagy, jrengimy, pastaty) iki objekto pridavimo Uszsakovui ir atlygina jam visus dél 3ios
prieZasties patirtus nuostolius.

VI. GARANTLIOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby
verte arba tinkamumg naudoti.

6.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
Rangovas suteikia tokius terminus, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos jstatymuose. Terminai
pradedami skai¢iuoti nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.3. Uzsakovas garantinio laikotarpio metu gali pareiksti pretenzijas Rangovui del atlikty
darby kokybeés, o Rangovas neatlygintinai pasalina nustatytus nekokybiskai atlikty darby trikumus
per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas néra atsakingas,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

VIL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. §i Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirado abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai ir
galioja iki visisko Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarties
ar teisés akty nustatyta tvarka, o garantiniai jsipareigojimai iki jy termino pabaigos.

72. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i§ dalies
nepaliojandia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

7.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos dios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i§licka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad 8i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

7.4. Ugsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasali¥kai nutraukti &ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

7.4.1. Rangovas, nepaisydamas U#Zsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba yra
pagrindo manyti, kad Rangovas nebaigs Sutartyje nustatytu laiku;




7.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darbg, nepaiso Uzsakovo
nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
U#sakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be trikumy ar nuostoliy
Uzsakovui;

7.4.3. Rangovui i§keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla. R .

75. Ussakovui vienatalitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutl?.rt;ls
nutraukimo atliktus darbus, pasiradant darby perdavimo ir priemimo akia. Uﬁ*gakfwas EI"‘-’ 0
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i$§ mokétinos
sumos i§skai¢iuoti netesybas ir nuostolius). . : g

7.6. Rangovas in teise vienaﬁal}iskai nutraukti Sumrg tik dél svarbiy P“ﬁf"*?ﬁ:]*' a'?“.‘-‘gk‘fi
pranedes Uzsakovui prie§ 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. juo atveju Rangovas pnivalo Visi
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. g @ i

" 1.1 ‘E'.uta:ti:'IEI bet kada gali biti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu ir kitais 1€1S€s
aktuose nustatytais atvejais.
VIIL. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

¢ 1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti bei uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pﬂ&ﬁ!kﬂ]ll.llﬂtslﬁ?,d.!l?l!l. Nenugalimos jegos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio lkadeldmn 6.212 str.1r
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) lel{lk}"bﬂl‘l‘lﬁ taisyklese,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15_ d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleid#iamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty pr_‘iemhq nﬂ_wykdqu, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas. _

8.2. Salis, prafanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai SPJIEI radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbu- dienas nuo tl:::qu
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo dienos, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i8laidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranedti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Salis, laiku nepranedusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos
aplinkybes, neatleid#iama nuo Sioje Sutartyje prisiimty isipareigojimuy.

IX. SUSIRASINEJIMAS

9.1. Visi su Sutartimi susije pranefimai, prafymai, kiti dokumentai yra siun¢iami ar bet
koks kitas susiradinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant UZsakovo ir (ar)
Rangovo atstovams asmenidkai ir pasiradytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)
pastu kiekvienam i§ jy Sutarties XI skyriuje nurodytais atitinkamais adresais.

9.2. Jei pasikeitia nurodyti Salies duomenys, & Salis turi informuoti kitg Salj pranesdama
ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko 3iy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieftarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranedimo, i¥siysto pagal tuos duomenis.
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X. KITOS SALYGOS

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo
metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas. _

10.2. Visi gindai, kylantys i§ Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar
negaliojimu, $ios Sutarties sglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biti sprendZiami
deryby keliu. Nepavykus gindo idspresti derybomis per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo
deryby pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginéas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike praSyma rastu
kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

10.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suraSyti rastu ir
patvirtinti abiejy Saliy jgalioty atstovy.

10.4. Sutardiai, i§ jos kylantiems Sali
Respublikos teisé.

10.5. Vykdydamos &g Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties salygomis su priedais.

10.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su

Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be i%ankstinio UZsakovo
radytinio sutikimo. Be UZsakovo izankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojandiais nuo jy sudarymo
momento.
10.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aidkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad biity visidkai jvykdyta &i Sutartis.

10.8. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turingiais egzemplioriais lietuviy
kalba — po 1 (vieng) kiekvienai Saliai.

10.9. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasifilymas ir samatiniai skaiiavimai.

y santykiams bei jy ai%kinimui taikoma Lietuvos
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