



UAB „Telšių statyba“

2016 spalio 03 d.

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ objekte „Pastatų komplekso Gedimino g. 8, Telšiai rekonstrukcija į prekybos, paslaugų ir pramogų paskirties kompleksą“, atliko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus. Darbų pradžia – 2015 m. rugsėjo mėn., numatoma darbų pabaiga – 2016 m. lapkričio mėn. Atliktų darbų vertė iki 2016 spalio mėnesio – 110 932,34 EUR.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.



Algimantas Narbutas

Kodas 110512039
PVM mokėtojo kodas
LT105120314

Savanorių pr. 176,
Vilnius, LT - 03154
Lietuva

Tel. 8 (5) 233 11 81
Faks. 8 (5) 233 11 82
El. p. rivona@rivona.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT757400011599723817,
Danske bank A/S Lietuvos fil. Registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras



UAB „Telšių statyba“

2016 spalio 03 d.

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ objekte „Prekybos paskirties pastato statyba Žeimių g. 26A, Jonavos m. „, atliko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus. Darbų pradžia – 2016 m. gegužės mėn., darbų pabaiga – 2016 m. rugpjūčio mėn. Atliktų darbų vertė – 214 211,80 EUR.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Statybos projektų vadovas
A.V.



Algimantas Narbutas

Kodas 110512039
PVM mokėtojo kodas
LT105120314

Savanorių pr. 176,
Vilnius, LT – 03154
Lietuva

Tel. 8 (5) 233 11 81
Faks. 8 (5) 233 11 82
El. p. rivona@rivona.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT757400011599723817,
Danske bank A/S Lietuvos fil. Registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. ACCA-60-160805-00085.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMAS, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Paskirtis Nėra, buvusi paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
(Gyvenamosios paskirties pastatai)

Kategorija Nėra, buvusi kategorija Neypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. VŽF

Unikalus Nr. 9199-0004-6015

Adresas (-ai) Šiaulių r. sav. Kairių sen. Šilėnai Ateities g. 3

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Telšių statyba", 80236330

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 664, galioja nuo 2016-01-29, galioja iki Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Virgilijus Budrys, a.k. 36205120643

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29074, galioja nuo 2012-02-24, galioja iki Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Vytautas Tutlys, a.k. 36203080233

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 11530, galioja nuo 2012-10-19, galioja iki Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas DAUGIABUČIO NAMO ATEITIES G. 3, ŠILĖNŲ K., ŠIAULIŲ RAJ., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Numeris 22P/15, parengimo metai 2015

▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS, 175606358

Kontaktinė informacija

El. paštas info@kursenai-ku.lt, telefonas +37041581195, mob. telefonas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas UAB "BANDUVA", 180773818

Dokumento, suteikiančio teisę užsilmti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 2054, galioja nuo 2012-04-20, galioja iki Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Kęstutis Kurlys, 36310150799

Dokumento, suteikiančio teisę užsilmti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas

Numeris 10289, galioja nuo 2011-01-20, galioja iki 2016-01-28

Kontaktinė informacija

El. paštas banduva@banduva.lt, telefonas 8 612 35445, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1	Bendras plotas	m ²	799,80	
2	Statybinis tūris	m ³	3301	
3	Aukštų skaičius	vnt	2	
4.	Statinio aukštis	m	8,25	

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ


Komisiją sudarė Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius
Sudarymo data 2016-02-05, potvarkio Nr. P3-177-(19.1)

Komisijos pirmininkas

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius Vyriausiasis specialistas
Sigitas Brazauskas

2016-08-05

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valdybada priešgaisrinės gelbėjimo skyriaus vyriausioji inspektori REGINA BARTKUTĖ		2016-08-05
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas	<i>Atitinkantis medikatos rangos slėpiau nėraunioji specialistė</i>	<i>Lina Bijauskaitė</i>	2016-08-05
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius	Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė <i>pat. Jovita Rukienė</i>	<i>Jovita Rukienė</i>	2016-08-05

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

Statybos leidimas Nr. LNS-67-150821-00191;

Statinio projektas;

Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

Statybos darbų žurnalai;

Statybos produktų atitikties dokumentai;

Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo aktas- 1 vnt.;

Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikė asmenys

Statybos techninės
prižiūros vadovas
Vytautas Tutlys

*Statybos techninės
prižiūros vadovas*

Vytautas Budrys 2016.08.05

****Irašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis prižiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.**

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti

Direktorius
Vytautas Budrys

[Signature] - 2016 08 05

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavadootojui.

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 16 m. Rugpjūčio 18 d. Nr. ACCA-80-160818-00055; versijos Nr. 1

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai

Pavadinimas Daugiabutis gyvenamasis namas

Statybos rūšis paprastasis remontas

Paskirtis gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Kategorija neypatingas, buvusi kategorija neypatingas

Unikalus Nr. 7897-3005-7015

Žemės sklypo kad. Nr. nesuformuotas

Adresas (-ai) Muziejaus g. 18, Telšiai

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Virdaleka“ į.k.180890472

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 3506, galioja nuo 2016-04-29, galioja iki neteterminuota

Kontaktinė informacija

El. p. virdaleka@gmail.com, tel. (8 444) 69851, mob. tel., faks. (8 444) 69851

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Tomas Mačius, a.k. 38607250804

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 36205, galioja nuo 2016-05-24, galioja - neteterminuota

Kontaktinė informacija

El. p. virdaleka@gmail.com, tel. (8 444) 69851, mob. tel., faks. _

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Evaldas Rukšėnas, a.k.38207040730

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 23247, galioja nuo 2015-02-27, galioja iki 2020-02-27

Kontaktinė informacija

El. p. evaldasr82@gmail.com, tel. _ , mob. tel. +37068261366, faks. _

statybos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Ramūnas Birškus

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Muziejaus g. 18, Telšių m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Numeris CPO60577-1-TDP, parengimo metai 2015, 2016

■ Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas SĮ Telšių butų ūkis, kodas 180102018

Kontaktinė informacija

El. p. info@tbukis.lt, tel. (8 444) 60320, mob. tel. - , faks. (8444)60320.

■ Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas Projektavimo įmonė „Arka“, kodas 180164347

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas nėra

Numeris

Kontaktinė informacija

El. p. arkabru@takas.lt, tel. - , mob. tel. +37065693899, faks. -

■ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Birutė Bružienė, a/k 45604151525

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris A 883, galioja nuo 2011-12-07, galioja iki 2016-12-07

Kontaktinė informacija

El. p. bruziene55@gmail.com, tel. - , mob. tel. +37069918478, faks. -

■ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Birutė Bružienė, a/k 45604151525

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris A 883, galioja nuo 2011-12-07, galioja iki 2016-12-07

Kontaktinė informacija

El. p. bruziene55@gmail.com, tel. - , mob. tel. +37069918478, faks. -

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			Iki pastato modernizavimo pradžios	Užbaigus pastato modernizavimo darbus
1.1.	Sklypo plotas			Nesuformuotas valstybinės žemės sklypas
2.0	Gyvenamasis namas			
2.1	Butų skaičius	vnt.	20	20
	1 kambarių	vnt	4	4
	2 kambarių ir daugiau kambarių	vnt	16	15
2.1.1	Negyvenamosios paskirties patalpos			
2.2	Bendras plotas	m2	1181,25	1269,31
2.2.1	Gyvenamasis plotas	m2	644,66	702,97
2.2.2	Naudingasis plotas	m2	929,05	938,59
2.2.3	Rūsio plotas	m2	252,20	252,20
2.2.4	Verslo plotas	m2	56,93	56,93
2.3	Pastato tūris	m3	3969	4201
2.4	Aukštų skaičius	vnt	4	4
2.5	Pastato aukštis	m		13,6
2.6	Energetinio naudingumo klasė		D	C
2.7	Kiti specifiniai pastato rodikliai			
2.7.1	Pastato atsparumas ugniai	laipsnis	I	I
2.7.2	Išorės sienų (fasado) šilumos perdavimo koeficientas U ventiliuojamas fasadas tinkuojamas fasadas	W/m2K	1,27	0,197 0,20
2.7.3	Stogo šilumos perdavimo koeficientas U	W/m2K	0,85	0,155
2.7.4	Keičiamų langų šilumos perdavimo koeficientas U	W/m2K	-	1,3

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėja Elena Bytautienė.

Sudarymo data 2016-02-01, potvarkio Nr. P3-162


Komisijos pirmininkas

Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigos, vardas, pavardė

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Telšių rajono savivaldybės administracija	Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas	Gintautas Lukauskas	2016-08-05
Telšių rajono savivaldybės administracija	Architektūros skyriaus vedėja	Gintarė Baltrūnė	2016-08-09
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas	Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas	Raimundas Raibužis	2016-08-05
Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba	Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnysis	Robertas Kaveckis	2016.08-05
Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyrius	Vyriausiasis darbo inspektorius	Rimandas Kazbaraitis	2016-08-05
UAB „Litesko“ Telšių filialas	Technikos direktorius;	Ruslanas Rimkus	2016.08.05



sių teritorijų planavimo ir statyb
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai
(išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Statinio projektas: • Techninis darbo projektas Nr. CPO60577-1TDP: ○ BD – bendroji dalis; 156 ○ AK – statinio architektūra ir konstrukcijos; 77 ○ VN – vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 35 ○ ŠV – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; 66 ○ E – Elektrotechnika 38 ○ SO – pasirengimo statybai ir statybos organizavimo; 14 ○ Ž – žaibosauga laida A 23	
2.	Statybą leidžiantis dokumentas LNS-83-150924-00109, 2015 m. rugsėjo 24 d.	2
3.	Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos: • B. Bružienės Architekto KA Nr.883 1 • UAB „Virdaleka“ KA Nr. 3506, išduotas 2016-04-29 (rangovas); 1 • Tomas Mačius KA Nr. 36205, išduotas 2016-05-24 ; (statybos darbų vadovo) 1 • TP Evaldo Ruškėno KA Nr. 23247, išduotas 2015 02 27 1	
4.	Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos: • Statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas Nr. B0572IF15FJ3P46; 2 • Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas LD Nr.103515862; LD Nr.105684229 2 • Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LD Nr. 103125069; LD Nr.105279749 4	
5.	Statybos darbų žurnalai: • Statybos darbų žurnalas Nr. 1; 109 • Statybos darbų žurnalo Nr. 1- Priedas Nr. 1; Nr. 2; 42	
6.	Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos; įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai, vėdinimo sistemų pasai.	3 bylos
7.	Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0406-1962	1
8.	Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei	8
9.	Energetikos įrenginių statiniuose išbandymo aktai: • Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą Nr. 14/P2-1278 ; Nr. 14/P2-135540; Nr. 14/P2-152233. 3	
10.	Kiti dokumentai: • Pažymos ir kiti dokumentai 1 byla	
11.	Darbų perdavimo-priėmimo aktas pagal pagrindinę sutartį Nr. CPO60577, 2016-08-01	1

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.


Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
Statytojo SĮ „Telšių butų ūkis“ įgaliotas asmuo	Evaldas Jurkonis		16.08.06
Statinio statybos vadovas	Tomas Mačius		2016.08.05
statinio statybos techninis prižiūrėtojas	Evaldas Rukšėnas		2016.08.05

**Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis prižiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti.

Įgaliotas asmuo Evaldas Jurkonis



Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui.“.

Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Ramūnas Birškus

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-153
(TAR, 2015-10-07, Nr. 14872)

**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. birželio 21 d. Nr. ACCA-30-160621-00096/SUA-387; versijos Nr. _____

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis prekybos

Kategorija ypatingas

Unikalus Nr. 4400-4208-6593

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5558/0007:617

Adresas (-ai) Dangaus g.34, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Telsių statyba“, įmonės kodas 180236330

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 644, galioja nuo 2016-01-29, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas telsiu.statyba@takas.lt, telefonas -, mob. telefonas 8 655 571820, faksas 8 444 54810

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Vytautas Steckis, asmens kodas 35711280481

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 34233, galioja nuo 2015-03-24, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas telsiu.statyba@takas.lt, telefonas -, mob. telefonas 8 652 08458, faksas 8 444 54810

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Vaidotas Paulauskas, asmens kodas 37910030799

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 19286, galioja nuo 2012-02-24, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas vaidotas.paulauskas@inspecta.com, telefonas -, mob. telefonas 8 699 77874, faksas -

Rekonstruoti statiniai

Paskirtis valstybinės reikšmės kelias, buvusi paskirtis _____

Kategorija ypatingas, buvusi kategorija _____

Unikalus Nr. 4400-2184-6913

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _____

Adresas (-ai) Dangaus g. 34, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

▪ Duomenys apie rangovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Telsių keliai“, įmonės kodas 180200843

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 1129, galioja nuo 2014-03-27, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas tkeliai@tkeliai.lt, telefonas 8 444 69250, mob. telefonas 8 655 51316, faksas 8 444 69261

▪ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Egidijus Žimkus, asmens kodas 38905170648

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 34984, galioja nuo 2015-09-25, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas tkeliai@tkeliai.lt, telefonas 8 444 69250, mob. telefonas 8 655 51316, faksas 8 444 69261

▪ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Vaidotas Paulauskas, asmens kodas 37910030799

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 19286, galioja nuo 2012-02-24, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas vaidotas.paulauskas@inspecta.com, telefonas - , mob. telefonas 8 699 77874, faksas -

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos centro Dangaus g. 34, Slengių k., Klaipėdos r. sav. statybos projektas

Numeris 15-32-00, parengimo metai 2015-2016 m.

▪ Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „HAKONLITA“, įmonės kodas 125018861

Kontaktinė informacija

El. paštas gytis.mazunavicius@rimibaltic.com, telefonas 8 5 2104401, mob. telefonas 8 698 43931, faksas 8 5 2461033

▪ Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Projektų sprendimai“, įmonės kodas 300543248

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Įmonės registravimo pažymėjimas NTR objekto kodas 4400-1436-4768:3611, įregistravimo data 2006-02-28, versija 14(2015-01-28) registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Klaipėdos f.

Numeris _____, galioja nuo _____, galioja iki _____

Kontaktinė informacija

El. paštas info@statybuprojektai.lt, telefonas - , mob. telefonas 8 614 62428, faksas -

▪ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Julius Milė, asmens kodas 38110280714

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris A 1947, galioja nuo 2013-06-13, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas julius@gaisatras.lt, telefonas -, mob. telefonas 8 673 42506, faksas -

▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Julius Milė, asmens kodas 38110280714

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris A 1947, galioja nuo 2013-06-13, galioja iki -

Kontaktinė informacija

El. paštas julius@gaisatras.lt, telefonas -, mob. telefonas 8 673 42506, faksas -

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Prekybos centro pastatas unikalus Nr. 4400-4208-6593			
Bendras plotas	m2	1617,64	1606,44
Tūris	m3	12515	11559
Statinio aukštis	m	7,35	7,21
Aukštų skaičius	vnt	1	1
Energino naudingumo	klasė	B	B

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Valstybinės reikšmės kelio, unikalus Nr. 4400-2184-6913, ruožo nuo 4,578 km iki 4,827 km rekonstravimas			
Ilgis	m	249	249
Medžiaga	-	asfaltbetonis	asfaltbetonis

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėja Lilija Misiulienė

Sudarymo data 2015-12-10, potvarkio Nr. P3-1819(16.1)

Komisijos pirmininkas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Dalytė Rapaliene

Pareigos, vardas, pavardė

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius		Vyresnioji specialistė Jelena Makaveckienė	2016-06-20 <i>[Signature]</i>
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyrius	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas Algirdas Ronkus		<i>[Signature]</i> 2016-06-20
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba	Klaipėdos apskrities PGV Gargždų PGT VPPP vyresnysis inspektorius Kęstutis Sadauskis		2016-06-17 <i>[Signature]</i>
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas		<i>[Signature]</i> 2016-06-14
Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius	VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA Vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas	Antanas Bauža	<i>[Signature]</i> 2016-06-17
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius	Gargždų skyriaus vyr. specialistė Vaida Zauverienė	<i>Vaida Zauverienė</i>	<i>[Signature]</i> 2016-06-17
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuras	Klaipėdos AVPK Kelių policijos biuras VPP Vyriausioji specialistė	<i>6 valandinis patvirtinimas</i>	2016-06-17 <i>[Signature]</i>
Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“	<i>Direktoriaus pav. vyr. inžinierius</i>	Kęstutis Prulgauskas	2016-06-17 <i>[Signature]</i>
Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“		AB „Klaipėdos vanduo“ Plėtros departamento direktorius Vytautas Valantinas	2016-06-17 <i>[Signature]</i>
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas	Dujų tinklo projektų valdymo grupės vyresnysis inžinierius Darius Počius	<i>[Signature]</i>	2016.06.17
AB „LESTO“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento tinklo plėtros skyrius	Elektros tinklo projektų valdymo grupės vadovas Žilvinas Perminas	<i>[Signature]</i>	2016-06-17

2016.06.17

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai:

1. Statinio techninis projektas Nr.15-32-00-TP ir Nr. 15-32-00-TP laida A 8 bylos su žyma „Taip pastatyta“.
2. Statinio darbo projektai Nr. 15-32-00-DP 6 bylos su žyma „Taip pastatyta“.
3. Pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr.1, 1 lapas.
4. Pažyma apie statinio projekto sprendinių pakeitimus Nr. 2, 1 lapas.
5. Statybą leidžiantis dokumentas: leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį 2015 gruodžio 16 d., Nr. LNS-34-151216-00868. Versijos Nr. 2, 2 lapai.
6. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos –lietaus nuotekų tinklai, buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai, 0,4 kw. elektros tinklai, dujų tinklai 1 byla.
7. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atestatų, pažymų ir kt. kopijos 1 byla.
8. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos 1 byla.
9. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais 6 vnt.
10. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos 1 byla.
11. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos: Nr. 55/66233 ir Nr. 55/65211, 2 bylos;
12. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, 6 bylos.
13. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose laboratorijose Geriamojo vandens tyrimų protokolai Nr. 1234, 2016-06-02 d. 1 lapas;
14. Statinio techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. BG 15-99, 3 lapai;
15. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. PR-0182-00748 -1 vnt., 1 lapas;
16. Pažymos- aktai apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei 1 byla;
17. Statytojo pasirašyta deklaracija apie nesudėtingos kategorijos statinių statybos užbaigimą, 4 vnt.
18. Akustinio triukšmo matavimo protokolai Nr. F-AT-43/2016 data 2016-06-08
19. Pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą Nr. 14IP2-147361, data 2016-06-01.
20. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygio tyrimo protokolai Nr. F-SI-7/2016, data 2016-06-08.
21. Kiti dokumentai : 2015-11-24 Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutartis Nr.24/1.
22. Priešgaisrinių bandymų aktas Nr.1 /2016-06-15 ir kt. dokumentai , 1 byla
23. Pažymos apie energetinį įrenginių techninės būklės patikrinimą 2016-06-10 Nr. 14IP2-148267; 2016-06-16 Nr. 14IP2-148872; Nr. 14IP2-148877; Nr. 14IP2-148876

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
UAB „Projektų sprendimai“	Darius Baitis		2016-06-17
Statinio statybos techninė priežiūra UAB „INSPECTA“	statybos techn. priežiūros vadovas Vaidotas Paulauskas Kv. atestato NR. 19286		2016-06-17
UAB „Telsių statyba“	Direktorius Vladimiras Misiūra		2016.06.17
Kiti asmenys	Vaidas Kęstutis UAB „Telsių keliai“ direkt.		2016.06.17
UAB „Revizme“	Darbų vadovas Alvydas Rekašius Atestat. Nr. 13795		2016.06.17

**Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojai) nuolat saugoti.

UAB „HANKOLITA“ Įgaliotas asmuo

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Proj.vad. Gytis Našvėnas
2016 06 17

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavadootojai.

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-153
(TAR, 2015-10-07, Nr. 14872)

**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. gegužės 25 d. Nr. KLIA-20-160525-00150 ; versijos Nr. 1
SUA-301-(15.45)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatyti nauji statiniai

1. Paskirtis prekybos
Kategorija ypatingas
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0053:11
Adresas (-ai) Šiaurės pr. 44, Kaunas
2. Paskirtis nuotekų šalinimo tinklų
Kategorija neypatingas
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0053:11
Adresas (-ai) Šiaurės pr. 44, Kaunas
3. Paskirtis vandentiekio tinklų
Kategorija neypatingas
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0053:11
Adresas (-ai) Šiaurės pr. 44, Kaunas
4. Paskirtis vandentiekio tinklų
Kategorija ypatingas
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0053:11, valstybinė žemė
Adresas (-ai) Šiaurės pr. 44, Kaunas

Atskirų statinio patalpų, kuriuose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalūs Nr. _____

Paskirtis _____, buvusi paskirtis _____

▪ Duomenys apie rangovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Telšių statyba“, įm. k. 80236330

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 644, galioja nuo 2016-01-29, galioja iki _____

Kontaktinė informacija

El. paštas telsiu.statyba@takas.lt, tel. _____, mob. telefonas 865571820, faks. _____

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Eugenijus Misiūra a.k. 37711160394/
Alvidas Adomaitis a. k. 35210270378

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 11324/21716, galioja nuo 2012-03-23/2013-01-30, galioja iki ____ - ____

Kontaktinė informacija

El. paštas telsiu.statyba@takas.lt, tel. ____ - ____, mob. telefonas 861100040/861632536, faks. ____ - ____

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Valentinas Damašas, a.k. 35510120226

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 19629, galioja nuo 2007-06-27, galioja iki ____ - ____

Kontaktinė informacija

El. paštas valentinas@devona.lt, mob. telefonas 869877214,

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos centro Šiaurės pr. 44, Kaune, statybos projektas

Numeris 2013-19, parengimo metai 2014

▪ **Duomenys apie statytoją**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Rivona“, jm. k. 110512039

Kontaktinė informacija

El. paštas rivona@rivona.com, tel. 85 2331181, mob. telefonas 865629154,

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Rusnė“, jm. k. 132754130

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Registravimo pažymėjimas

Numeris 137, galioja nuo 2010-02-05, galioja iki ____ - ____

Kontaktinė informacija

El. paštas rusne@rusne.lt, tel. ____ - ____, mob. telefonas 869934205, faks. ____ - ____,

▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Algimantas Mačionis, a. k. 35608140061

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 1450, galioja nuo 2012-19-24, galioja iki ____ - ____

Kontaktinė informacija

El. paštas rusne@rusne.lt, tel. ____ - ____, mob. telefonas 869934205, faks. ____ - ____,

▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Algimantas Mačionis, a. k. 35608140061

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 1450, galioja nuo 2012-19-24, galioja iki ____ - ____

Kontaktinė informacija

El. paštas rusne@rusne.lt, tel. ____ - ____, mob. telefonas 869934205, faks. ____ - ____,

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
1. Prekybos paskirties pastatas unik. Nr. 4400-4068-1274			
Bendras plotas	m ²	7545,85	7498,37
Tūris	m ³	53189,00	51268,00
Statinio aukštis	m	6,90	6,90
Aukštų skaičius	vnt.	1	1
Energinio naudingumo klasė	klasė	B	B
2. Nuotekų šalinimo tinklai (Lietaus nuotekų šalinimo tinklai) unik. Nr. 4400-4068-1347			
Ilgis	m	639,41	639,41
Medžiaga	-	polivinilchloridas	polivinilchloridas
3. Nuotekų šalinimo tinklai unik. Nr. 4400-4068-1336			
Ilgis	m	191,32	191,32
Medžiaga	-	polivinilchloridas	polivinilchloridas
4. Vandentiekio tinklai unik. Nr. 4400-4068-1325			
Ilgis	m	122,40	122,41
Medžiaga	-	polietilenas	polietilenas
4. Vandentiekio tinklai (V (1-4)) unik. Nr. 4400-1505-4514			
Ilgis	m	65,34	65,33
Medžiaga	-	ketus	ketus

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėja
Sudarymo data 2016-04-29, potvarkio Nr. P3-284-(15.1)



Komisijos pirmininkas





Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Edmundas Danilevičius

teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Edmundas Danilevičius

Pareigos, vardas, pavardė

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Kauno miesto savivaldybės administracija	Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) Nerijus Valatkevičius		
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas	Vyriausiasis specialistas Robertas Jakimonis		2016-05-12
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Artūras Šalvaitis		
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno skyrius	VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA Vyriausiasis darbo inspektorius Algis Bisikinskas		
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai	Artūras Romualdas Zumas Atestuotas statybos inžinierius Atestato Nr. 25490		
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	Albinas Liaudanskas Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius		

Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyba	Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas Egidijus Ankudavičius		
UAB „Kauno vandenys“	UAB „Kauno vandenys“ Techninio - projektų skyriaus Statybos priežiūros grupės techninės priežiūros inžinierius Alfredas Suieta		
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas)	Kauno tinklų plėtros skyriaus vadovas Evaldas Libeikis		
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų plėtros skyrius (dujos)	Dujų tinklo projektų valdymo grupės projektų vadovas Virginijus Mažonas		
TEO LT, AB Kauno regiono TEC, Tinklo resursų ir statybos skyrius	Alvydas Tomkus Technologijų ir IT padalinys Centro Varinio tinklo komandos vadovas		
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ Generalinis direktorius Petras Švažas		
AB "Kauno energija"	AB „Kauno energija“ Gamtybos departamento direktorius Vaidas Šleivys		

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai:

1. Statinio techninis projektas su žyma „Taip pastatyta“ (Nr. 2013-09-STP), 6 bylos.
2. Statinio darbo projektas su žyma „Taip pastatyta“ (Nr. 2013-09-SDP), 8 bylos.
3. Pažyma apie statinio atitiktį projektui (Nr. 1), 1 lapas.
4. Statybą leidžiantis dokumentas (2015-04-01; Nr. LNS-21-150401-00225), 2 lapai.
5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla.
6. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla.
7. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla.
8. Statybos darbų žurnalai, 8 vnt.
9. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, 1 byla.
10. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, 6 bylos.
11. 2016-02-11 Geriamojo vandens tyrimo protokolas Nr. 16-46-190, 1 lapas.
12. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. PER-0182-00728, 1 lapas.
13. Statinio techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas 2014-10-16 Nr. 14-06/28, 1 lapas.
14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 6 lapai.
15. Mikroklimato, apšviestos ir kitų veiksmų matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, 1 byla.

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.
 Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.


* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė <i>Projekto vadovas</i>	Parašas	Data
UAB „PulsNE“	Algimantas Mačionis		2016.05.
STATYBOS TECH. PRIEŽ. VALENTINAM DAMATAS			2016.05.1
UAB „DEVONA“			
UAB „Telsių statyba“ stat. darb. vad. Eugenijus Pisiūnas			2016.05.10
Kiti asmenys			

**[rašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti.



Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui.



UAB „Telšių statyba“

2016 vasario 18 d.

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ atliko Katilinės priestato Mackevičiaus g. 10, Kelmėje rekonstravimo darbus. Darbų pradžia – 2015 m. liepos mėn., darbų pabaiga – 2015 m. gruodžio mėn. Atliktų darbų vertė – 295 783,00 EUR.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Statybų valdymo skyriaus vadovas

Tomas Plytninkas



„BIKUVA”, UAB

UAB „Telšių statyba “

2016 vasario 11 d.

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba “ atliko prekybos paskirties pastato, parduotuvės ir sandėlio Vytauto g. 76 A, Kuršėnų m., Šiaulių raj., statybos darbus. Darbų pradžia – 2015 m. kovo mėn., darbų pabaiga – 2015 m. spalio mėn. Atliktų darbų vertė – 1 222 805,64 EUR.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Gintaras Sadaunikas

Parengė:
Darbų vadovas Tomas Telksnys
Tel. 8-615-93503

Užpalių g. 81
28198 Utena
Įm. kodas 183697457
PVM kodas LT836974515

Telefonas (8~389) 50514
Faksas (8~389) 61825

Swedbank AB
A/s LT50 7300 0100 0260 3509
Banko kodas 73000

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. gegužės 21 d. Nr. SUA-60-150520-00051
Kairiškiai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus

(pavadinimas)

skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2015-gegužės-05d. potvarkiu Nr. P3-534-(19.1).

(vardas, pavardė) (data)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas

Vilius Kriščiūnas

- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausias specialistas.

Nariai:

Rolandas Naglys

- Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;

Jolanta Rakauskienė

- Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių visuomenės sveikatos centro Akmenės skyriaus vedėja;

Marcijonas Urmonas

- Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Aplinkos pritaikymo žmoniams su negalia specialistas priežiūrai;

Marius Skerstonas

- Šiaulių APGV Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyr. inspektorius;

Aidas Šiurkus

- Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius.

3. Statybos adresas: Akmenės r. sav., Papilės sen. Kairiškiai, Pakalnės g. 2;

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

Akmenės rajono savivaldybės administracija, į.k. 188719391

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Daugiafunkcinis centras Unik. 3293-6002-6013, ypatingas statinys, statinio rekonstravimas;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Pastaba. Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

6.2. Geriamo vandens kokybės pažyma

6.3. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos;

6.4 kontrolinė geodezinė nuotrauka;

6.5. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Dujotiekių ir jų įvadų įrengimo atveju vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas

6.6. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos*;

6.7. pastato energinio naudingumo sertifikatas ;

6.8. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatyto būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;

6.9. energetikos įrenginių, išbandymo aktai;

6.10. Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius ~~statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai~~ (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas/savininkas, valdytojas, paveldėtojas) Algirdas Budrys ar jo įgaliotas asmuo

9.2. statinio projekto vadovas Juozas Bučius;

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Juozas Bučius;

9.4. statinio statybos vadovas Virgilijus Budrys Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas Nr. 29074, išduotas 2012-02-24, galiojimo data neterminuota 2015.05.14

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Saulius Zakarauskas Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas Nr.3005 išduotas 2011-06-06 galiojimo data -2016-06-28;

9.7. kiti asmenys:

2015.05.14

2015.05.14

2015.05.14

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Vilius Kriščiūnas *V. Kriščiūnas* - 2015-05-14

Komisijos nariai:

Rolandas Naglys

Jolanta Rakauskienė

Marcijonas Urmonas

Marius Skerstonas

Aidas Šiurkus

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išpareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Akmenės r. savivaldybės

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas

Rolandas Naglys

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	650,50	641,03
	Tūris	m ³	2972	2932

neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Akmenės r. sav. *Algirdas Bučys*

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas Vilius Kriščiūnas *V. Kriščiūnas* 2015-05-16
(vardas, pavardė, parašas, data)

2016-02-12 Nr.S- *9010*
Vilnius

UAB „Telšių statyba“

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ atliko PC „Norfa“ Šaulių g. 49, Šakiuose, statybos darbus. Darbų pradžia – 2014 m. liepos mėn., darbų pabaiga – 2015 m. vasario mėn. Atliktų darbų vertė – 612 407,74 EUR.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Statybos projektų vadovas
A.V.

Algimantas Narbutas

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S Nr. 54A-80-150721-00089

2015 m. Liepos mėn. 21 d.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 2014-08-14 potvarkiu Nr. P3-1024.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas: Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Gintautas Lukauskas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Saulius Dovydaitis – Telšių visuomenės sveikatos centro direktorius;

Arūnas Tilvikas – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

Antanas Eičas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjas;

Vita Kazlauskienė – AB „Lietuvos dujos“ Telšių skyriaus eksploatavimo inžinierė;
vardas, pavardė, institucija, pareigos

3. Statybos adresas: Šviesos g. 25, Telšiai;

4. Statytojas : SI „Telšių butų ūkis“ j. k. 180102018

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Daugiabutis gyvenamasis namas un. Nr. 7897-4007-0014, paskirtis – gyvenamoji (3 ir daugiau butų), neypatingas, statinio atnaujinimas (modernizavimas);

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statinio statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-83-140814-00065, 2014-08-14	1 lapas;
6.2. Statybos proceso dalyvių paskyrimo dokumentai, kvalifikacijos dokumentai	10 lapai;
6.3. Statybos proceso dalyvių draudimo polisai	5 lapai;
6.4. Statinio projektas Nr. 14/14-3, 2014 m.	3 bylos;
6.5. Statybos darbų žurnalas	1 vnt;
6.6. Eksploatacinių savybių deklaracijos	3 bylos
6.7. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą	7 lapai
6.8. Pažyma apie statinio atitiktį projektui,	1 lapas
6.9. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0182-00602	1 lapas
6.10. VEI patikrinimo pažyma Nr. 14/P2-118118,	1 lapas
6.11. Statybos darbų priėmimo perdavimo aktas, 2015-07-03	1 lapas

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Ramūnas Birškys

7. Komisija nustatė:

- 7.1. statinys, nurodytas šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė: STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas

9.2. statinio projekto vadovas: Kęstutis Kurlys kv. at. nr. 10289

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas:

9.4. statinio statybos vadovas: Vytautas Steckis, kv. at. Nr. 728

9.5. statinio statybos techniniai priežiūrėtojas: Valerijus Zenčenko, kv. at. Nr. 728

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas Ramūnas Birškys

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai

Gintautas Lukauskas

Saulius Dovydaitis

Arūnas Tilvikas

Antanas Eičas

Vita Kazlauskienė

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Ramūnas Birškys

DAUGIABUČIO NAMO Šviesos g. 25, TELŠIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLAI

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			iki modernizavimo	po modernizavimo
1.1.	Bendras plotas	m2	1290,78	nepakeistas
	Gyvenamasis plotas	m2	715,70	nepakeistas
	Negyvenamasis (verslo) plotas	m2	-	-
	Naudingas plotas	m2	1078,17	nepakeistas
	Rūšių plotas	m2	129,77	nepakeistas
	Užstatymo plotas	m2	370,0	nepakeistas
	Pastato tūris	m3	4107	4345
	Aukštų sk.	vnt	4	4
	Pastato aukštis	m	15	nepakeistas
	Pastato atsparumas ugniai (I, II, III)		I	I
	Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas			
	Sienų	W/m2K	1,36	0,195
	Cokolio	W/m2K	2,02	0,244
	Stogo	W/m2K	0,85	0,154
	Langu	W/m2K	nenustatoma	1,4
	Pastato energinio naudingumo klasė		E	B

SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas


vardas ir pavardė, parašas, data

telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S Nr. 54A-80-150721-00088

2015 m. Liepos mėn. 21 d.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 2014-08-14 potvarkiu Nr. P3-1074.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas: Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Gintautas Lukauskas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Saulius Dovydaitis – Telšių visuomenės sveikatos centro direktorius;

Arūnas Tilvikas – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

Vita Kazlauskienė – AB „Lietuvos dujos“ Telšių skyriaus eksploatavimo inžinierė;
vardas, pavardė, institucija, pareigos

3. Statybos adresas: Šviesos g. 27, Telšiai;

4. Statytojas : SI „Telšių butų ūkis“ j. k. 180102018
(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Daugiabutis gyvenamasis namas un. Nr. 7897-4007-1018, paskirtis – gyvenamoji (3 ir daugiau butų), neypatingas, statinio atnaujinimas (modernizavimas);

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statinio statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- | | |
|---|----------|
| 6.1. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-83-140814-00064, 2014-08-14 | 1 lapas; |
| 6.2. Statybos proceso dalyvių paskyrimo dokumentai, kvalifikacijos dokumentai | 9 lapai; |
| 6.3. Statybos proceso dalyvių draudimo polisai | 5 lapai; |
| 6.4. Statinio projektas Nr.14/14-4, 2014 m. | 3 bylos; |
| 6.5. Statybos darbų žurnalas | 2 vnt; |
| 6.6. Eksploatacinių savybių deklaracijos | 2 bylos |
| 6.7. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą | 4 lapai |
| 6.8. Pažyma apie statinio atitiktį projektui, | 1 lapas |
| 6.9. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0182-00597 | 1 lapas |
| 6.10. VEI patikrinimo pažyma Nr. 14IP2-118119, | 1 lapas |
| 6.11. Statybos darbų priėmimo perdavimo aktas, 2015-07-03 | 1 lapas |

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

7. Komisija nustatė:

- 7.1. statinys, nurodytas šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė: STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas

9.2. statinio projekto vadovas: Kęstutis Kurlys kv. at. nr. 10289

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas:

9.4. statinio statybos vadovas: Vytautas Steckis, kv. at. Nr. 728

9.5. statinio statybos techniniai prižiūrėtojas: Valerijus Zenčenko, kv. at. Nr.

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas Ramūnas Birškys

Valstybinės planavimo ir statybos
vyr. specialistas

Ramūnas Birškys

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai Gintautas Lukauskas

Saulius Dovydaitis

Arūnas Tilvikas

Vita Kazlauskienė

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyr. specialistas

Ramūnas Birškys

DAUGIABUČIO NAMO Šviesos g. 27, TELŠIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLAI

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			iki modernizavimo	po modernizavimo
1.1.	Bendras plotas	m2	1430,64	nepakeistas
	Gyvenamasis plotas	m2	777,06	nepakeistas
	Negyvenamasis (verslo) plotas	m2	-	-
	Naudingas plotas	m2	1145,52	nepakeistas
	Rūsių plotas	m2	197,98	nepakeistas
	Pastato tūris	m3	4462	4708
	Aukštų sk.	vnt	4	4
	Pastato aukštis	m	15	nepakeistas
	Pastato atsparumas ugniai (I, II, III)		I	I
	Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas			
	Sienų	W/m2K	1,36	0,19
	Cokolio	W/m2K	2,02	0,244
	Stogo	W/m2K	0,85	0,154
	Langų	W/m2K	nenustatoma	1,4
	Pastato energinio naudingumo klasė		E	B

SĮ „Telšių butų ūkis“ į.k. 1801020188
direktorius Artūras Liauzginas

vardas ir pavardė, parašas, data

telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškyš

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. SUA-20-150903-00359

Kaunas

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015-05-04 potvarkiu P3-522 (su vėlesniais pakeitimais).

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė Ieva Tomkevičiūtė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

1. Nerijus Valatkevičius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas);

2. Artūras Šalvaitis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

3. Robertas Jakimonis – Kauno visuomenės sveikatos centro vyriausiasis specialistas;

4. Kristina Obolevičienė – Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vyriausioji darbo inspektoriė;

5. Gintautas Karpalavičius – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;

6. Artūras Romualdas Zumas – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotas Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos specialistas priežiūrai;

7. Vaidas Šleivys - AB „Kauno energija“ Gamybos departamento direktorius;

8. Alfredas Sujeta - UAB „Kauno vandenys“ Techninio – projektų skyriaus Statybos priežiūros grupės techninės priežiūros inžinierius;

9. Evaldas Libeikis - AB „LESTO“ Kauno regiono Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

10. Alvydas Tomkus - AB „TEO LT“ Technologijų ir IT padalinys Centro Varinio tinklo komandos vadovas;

11. Petras Švažas - UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinis direktorius.

3. Statybos adresas Baltų pr. 195, Kaunas

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) UAB „Rivona“, 110512039
juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Prekybos centras, prekybos, unikalus Nr. 4400-3062-3426, ypatingas, nauja statyba;

5.2. Lietaus nuotekų tinklai, nuotekų šalinimo tinklu, unikalus Nr. 4400-3919-0637, ypatingas, nauja statyba;

5.3. Vandentiekio tinklai, vandentiekio tinklu, unikalus Nr. 4400-3919-0615, ypatingas, nauja statyba;

5.4. Buitinių nuotekų tinklai, nuotekų šalinimo tinklu, unikalus Nr. 4400-3919-0626, neypatingas, nauja statyba.

statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statinio techninis projektas Nr. 2013-69 su žyma „Taip pastatyta“, 6 bylos;
- 6.2. Statinio darbo projektas su žyma „Taip pastatyta“, 8 bylos;
- 6.3. Pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr. 1, 1 lapas;
- 6.4. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-140901-00709, 2 lapai;
- 6.5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla, 21 lapas;
- 6.6. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla, 20 lapų;
- 6.7. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos, 1 byla, 47 lapai;
- 6.8. Statybos darbų žurnalai su statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, 5 vnt.;
- 6.9. Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, 1 byla, 2 lapai;
- 6.10. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, 6 bylos, 353 lapai;
- 6.11. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotuose laboratorijose 2 protokolai, 2 lapai;
- 6.12. Pastato energinio naudingumo sertifikatas PER-0182-00630, 1 vnt., 2 lapai;
- 6.13. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei 2015-05-24 Nr. RMPR00007248;
- 6.14. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos dažų storio ir sudėties atitiktį statinio projektui, 1 pažyma, 2 lapai;
- 6.15. Akustinio triukšmo tyrimo protokolas, 4 lapai;
- 6.16. Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas, 3 lapai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė: (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo placiuotas, Misina 2015.08.27

9.2. statinio projekto ir vykdymo priežiūros vadovas Algimantas Mačionis 2015.08.27

9.3. statinio statybos vadovas Stasys Kairys 2015.08.27

9.4. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valentinas Damašas 2015-08-24

9.5. kiti asmenys: _____

10. Komisijos parašai:

kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė

Ieva Tomkevičiūtė

Komisijos pirmininkas _____

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai:

kauno miesto savivaldybės administracijos
urbanistikos ir architektūros skyriaus
vadovė (vyriausioji architektė)

Nerijus Valatkevičius

1. _____

kauno miesto savivaldybės administracijos
urbanistikos ir architektūros skyriaus
vyriausioji specialistė

Artūras Salvaitis

2. _____

Vyriausioji specialistė
Robertas Jakimonis

3. _____

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Vyriausioji darbo inspektorė
Kristina Obolėvičienė

4. _____

Kauno VMVT
Vyriausiasis veterinarijos
gydytojas-inspektorius
Gintautas KARPALAVIČIUS

5. _____

Artūras Romualdas Žumas
Atestuotas statybos inžinierius
Atestato Nr. 25490
Atestavimas Nr. 2015-08-24

6. _____

AB „Kauno apšvietimas“
Statybos departamento
direktorius
Vaidas Stelivys

7. _____

UAB „Kauno vandenys“
Techninio - projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
techninės priežiūros inžinierius
Alfredas Sujeta

8. _____

Tinklo plėtros
skyriaus vadovas
Evaldas Liuzitis

9. _____

Alvydas Tomkus
Technologijų ir IT padalinys
Centro Varinio tinklo
komandos vadovas

10. _____

UAB
"Kauno gatvių apšvietimas"
Generalinis direktorius
Petras Švažas

11. _____

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

igrokota amuo Mordunus Mufura 2015.08.24
(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	2572,57	2541,89
	Tūris	m ³	18248	18209
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Statinio aukštis	m	7,00	6,90
5.2	Ilgis, PVC vamzdis	m	535,50	529,94
5.3	Ilgis, PVC vamzdis	m	392,50	391,49
5.4	Ilgis, PVC vamzdis	m	133,26	132,60

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Negyvenamoji:					
Prekybos	1	×	2541,89	×	18209

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenis, betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Modestas Jasiūnas 2015.08.27
(vardas, pavardė, parašas, data)

Skaita
Nusimaukite 5 (penkš) lapus

Kauno teritorinio planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė

Ieva Tomkevičienė

2015-09-03



UAB „Rivona“
Savanorių pr. 176, Vilnius

2015 spalio 26 d.

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ atliko sekančius darbus objekte, adresu Panevėžio g. 1 D ir Panevėžio g. 1 Rokiškyje:


- Pastato ardymo darbai;
- Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai;
- Gerbūvio įrengimo darbai:
 - Asfalto dangos įrengimo darbai – 12 116,00.m²;
 - Trinkelių dangos įrengimo darbai – 3 819,33 m²;

Darbų pradžia – 2014 m. rugsėjo mėn., darbų pabaiga – 2015 m. liepa mėn. Atliktų darbų vertė – 1,286 mln., EUR su PVM.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Projekto vadovas

Algimantas Narbutas





AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petraičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Viešuosius pirkimus vykdančioms
organizacijoms

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

2015-07-09 Nr. S - 1680 (6. 10)
Naujoji Akmenė

UAB „Telšių statyba“ vykdo darbus objekte „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ pagal 2012 m. spalio 31 d. sudarytą preliminarą sutartį Nr. SS-532, kurioje numatytų darbų vertė – 1 580 949,66 Eur. Iki 2015 m. birželio 30 d. atlikta darbų už 557 744,76 Eur.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Statybos skyriaus vedėjas

Rolandas Naglys

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. gegužės 6 d. Nr. SVA-30-150526-00114
Klaipėda

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės 2015-03-16 potvarkiu Nr. P3-345(16.1).

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė:

Dainora Bernotavičienė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėja.

Komisijos nariai:

Viktoras Alekna – Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos skyriaus vedėjas;

Antanas Bauža – Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;

Aidas Bičkaitis - AB „LESTO“ Klaipėdos regiono Tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas;

Saulius Grigaitis - UAB „Gatvių apšvietimas“ technikos direktorius;

Edmundas Gustainis - Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius;

Donatas Kaubrys – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos statinių pritaikymo neįgaliesiems projekto vykdytojas;

Gintaras Kučinskas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro administracinės veiklos administravimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas;

Almantas Mureika - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas;

Renata Rožaitytė – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Tadas Rumševičius – Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius;

Arūnas Smaguris - AB „Klaipėdos energija“ šilumos tiekimo tarnybos vadovas;

Regina Šolienė – Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Vytautas Valantinas – AB „Klaipėdos vanduo“ Plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas;

Vaclovas Vytartas – TEO LT, AB Technologijų ir IT padalinio infrastruktūros padalinio vakarų padalinio resursų komandos vadovas;

Egidijus Zykas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektorius.

3. Statybos adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H.Manto g.11.

4. Statytojas (savininkas) UAB „Tilžės projektai“, įmonės kodas 302676585.

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vedėja

 Dainora Bernotavičienė

5.1. Prekybos paskirties pastatas, unikalus Nr. 2196-2005-7011, ypatingas statinys, rekonstrukcija;

5.2. Šilumos tinklai (šilumos tinklai), unikalus Nr. 2195-9012-8010, neypatingas statinys, rekonstrukcija;

5.3. Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai), unikalus Nr. 4400-3207-4287, neypatingas statinys, nauja statyba.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio techninis projektas Nr. TP-13.02.37 14 bylų su žyma „Taip pastatyta“

6.2. Statinio techninis projektas Nr. TP-13.02.37 A laida 4 bylos su žyma „Taip pastatyta“;

6.3. Statinio techninis projektas Nr. TP-13.02.37 B laida 1 byla su žyma „Taip pastatyta“;

6.4. Statinio techninis projektas Nr. 13.02.37-TP-LŠ A laida 1 byla su žyma „Taip pastatyta“;

6.5. Statinio darbo projektai 10 bylų su žyma „Taip pastatyta“;

6.6. Pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr.2 1 lapas;

6.7. Leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį 2014-05-23, Nr. LNS-31-140523-00107 ir Nr. LNS-31-140523-00107 Versija Nr. 2, 4 lapai;

6.8. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos –lietaus nuotekų tinklai, buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai, lauko šilumos tiekimo tinklai, 0,4 kw. elektros, ryšių tinklai 5 bylos, 32 lapai;

6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atestatų, pažymų ir kt. kopijos 1 byla, 14 lapų;

6.10. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos 1 byla, 12 lapų;

6.11. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais 5 vnt.;

6.12. Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos 1 byla, 2 lapai;

6.13. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos 5 bylos, 186 lapai;

6.14. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose Mikrobiologinio tyrimo protokolas MA-KL 148 1vnt. ir vandens tyrimo protokolas Nr. 342 1vnt., viso 2 protokolai, 2 lapai;

6.15. Pastato energinio naudingumo sertifikatas PR-0182-0552 1 vnt., 1 lapas;

6.16. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei 2015-02-26 Nr.1-545 1 pažyma, 1 lapas;

6.17. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos dažų, storio ir sudėties atitiktį statinio projektui 1pažyma, 2 lapai;

6.18. Akustinio triukšmo matavimo protokolas, 4 lapai;

6.19. Statinių kadastrinių matavimų bylos reg. Nr. 21/948, Nr. 21/3066, 3 vnt.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vedėja

 Dainora Bevnoriavičienė

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Prekybos pastatas			
	Bendras plotas	m ²	1700,49	1690,15
	Pagrindinis plotas	m ²	1114,6	1104,52
	Pagalbinis plotas	m ²	585,89	585,63
	Pastato tūris	m ³	14688	14688
	Aukštų skaičius	vnt	2	2
	Pastato aukštis	m	13,15	13,05
	Energinio naudingumo klasė		C	B
5.2.	Šilumos tinklai			
	Bendras tinklų ilgis	m	2215,23	2223,4
	Iš jų rekonstruota dalis, ind. 1i43 ir 1i44, 1i45	m		190,28
5.3.	Nuotekų šalinimo tinklai			
	Bendras tinklų ilgis	m	232,70	237,48

Statytojas (užsakovas, savininkas)

U AB „Tilžės projektai“ direktorius Arturas Kaktavičius

(vardas, pavardė, parašas)

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinis priežiūros skyrius
Statybos valstybinis priežiūros padalinys
vedėja

Dainora Bernotavičienė

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Tilžės projektai“
direktorius Arturas Kaktavičius

9.2. statinio projekto vadovas Danutė Zubavičienė 2015.04.29

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Danutė Zubavičienė 2015.04.29

9.4. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra 2015.04.29

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: Alvydas Rekašius 2015.04.29

Stanislovas Grigalaitis 2015.04.29

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valentinas Damašas 2015.04.29

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai:

Komisijos pirmininkas Dainora Bernotavičienė 2015-05-06

Komisijos nariai:

Viktoras Alekna 2015-04-29

Antanas Bauža 2015-04-29

Aidas Bičkaitis 2015-04-29

Saulius Grigaitis 2015-04-29

Edmundas Gustainis 2015-04-29

Donatas Kaubrys 2015.04.29

Gintaras Kučinskas 2015-04-29

Almantas Mureika 2015.05.04

Renata Rožaitytė 2015-04-29

Tadas Rumševičius 2015-04-29

Arūnas Smaguris 2015.04.29

Regina Šolienė 2015-04-29

Vytautas Valantinas 2015-04-29

Vaclovas Vytartas 2015.04.29

Egidijus Zykas 2015-04-29

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

U AB „Tilžės projektai“ direktorius Arturas Kaktavičius

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vedėja

Dainora Bernotavičienė

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2014 m. gruodžio 16 d. Nr. SUA-30-141216-00321

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės 2013 m. birželio 25d. potvarkiu Nr. P3-1296.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė:

Reda Palaimienė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Nijolė Viktorija Šilevienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

Algimantas Pagojus – LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros vyresnysis specialistas.

Aušra Syminienė – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus vedėja.

Donatas Kaubrys – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos Statinių pritaikymo neįgaliesiems Projekto vykdytojas.

Saulius Surblys – Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

Žilvinas Perminas – AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas

Gediminas Petrušinas – Lietuvos kelių policijos tarnybos Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato Kelių policijos biuro Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas

Arūnas Armalis – Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius

Vaclovas Vytartas – AB „TEO“ Klaipėdos skyriaus Tinklo resursų ir statybos skyriaus vadovas.

Antanas Bauža – Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

3. Statybos adresas: Nidos g. 1, Dercekliai, Priekulės sen., Klaipėdos rajono savivaldybė.

4. Statytojas: UAB „Tilžės projektai“, į.k. 302676585, Tilžės g. 51, Klaipėda.

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
Specialistė
Reda Palaimienė
2014-12-16

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Paskirtis - prekybos, unikalus Nr. 4400-3133-6533, statinio kategorija – ypatingas, statybos rūšis – nauja statyba.

5.2. Paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-3139-7552, kategorija – neypatingas, statybos rūšis – nauja statyba.

5.3. Paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-3133-6666, kategorija – neypatingas, statybos rūšis – nauja statyba.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

6.2. statinio projektas Nr. TP-13.02.86 ir TP-13.02.86 A laida-18 bylų;

6.3. darbo projektas 8 bylos;

6.4. pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr.1 1 lapas;

6.5. leidimas statyti naujus statinius 2014-08-14, Nr. LNS-34-140814-00548, 2lapai;

6.6. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos –lietaus nuotekų tinklai, buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai, priešgaisrinio vandentiekio tinklai, geoterminio šildymo, 0.4 kv elektros, ryšių tinklų 8 bylos, 48 lapai;

6.7. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atestatų, pažymų ir kt. kopijos 1 byla, 14 lapų;

6.8. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos 1 byla, 5 lapai;

6.9. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais 5 vnt.;

6.10. sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos -1 byla 2lapai;

6.11. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos - 5 bylos;

6.12. geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose- Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA-KL 3631(MA 13332) 2014-12-04 d. ir cheminių tyrimų protokolas Ch-KL 2098 2014-12-11d. viso 2 pažymos, 2lapai;

6.13. pastato energinio naudingumo sertifikatas PER-0182-0531- 1 vnt. 1lapas;

6.14. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei 2014-12-11 Nr. 561 1 pažyma, 1lapas;

6.15. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai 1 byla;

6.16. atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos dažų, storio ir sudėties atitiktį statinio projektui 1pažyma, 2lapai;

6.17. Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos 2014-12-08 NR.14IP2-100407 ir 2014-12-09 NR.14IP2-100590 apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus 2vnt. 2lapai;

6.18. artezinio gręžinio pasas Nr.58098, 9lapai;

6.19. akustinio triukšmo matavimo protokolas Nr.294-T-F14-541, 4lapai.

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros padalinys
Specialiste
Reda Palaimienė

2014-12-16

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:

- 7.1. Statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
 7.3. statinių bendrųjų rodiklių, nurodytų statinio projekte, nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojo įgaliotas asmuo: Artūras Kulakovičius 2014-12-12
 9.2. statinio projekto vadovas Alinas Giniūnas 2014-12-12
 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Alinas Giniūnas 2014-12-12
 9.4. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra 2014-12-12
 9.5. statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai:

Alinas Giniūnas
 Klaipėdos padalinio vadovas
 Robertas Bagdonas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Valentinas Damašius 2014-12-12

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas: Reda Palaimienė

Reda Palaimienė 2014-12-16

Komisijos nariai: Nijolė Viktorija Šilevienė

Nijolė Viktorija Šilevienė 2014-12-16
 Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
 valstybės priežiūros skyriaus
 Statybos valstybinės priežiūros poskyčio
 Specialiste
 Reda Palaimienė
 2014-12-16

Algimantas Pagojus

4

2014. 12. 12

Aušra Syminiene

2014. 12. 12

Donatas Kaubrys

2014. 12. 12

Saulius Surblys

2014. 12. 12

Žilvinas Perminas

2014. 12. 12

Arūnas Armalis

2014. 12. 12

Gediminas Petrušinas

2014. 12. 12

Vaclovas Vytartas

2014. 12. 12

Antanas Bauža

2014. 12. 12

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Statytojas: UAB „Tilžės projektai“:

Projekto vadovas Donatas Kaubrys
statytojo fužsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data



Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskytis
Speciniste
Reda Palaimienė

2014-12-16

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Negyvenamieji pastatai: parduotuvė			
	Bendras plotas	m ²	1612.96	1616.08
	Pastato tūris	m ³	10694	10703
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Statinio aukštis	m	9.95	9.77
	Energinio naudingumo klasė		B	B
5.2.	Inžineriniai tinklai: Nuotekų tinklai	m	229,0	228,54
5.3.	Inžineriniai tinklai: Nuotekų tinklai	m	43,40	42,64

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Negyvenamieji pastatai:					
Prekybos	1	x	1616.08	x	10703

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenų betonai	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius								1
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyčio
Spaudos
Rada Pašalimienė

2014-12-16

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Šildymas (geoterminis)
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1
Butų skaičius					

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UAB „Tilžės projektai“

vardas, pavardė, parašas, data



Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybų
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros skyriaus
Specialistė

Reda Palaimienė

2014-12-16

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. 08-22 d. Nr. SUA – 80-140822-0006
Mažeikiai

1. Statybos užbaigimo komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos **Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistės pavaduojančios skyriaus vedėją Eglės Lakačauskienės 2014-08-06 potvarkiu Nr. P3-1036**

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Rimantas Pikturna, Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Daiva Štakonaitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Irena Macijauskienė – Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriaus vedėja;

Mindaugas Gaurilavičius – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyr. inspektorius;

Stanislovas Ričkus – Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vedėjas;

Zigmantas Stumbra – Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;

Regina Ruzgienė – Žmonių su negalia všĮ „Aplinka visiems“ specialistė.

3. **Statybos adresas:** Sedos g. 53, Mažeikių m.

4. **Statytojas:** UAB „Rivona“ įm. k. 110512039..

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. apžiūrėjo statytojo pateiktą parduotuvę 1Elg un. Nr. 4400-1612-5801, prekybos paskirties, ypatingas, nauja statyba; kiemo aikštelė b un. Nr. 4400-3015-6836; vandentiekio tinklai 1V un. Nr. 4400-3016-8253; vandentiekio tinklai 2V un. Nr. 4400-3016-8264; nuotekų šalinimo tinklai 2KF un. Nr. 4400-3018-5065; lietaus nuotekų tinklai KL un. Nr. 4400-3016-8275; nuotekų šalinimo tinklai 1KF un. Nr. 4400-3016-8286, neypatingi, nauja statyba.

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statytojo prašymas 5 lapai;

6.2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu 1 vnt.;

6.3. Statybą leidžiančio dokumento kopija 2 lapai;

6.4. Dokumentų, kurie bus pateikti Komisijai sąrašas 1 lapas;

6.5. Užbaigtų statybos darbų perdavimo aktas 1 lapas;

6.6. Pažyma apie statinio atitiktį projektui 1 lapas;

6.7. UAB „Mažeikių vandenys“ pažyma dėl objekto pridavimo 1 lapas;

6.8. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos 2 vnt. 2 lapai;

6.9. Pastato energinio naudingumo sertifikatas 1 vnt., 1-lapas (B klasė);

6.10. Statybinio laužo priėmimo pažyma 1 vnt., 1 lapas;

6.11. Geriamo vandens tyrimų laboratorijos pažyma 1 vnt., 1 lapas;

6.12. Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita 1 vnt., 4 lapai;

6.13. Inžinierinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos 1 CD;

6.14.. Statybos produktų atitikties deklaracijos (sertifikatai) 1 byla, 102 vnt.;

6.15. Statybos darbų žurnalas 4 vnt, 658 lapai.;

6.16. Statybos proceso dalyvių atestatai, civilinės atsakomybės draudimas 15 lapų;

6.16. Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylos 2 vnt. reg Nr. 44/1659805; 44/1719237, 1 CD;

Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vyr. specialistė Eglė Lakačauskienė



7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas UAB „Rivona“ atstovas Algimantas Narbutas;

9.2. statinio projekto vadovas Julius Volungevičius Nr. A 421;

9.3. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra at. Nr. 11324;

9.4. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Valentinas Damašas at. Nr. 19629;

10. Komisijos narių parašai:

Komisijos pirmininkas Rimantas Piktura

Komisijos nariai: Daiva Štakonaite

Irena Macijauskienė

Mindaugas Gaurilavičius

Stanislovas Ričkus

Zigmantas Stumbra

Regina Ruzgienė

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Algimantas Narbutas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo igalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Parduotuvė 1E1g			
	Bendras plotas	m ²	1920	1918,96
	Tūris	m ³	13000	13003
	Asfalto danga	m ²	2800	2806,69
	Betono trinkelės	m ²	400	408,05
	Vandentiekio tinklai IV	m	15	13,82
	Vandentiekio tinklai 2V	m	15	14,09
	Nuotekų šalinimo tinklai 2KF	m	13	13,52
	Lietaus nuotekų tinklai KL	m	380	383,21
	Nuotekų šalinimo tinklai 1KF	m	22	23,30

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ DUOMENYS

1 lentelė. Pastatų rodikliai

	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingas is plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamieji pastatai:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamieji pastatai:					
Istaigų		x		x	
Gamybos, pramoniniai ir sandėliai		x		x	
Žemės ūkio ir kiti ūkiniai		x		x	
Transporto ir ryšių		x		x	
Viešbučiai ir kiti panašūs pastatai		x		x	
Prekybos	1	x	1918,96	x	13003
Bendrojo lavinimo mokyklos		x		x	
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos		x		x	
Ligoninių ir slaugos įstaigų		x		x	
Kultūros ir sporto renginių		x		x	
Kitos paskirties		x		x	



**VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TELŠIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS
SKYRIAUS VEDĖJAS**

**POTVARKIS
DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOS SUDARYMO**

2014 m. rugpjūčio 6 d. Nr. P3- **1036**

Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsniu, Statybos įstatymo 24 straipsniu, Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 9, 10, 11 punktais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-56 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 26.1. punktu ir atsižvelgdama į UAB „Rivona“ 2014-08-05 prašymą Nr. PUA-993:

1. S u d a r a u parduotuvės, esančios Sedos g. 53, Mažeikių m., statybos užbaigimo komisiją:

Pirmininkas:

Rimantas Pikturna - Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Daiva Štakonaitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Mindaugas Gaurilavičius – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyr. inspektorius;

Irena Macijauskienė – Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriaus vedėja;

Rimandas Kazbaraitis – Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vyr. darbo inspektorius;

Nilius Kupliauskas – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių agentūros vedėjas;

Zigmantas Stumbra – Mažeikių r. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;

Regina Ruzgienė – Žmonių su negalia všĮ „Aplinka visiems“ specialistė.

2. N u s t a t a u, kad komisijos darbe dalyvauja ir komisijai paaiškinimus teikia statytojas (jo įgaliotas asmuo), statytojo pakviesti projekto vadovas, statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas) ir statybos techninis prižiūrėtojas.

Vyriausioji specialistė,
pavaduojanti skyriaus vedėją

Eglė Lakačauskienė

Parengė

Rimantas Pikturna

2014-08-06

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S

2014-11-21

reg. data

Nr. SUA-30-00072

reg. Nr.

Kretinga

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-11-03 potvarkiu Nr. P3-1435.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

2.1. Alfredas Reivytiš – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

2.2. Dalia Jociuvienė – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus vedėja, komisijos narė;

2.3. Donatas Kaubrys – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos statinių pritaikymo neigaliesiems projekto vykdytojas, Neigaliųjų reikalų departamento prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos įgaliotas atstovas Klaipėdos apskrities teritorijoje, komisijos narys;

2.4. Petras Kaučikas – VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius, komisijos narys;

2.5. Rima Lukauskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja, komisijos narė;

2.6. Rimantas Nagreckis – Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas, komisijos narys;

2.7. Vytautas Narvilas – TEO LT, AB Klaipėdos regiono centro Kretingos klientų aptarnavimo grupės inžinierius, komisijos narys;

2.8. Žilvinas Perminas – AB „LESTO“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas, komisijos narys;

2.9. Nedas Putvinskas – AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo Eksploatavimo tarnybos techninės priežiūros inžinierius, komisijos narys;

2.10. Silva Siurblienė – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė, komisijos narė;

2.11. Gediminas Valinevičius – UAB „Kretingos vandenys“ direktorius, komisijos narys;

2.12. Normantas Žeimys – Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius, komisijos narys.

3. Statybos adresas *Šventosios g. 25H, Kretingos m.*

4. Statytojas (užsakovas) UAB „Rivona“, kodas 110512039

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. pavadinimas: *prekybos pastatas*; naudojimo paskirtis: *prekybos*; kategorija: *ypatingas*; statybos rūšis: *nauja statyba*; unikalus Nr. 4400-3082-1055

5.2. pavadinimas: *vandentiekio tinklai*; naudojimo paskirtis: *vandentiekio tinklų*; kategorija: *neypatingas*; statybos rūšis: *nauja statyba*; unikalus Nr. 4400-3085-6509

5.3. pavadinimas: *lietaus nuotekų tinklai*; naudojimo paskirtis: *nuotekų šalinimo tinklų*; kategorija: *neypatingas*; statybos rūšis: *nauja statyba*; unikalus Nr. 4400-3085-6541

5.4. pavadinimas: *dujotiekio tinklai*; naudojimo paskirtis: *dujų tinklų*; kategorija: *neypatingas*; statybos rūšis: *nauja statyba*; unikalus Nr. 4400-3085-6496

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. statinio projektas (popierinis variantas) su žyma „Taip pastatyta“, 17 bylų;

6.2. 2013-08-07 leidimas Nr. LNS-35-130807-00134 (popierinis variantas), 4 lapas;

6.3. statinių geodezinė nuotrauka, 1 byla;

6.4. inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos;

6.5. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 2 bylos;

6.6. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 7 lapai;

6.7. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 3 lapai;

6.8. statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymo apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, dujotiekio statybos techninis pasas, 5 vnt.

6.9. statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, 3 bylos;

6.10. geriamo vandens kokybės tyrimas, 1 lapas;

6.11. priešgaisrinės dangos matavimo dokumentai, 1 byla;

6.12. pastato energinio naudingumo sertifikatas, 1 vnt.

6.13. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei, 2 lapai;

6.14. statybos objekto perdavimo užsakovui aktas, 1 lapas;

6.15. energetikos įrenginių statiniuose išbandymo aktai, 3 lapai;

6.16. UAB „Rivona“ įgaliojimas Nr. S-8362, 1 lapas.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas – *Montas Kaupkaitis* 2014.11.12

9.2. statinio projekto vadovas – *VIDAS RAŠČIUS* 2014.11.12

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – *VIDAS RAŠČIUS* 2014.11.12

9.3. statinio statybos vadovas – *Eugenijus Nisiūna* 2014.11.12

9.4. statinio statybos techninis priežiūrėtojas – *VALENTINA ŠADAMAIŠ* 2014-11-12

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Alfredas Reivytis

Komisijos nariai:

Dalia Jociuvienė

Donatas Kaubrys

*Direktorius pavaduotojas-
vyriausias inžinerinis
Reikšmės Pralaukusius
dėl. Nr. 13913*

Petras Kaučikas

Rima Lukauskienė

Rimantas Nagreckis

Vytautas Narvilas

Žilvinas Perminas

Nedas Putvinskas

Silva Siurblienė

Gediminas Valinevičius

Normantas Žeimys

[Signature] 2014-11-11

[Signature] 2014-11-19

[Signature] 2014.11.12

[Signature] 2014.11.12

[Signature] 2014-11-14

[Signature] 2014-11-12

[Signature] 2014-11-12

[Signature] 2014.11.13

[Signature] 2014-11-12

[Signature] 2014-11-12

[Signature] 2014-11-12

[Signature] 2014-11-12

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Keutis Naupkaitis 2014 11 12
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			Pagal statinio projektą	Pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Tūris	m ³	24960,20	24934
	Bendras plotas	m ²	3718,36	3712,23
	Aukštis	m	7,60	7,60
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Energinio naudingumo klasė		C	B
5.2.	Ilgis	m	725	731,02
5.3.	Ilgis	m	375	376,31
5.4.	Ilgis	m	156	157,25

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Negyvenamoji:					
prekybos	28	x	3712,23	x	24934

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas:

Mantas Naupkaitis 2014 11 12
(vardas, pavardė, parašas, data)

Aktas surašytas 3 egz.

(Signature)

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. SUA-60-141229-00252

Šeduva
Vieta

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2014-12-18 potvarkiu Nr. P3-1734-(19.1)

(pavadinimas)

Vitalijos Šukytės

2014-12-18

vardas, pavardė

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Komisijos nariai:

Raimundas Aukštakis - TEO LT AB Kelmės - Radviliškio aptarnavimo komandos inžinierius;

Rolandas Baravykas - Šiaulių AVPK Radviliškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnysis specialistas;

Virginijus Ivoška - Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

Vitalijus Jelinskas - AB „LESTO“ Šiaulių regiono tinklo valdymo departamento Eksploatavimo grupės inžinierius;

Juozas Jučas - UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius;

Vytautas Mačiulis - Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai;

Egidijus Petrauskas - AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas;

Vyta Puodžienė - Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausioji darbo inspektorė;

Mingaila Saulevičius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjas;

Loreta Stirblienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus vedėja;

Marcijonas Urmonas - Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai;

Artūras Valuckas - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

3. Statybos adresas Panevėžio g. 33, Šeduvos m., Radviliškio rajonas

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“, kodas 110512039

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. paskirtis - prekybos, unikalus Nr. 4400-3147-2390, ypatingas statinys, naujo statinio
(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*
statyba.

5.2. paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, unikalus Nr. 4400-3147-2414, II grupės nesudėtingas
statinys, naujo statinio statyba;

5.3. paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-3155-4644, neypatingas statinys,
naujo statinio statyba;

5.4. paskirtis - vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-3155-4844, II grupės nesudėtingas
statinys, naujo statinio statyba.

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį projektui, ku-
(dokumento pavadinimas, Nr.)
rios, rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

6.2. statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas);

6.3. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;

6.4. statybos procesų dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų
ir kt.) kopijos;

6.5. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių
dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio priežiūrėtojo ci-
vilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei stati-
nio statybos techninis priežiūrėtojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.

6.6. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais, statinio
inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi
pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi);

6.7. sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos - tuo atveju, kai statinių kadastro duome-
nų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis;

6.8. panaudotų statybos produktų darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavi-
mams, eksploatacinių savybių deklaracijos;

6.9. geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų);

6.10. triukšmo matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams sub-
jektų dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte;

6.11. pastato energinio naudingumo sertifikatas;

6.12. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarky-
mą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;

6.13. atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį statinio projektui.

6.14. Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo - derinimo darbus.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui, ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo Algimantas Narbutas 2014-12-22

9.2. statinio projekto vadovas Vytautas Marcinkus 2014-12-22

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Vytautas Marcinkus 2014-12-22

9.4. statinio statybos vadovas Audrius Butkus 2012-12-22

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valentinas Damašas 2014-12-22

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys 2014-12-29

Komisijos nariai:

Raimundas Aukštakis	2014-12-22
Rolandas Baravykas	2014-12-22
Virginijus Ivoška	2014-12-22
Vitalijus Jelinskas	2014-12-22
Juozas Jučas	2014-12-22
Vytautas Mačiulis	2014-12-22
Egidijus Petrauskas	2014-12-22
Vyta Puodžienė	2014-12-22
Mingaila Saulevičius	2014-12-22
Loreta Stirbliene	2014-12-22
Marcijonas Urmonas	2014-12-22
Artūras Valuckas	2014-12-22

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Algimantas Narbutas

2014.12.26

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	993,11	990,01
	Pagrindinis plotas	m ²	933,81	907,86
	Pagalbinis plotas	m ²	59,30	82,15
	Pastato tūris	m ³	6252,00	6269,00
	Pastato aukštis	m	7,00	7,09
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Užstatytas plotas	m ²		1054,00
5.2.	Plotas	m ²	1782,00	1854,04
5.3.	Ilgis	m	238,00	240,56
5.4.	Ilgis	m	78,00	74,88

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		×		×	
Administracinė		×		×	
Prekybos	1	×	990,01	×	6269,00
Paslaugų		×		×	
Maitinimo		×		×	

Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2 lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3 lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenis betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1		1
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

	Bendrasis plotas, m ²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Algimantas Narbutas

2014-12-22
vardas, pavardė, parašas, data

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 14 m. birželio 6 d. Nr. SUA-00-140606-00184

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros

skyriaus vedėjo Aurelijaus Kuisio pavadinimas
vardas, pavardė 2014-05-30 potvarkiu Nr. (23.1)-P3-758.
data

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas, Zbignevas Miloševič – Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas;

Komisijos nariai:

Zenonas Kozlovskis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

Veslava Rutkovskaja – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vedėja;

Gerardas Stonkus – Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šalčininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius;

Nijolė Milkevičienė – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkė;

Jonas Survila – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis darbo inspektorius;

Petras Vaičiulis – VĮ Vilniaus regiono kelių direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius;

Vilma Vlasovienė – Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų skyrius vedėja.

3. Statybos adresas Vilniaus g. 2B, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“. Įstaigos kodas juridinių asmenų registre – 110512039. Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių g. 176.

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. parduotuvės naujos statybos, prekybos paskirties, unikalus Nr. 4400-2765-4679, ypatingas;

*statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)**

5.2. Kiemo aikštelės naujos statybos, kitų transporto statinių paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9843, II grupės nesudėtingas;

5.3. Slėginių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, nuotekų šalinimo tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9598, II grupės nesudėtingas;

5.4. Lietaus nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, nuotekų šalinimo tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9643, neypatingas;

5.5. Nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, nuotekų šalinimo tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9476, II grupės nesudėtingas;

5.6. Nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, nuotekų šalinimo tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9498, neypatingas;

5.7. Vandentiekio tinklų naujos statybos, vandentiekio tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9321, II grupės nesudėtingas;

5.8. Šilumos tinklų naujos statybos, šilumos tinklų paskirties, unikalus Nr. 4400-2965-9710, II grupės nesudėtingas.

** Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).*

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statybos darbų žurnalai _____ ;

dokumento pavadinimas, Nr.

6.2. Techninis projektas, Nr. 328 2013m _____ ;

6.3. Darbo projektas _____ ;

6.4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos _____ ;

6.5. Statybos leidimas, Nr. LNS-02-130814-00059 2013-08-14 _____ ;

6.6. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas _____ ;

6.7. Statybos proceso dalyvių kvalifikacija patvirtinantis dokumentai _____ ;

6.8. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo patvirtinantis dokumentai _____ ;

6.9. Statinių kadastrinės matavimo bylos _____ ;

6.10. Geodezinės kontrolinės nuotraukos _____ ;

6.11. Medžiagų ir gaminių atitikties sertifikatai, deklaracijos _____ ;

6.12. Aplinkos tyrimų programa ir tyrimai _____ ;

6.13. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas _____ ;

6.14. Energetikos įrenginių statiniuose patikros aktai ir pažymos _____ ;

6.15. Pažyma apie statinio atitiktį projektui _____ ;

6.16. Plieninių konstrukcijų priešgaisrinio dažymo matavimo aktas _____ ;

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. ~~statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).~~

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo Algirdas Nastulis 2014-06-04
- 9.2. statinio projekto vadovas JULIUS VAIKUNČIUS 2014-06-04
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas JULIUS VAIKUNČIUS 2014-06-04
- 9.4. statinio statybos vadovas Audrius Butkus 2014-06-04
- 9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:
Stasys Jankevičius 2014-06-04
JURAS JANKEVIČIUS 2014-06-04
- 9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas VALENTINAS DAMAUSKAS 2014-06-04
- 9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Zbignevas Miloševič 2014-06-06Komisijos nariai: Zenonas Kozlovskis 2014-06-09Veslava Rutkovskaja 2014-06-04Gerardas Stonkus 2014-06-05Nijolė Milkevičienė 2014-06-04Jonas Survila 2014-06-05Petras Vaičiulis 2014-06-04Vilma Vlasovienė 2014-06-04

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigojimų nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Audrius Butkus

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. -06-16 d. Nr. SUA – 80-140616-00090
Mažeikiai

1. Statybos užbaigimo komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos **Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 2014-06-10 potvarkiu Nr. P3-803**

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Rimantas Pikturna, Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Daiva Štakonaitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Irena Macijauskienė – Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriaus vedėja;

Mindaugas Gaurilavičius – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyr. inspektorius;

Rimandas Kazbaraitis – Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius;

3. **Statybos adresas:** P. Cvirkos g. 44, Mažeikių m.

4. **Statytojas:** UAB „LBP GROUP“ įm. k. 301005900..

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. apžiūrėjo statytojo pateiktą prekybos paviljoną 1E1g un.. Nr. 4400-2829-0677, prekybos paskirties, neypatingas, nauja statyba, vandentiekio tinklai IV un. Nr. 4400-2979-2210, lietaus nuotekų tinklai 1KL un. Nr. 4400-2979-2232, lietaus nuotekų tinklai 2KL un. Nr. 4400-2979-2254, buitinių nuotekų tinklai 1KF un. Nr. 4400-2979-2221, neypatingi, nauja statyba.

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statytojo prašymas 5 lapai;
- 6.2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu 1 vnt.;
- 6.3. Statybą leidžiančio dokumento kopija 2 lapai;
- 6.4. Dokumentų, kurie bus pateikti Komisijai sąrašas 1 lapas;
- 6.5. Užbaigtų statybos darbų perdavimo aktas 1 lapas;
- 6.6. Pažyma apie statinio atitiktį projektui 1 lapas;
- 6.7. Bendrosios ekspertizės aktas 2 lapai;
- 6.8. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos 1 vnt. 1 lapas;
- 6.9. Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės apžiūrėjimo ir išbandymo aktas 1 vnt., 1-lapas;
- 6.10. Statybinio laužo priėmimo pažyma 1 vnt., 1 lapas;
- 6.11. Geriamo vandens tyrimų laboratorijos pažyma 1 vnt., 1 lapas;
- 6.12.. Statybos produktų atitikties deklaracijos (sertifikatai) 3 bylos, 112 lapų;
- 6.13. Statybos darbų žurnalas 1 vnt, 218 lapų;
- 6.14. Statybos proceso dalyvių atestatai, civilinės atsakomybės draudimas 15 lapų;
- 6.15. Energinio naudingumo sertifikatas B klasė 1 vnt., 1 lapas;
- 6.16. Nekilnojamo turto byla registro Nr. 44/1593260, 1 CD;

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Rimantas Pikturna

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas UAB „LBP GROUP“ direktorė Lina Zarambienė a. k. 48005100563;

9.2. statinio projekto vadovas Povilas Jansonas Nr. A 467;

9.3. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra at. Nr. 11324;

9.4. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Stanislovas Brazaitis at. Nr. 1504;

10. Komisijos narių parašai:

Komisijos pirmininkas Rimantas Piktūna

Komisijos nariai:

Daiva Štakonaitė

Irena Macijauskienė

Mindaugas Gaurilavičius

Rimandas Kazbaraitis

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Lina Zarambienė

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Telsių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrius
vyriausiasis specialistas
Rimantas Piktūna

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Prekybos paviljonas 1E1g			
	Bendras plotas	m ²	252	249,81
	Tūris	m ³	1017	972
	Vandentiekio tinklai IV	m		15,64
	Lietaus nuotekų tinklai 1KL	m		192,17
	Lietaus nuotekų tinklai 2KL	m		68,41
	Buitinių nuotekų tinklai 1KF	m		72,19

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ DUOMENYS

1 lentelė. Pastatų rodikliai

	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingas is plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamieji pastatai:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamieji pastatai:					
Įstaigų		×		×	
Gamybos, pramoniniai ir sandėliai		×		×	
Žemės ūkio ir kiti ūkiniai		×		×	
Transporto ir ryšių		×		×	
Viešbučiai ir kiti panašūs pastatai		×		×	
Prekybos	1	×	249,81	×	972
Bendrojo lavinimo mokyklos		×		×	
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos		×		×	
Ligoninių ir slaugos įstaigų		×		×	
Kultūros ir sporto renginių		×		×	
Kitos paskirties		×		×	

Telšių teritorijų planavimo komisijos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rimantas Pikturna

2 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

3 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1		1
Butų skaičius					

4 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

	Bendrasis plotas, m ²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	249,81

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Lina Zarambienė

(vardas, pavardė, parašas)

Komisijos pirmininkas Rimantas Piktūna

(vardas, pavardė, parašas)

Telšų teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Rimantas Piktūna

2014-06-03 Nr.S-8791/2

Nr. _____
Vilnius

UAB „Telšių statyba“
Šiaulių pl. 10, Telšiai

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ atliko statybos montavimo darbus kulinarijos cecho Kėdainiuose, Pramonės g. 15. Pastatyto objekto vertė 5.146.187,94 Lt. Darbų pradžia – 2013 m. gegužės mėn., pabaiga – 2014 balandžio mėn.

Statybos montavimo darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti ir priimti valstybinės komisijos aktu.

Statybos projektų vadovas



Ričardas Vitkovskis

ATSILIEPIMAS APIE TINKAMAI ATLIKTUS STATYBOS DARBUS

UAB „Telšių statyba“ atliko Biokuro katilinės statybos darbus, adresu Troškūnų g. 4, Vikonių k., Anykščių raj. Darbų pradžia – 2013 m. birželio mėn., darbų pabaiga – 2013 m. lapkričio mėn. Atliktų darbų vertė – 580 644 Lt.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Statybų valdymo skyriaus vadovas

Tomas Plytninkas

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S Nr. 54A-80-131120-00130

2013 m. Lapkričio mėn. 40 d.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 2013-11-14 potvarkiu Nr. P3-2346.

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas: Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Gintautas Lukauskas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis vedėjo pareigas;

Saulius Dovydaitis – Telšių visuomenės sveikatos centro direktorius;

Alvydas Jasevičius – UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius;

Algimantas Kražauskas – AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Telšių tinklo skyriaus inžinierius;

Algimantas Gričius – „Teo.LT.AB“ Telšių grupės vadovas;

Algirdas Petrikas – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Telšių rajono agentūros vedėjas;

Stasys Armalis – VĮ „Telšių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas- vyr. inžinierius;

Antanas Eičas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjas;

Rimandas Kazbaraitis – Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius;

Rolandas Bružas – Telšių rajono savivaldybės Luokės seniūnijos seniūnas;

Andrius Bajorūnas – Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas;

Robertas Kaveckis – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnysis inspektorius;

vardas, pavardė, institucija, pareigos

3. Statybos adresas: Telšių r. sav., Varnių sen. Varnių m.; Telšių r. sav., Varnių sen. Ožtakių k.

4. Statytojas : UAB „Telšių vandenys“, i.k.180153137, Plungės g.55, Telšiai, LT87327, telefonas 74998, info@telsiuvandenys.lt

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko projekto „Varnių miesto ir Ožtakių kaimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nauja statyba“

5.1. naujai pastatytų statinių:

5.1.1 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių m., Dariaus ir Girėno g., unikalus Nr. 4400-2716-7292, žymėjimas plane V, paskirtis- vandentiekio tinklai;

5.1.2 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių m., Dariaus ir Girėno g., unikalus Nr. 4400-2716-7380, žymėjimas plane KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;

5.1.3 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių m., Vytauto g., unikalus Nr. 4400-2722-7989, žymėjimas plane V, paskirtis- vandentiekio tinklai;

5.1.4 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių m., Vytauto g., unikalus Nr. 4400-2722-8042, žymėjimas plane KS, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;

5.1.5 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g., unikalus Nr. 4400-2706-5756, žymėjimas plane 1V, paskirtis- vandentiekio tinklai;

5.1.6 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g., unikalus Nr. 4400-2706-5892, žymėjimas plane 2V, paskirtis- vandentiekio tinklai;

5.1.7 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g., unikalus Nr. 4400-2706-5856, žymėjimas plane 1KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;

KOPIJA TIKRA.

2013-11-14

- 5.1.8 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g., unikalus Nr. 4400-2706-5867, žymėjimas plane 2KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.9 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g., unikalus Nr. 4400-2706-5901, žymėjimas plane 3KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.10 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2706-0148, žymėjimas plane V, paskirtis- vandentiekio tinklai;
- 5.1.11 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2706-0191, žymėjimas plane 1KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.12 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2706-0204, žymėjimas plane 2KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.13 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2708-4532, žymėjimas plane 3KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.14 Slėginės kanalizacijos tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2706-0215, žymėjimas plane 1KS, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.15 Slėginės kanalizacijos tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Girgžutės g., unikalus Nr. 4400-2706-0226, žymėjimas plane 2KS, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai;
- 5.1.16 Vandentiekio tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Nakačios g., unikalus Nr. 4400-2706-1956, žymėjimas plane V, paskirtis- vandentiekio tinklai;
- 5.1.17 Buitinių nuotekų tinklai, Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Nakačios g., unikalus Nr. 4400-2706-0160, žymėjimas plane KF, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklai.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- | | |
|---|-----------|
| 6.1. Statinio projektas Nr. 9220106756-DP-VN su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėjo | 4 bylos; |
| 6.2. Statybos leidimas Nr. LNS-83-110919-00057 | 1 lapas; |
| 6.3. Statinio kadastrinių matavimų bylos Nr. 44/1620632, 44/1620468, 44/1620471, 44/1623513, 44/1625510 | 5 bylos; |
| 6.4. Bendrieji statinio rodikliai | 1 lapas; |
| 6.5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas | 1 lapas; |
| 6.6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais | 16 vnt; |
| 6.7. Statybos darbų žurnalų priedai | 7 vnt; |
| 6.8. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos | 43 bylos; |
| 6.9. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai | 2 bylos; |
| 6.10. Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokolai Nr. 6761 M1, Nr. 6761 M2 | 2 lapai; |
| 6.11. Priešgaisrinių hidrantų bandymo aktas | 1 lapas; |
| 6.12. Uždarytas leidimas kasimo darbams Nr. 2. | 1 vnt; |
| 6.13. Pažymos apie statybos ir griovimo laužo perdavimą | 2 vnt; |
| 6.14. Nuotekų siurblių, elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 14IP2-48546, Nr. 14IP2-48545, Nr. 14IP2-48549, Nr. 14IP2-48548, Nr. 14IP2-48547 | 5 vnt; |
| 6.15. Nuotekų siurblių, siurblių sauso ir šlapio bandymo aktai | 3 bylos; |
| 6.16. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų, vykdytų Varnių senajame mieste, išvados | 1 lapas; |
| 6.17. 2011 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų Varnių senojo miesto (unikalus kodas 2535) Vytauto g. ir Dariaus ir Girėno g. namo Nr. 1 kieme pažyma | 1 byla; |
| 6.18. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos, statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos | 1 byla. |


7. Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

KOPIJA TIKRA



8. Komisija nusprendė: STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojo UAB „Telšių vandenys“ direktorius Alvydas Jasevičius

9.2. statinio projekto vadovas: Vidmantas Striaupa, kv. at. Nr.8174

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Vidmantas Striaupa, kv. at. Nr.8174

9.4. statinio statybos vadovas: Kazys Bareišis, kv. at. Nr. 1867

9.5. statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Vaidotas Paulauskas, kv. at. Nr. 19286

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas Ramūnas Birškys

Komisijos nariai Gintautas Lukauskas

Saulius Dovydaitis

Alvydas Jasevičius

Algimantas Kražauskas

Algimantas Gričius

Algirdas Petrikas

Stasys Armalis

Antanas Eičas

Rimandas Kazbaraitis

Rolandas Bružas

Andrius Bajorūnas

Robertas Kaveckis

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto I priede.

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išpareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui -- perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priemiau:**

Alvydas Jasevičius

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

KOPIJA TIKRA



STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
1.	Vandentiekio tinklai			
1.1	Vandentiekio tinklai Ø110	km	4,521	4,45057
1.2	Vandentiekio tinklai Ø50	km	0,590	0,57831
1.3	Vandentiekio tinklai Ø32	km	0,335	0,29284
				5,3228 km
2.	Nuotekų tinklai			
2.1	Savitakinė nuotekų linija Ø250	km	0,602	0,59047
2.2	Savitakinė nuotekų linija Ø200	km	3,533	3,42684
2.3	Savitakinė nuotekų linija Ø160	km	0,364	0,53408 4,551
2.3	Slėginė nuotekų linija Ø110	km		0,19783
2.4	Slėginė nuotekų linija Ø90	km	1,217	1,13233
2.5	Slėginė nuotekų linija Ø63	km	1,031	0,76007
2.6	Slėginė nuotekų linija Ø50	km	0,480	0,56384 2,654
2.7	Buitinė nuotekų siurblinė Q-3÷7 l/s	vnt	5	5
	Tinklų rodikliai pagal unikalų Nr.			
3.1	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2716-7292, žymėjimas plane V, ilgis	km	x	0,59086
3.2	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2716-7380, žymėjimas plane KF, ilgis	km	x	1,68292
3.3	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2722-7989, žymėjimas plane V, ilgis	km	x	1,06884
3.4	Slėginės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. 4400-2722-8042, žymėjimas plane KS, ilgis	km	x	1,52174
3.5	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-5756, žymėjimas plane 1V, ilgis	km	x	0,79335
3.6	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-5892, žymėjimas plane 2V, ilgis	km	x	0,51094
3.7	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-5856, žymėjimas plane 1KF, ilgis	km	x	0,29158
3.8	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-5867, žymėjimas plane 2KF, ilgis	km	x	0,51054
3.9	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-5901, žymėjimas plane 3KF, ilgis	km	x	0,51835

KOPIJA TIKRA



3.10	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0148, žymėjimas plane V, ilgis	km	x	1,85177
3.11	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0191, žymėjimas plane 1KF, ilgis	km	x	0,01027
3.12	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0204, žymėjimas plane 2KF, ilgis	km	x	0,94526
3.13	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2708-4532, žymėjimas plane 3KF, ilgis	km	x	0,59739
3.14	Slėginės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0215, žymėjimas plane 1KS, ilgis	km	x	0,18264
3.15	Slėginės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0226, žymėjimas plane 2KS, ilgis	km	x	0,53675
3.16	Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-1956, žymėjimas plane V, ilgis	km	x	0,50596
3.17	Buitinių nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-2706-0160, žymėjimas plane KF, ilgis	km	x	0,40802

X – projekte nurodyti suminiai inžinerinių tinklų rodikliai

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nepateikiamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:
UAB „Telšių vandenys“ direktorius Alvydas Jasevičius

Komisijos pirmininkas

vardas ir pavardė, parašas, data

Telšių teritorinio
valstybinio projektavimo
institutas

2015-11-20

TIKRA



2015-12-18

Telšių teritorinio
valstybinio projektavimo
institutas

PAŽYMA – ATSILIEPIMAS

UAB „Telšių statyba“ atliko įmonės UAB „Bigso“ gamybinių patalpų, adresu Statybininkų g. 30, Ventos m., Ventos sen., Akmenės r. sav., rekonstravimo darbus. Darbų pradžia – 2013 m. birželio mėn., darbų pabaiga – 2013 m. gruodžio mėn. Darbų vertė – 5,32 mln., Lt be PVM.

Darbai minėtame objekte atlikti laiku ir kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus

Gamyklos vadovas



Jonas Sluckus

**STATYBOS UŽBAIGIMO
AKTAS**

2013 m. Spalio 4 d. Nr. SUA-60-131004-00176

Šiauliai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2013 m. rugsėjo 19 d. potvarkiu Nr. P3-1870-(19.1)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas:

Egidijus Pakintis – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Komisijos nariai:

Rasa Budrytė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Aidas Čepulis – Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio viršininkas;

Branislava Jakienė – UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinio techninio skyriaus viršininkė;

Krizontas Kameneckas – Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktorius;

Robertas Mačėnas – AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo technikos direktorius;

Albertas Puzaras – Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius;

Arūnas Teišerskis – Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius;

Marcijonas Urmonas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai.

3. Statybos adresas Gumbinės g. 145A, Šiauliai.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas):

UAB „Rivona“, j.m. k. 110512039

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. prekybos paskirties pastatas, Gumbinės g. 145A, unikalus Nr. 4400-2623-5409, statinio kategorija – ypatingas, statybos rūšis – statinio nauja statyba

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

5.2. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai KL, unikalus Nr. 4400-2744-5201, ypatingas, statinio nauja statyba;

5.3. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai KL, unikalus Nr. 4400-2744-5212, II grupės nesudėtingas, statinio nauja statyba;

E. Pakintis

5.4. Buitinių nuotekų tinklai KF, unikalus Nr. 4400-2744-5167, II grupės nesudėtingas, statinio nauja statyba ;

5.5. Lauko vandentiekio tinklai V, unikalus Nr. 4400-2744-5156, neypatingas, statinio nauja statyba;

5.6. Aikštelė b1, unikalus Nr. 4400-2734-3677, II grupės nesudėtingas, statinio nauja statyba;

5.7. Šaligatvis b2, unikalus Nr. 4400-2734-3688, II grupės nesudėtingas, statinio nauja statyba;

5.8. Aikštelė b3, unikalus Nr. 4400-2734-3699, II grupės nesudėtingas, statinio nauja statyba

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio techninis ir darbo projektas. (21 bylos)

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas – statybos leidimas, Nr. LNS-61-130326-00098, (3 lapai) ;

6.3. Statinio kadastro duomenų byla , (5 bylos) ;

6.4. Dokumentai kurie bus pateikti Komisijai, sąrašas, (1 lapas) ;

6.5. Išpildomoji geodezinė nuotrauka, požeminių tinklų geodezinės nuotraukos, (3 bylos) ;

6.6. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (1 byla) ;

6.7. Statybos darbų žurnalas (5 vnt.) ;

6.8. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo derinimo darbus (1 byla) ;

6.9. Atitikties deklaracijos ir sertifikatai, (6 bylos) ;

6.10. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (1 byla) ;

6.11. pastato energinio naudingumo sertifikatas (1 byla) ;

6.12. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu (byla) ;

6.13. Pastato techninis-energetinis pasas (1 byla) ;

6.14. Priešgaisrinių dangų plieninėms konstrukcijoms storis (1 byla) ;

6.15. Priešgaisrinių dangų plieninėms konstrukcijoms terminės analizės (1 lapas) ;

6.16. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas (5 lapai) ;

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

7.1. Statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

Mantas Naujokaitis

2013.09.26

9.2. statinio projekto vadovas

Julius Volungevičius

2013.09.26

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Julius Volungevičius

2013.09.26

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Egidijus Pakinis

9.4. statinio statybos vadovas

Audrius Butkus *AB* 2013 09 26;

9.5. statinio specialiujų darbų vadovai:

_____;

_____;

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Valerijus Zenčenko *VZ* 2013 09 26

9.7. kiti asmenys:

_____;

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Egidijus Pakintis

E. Pak 2013-10-04

Komisijos nariai:

Rasa Budrytė

Rasa Budrytė 2013-09-26

Aidas Čepulis

A. Čepulis 2013-09-26

Bronislava Jakienė

B. Jakienė 2013-09-26

Krizentas Kameneckas

K. Kameneckas 2013-09-26

Robertas Mačėnas

R. Mačėnas 2013-09-26

Albertas Puzaras

A. Puzaras 2013-09-26

Arūnas Teišerskis

A. Teišerskis 2013-10-04

Marcijonas Urmonas

M. Urmonas 2013-09-30

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas IElg	m ²	1998,54	1998,60
	Pagrindinis plotas	m ²	1414,44	1822,43
	Pagalbinis plotas	m ²	584,10	176,17
	Tūris	m ³	12110	12110
	Pastato aukštis	m	7,00	7,00
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Energetinio naudingumo klasė		C	B
5.2.	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai KL (skersmuo 200-315 mm)	m	539	368,82
	Grotelės	vnt.	8	8
	Šulinys	vnt.	14	14

	Naftos produktų gaudyklė	vnt.	1	1
	Mėginių paėmimo šulinys	vnt.	1	1
5.3.	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai KL (skersmuo 200 mm)	m	4,71	4,71
	grotelės	vnt.	1	1
5.4.	Buitinių nuotekų tinklai KF (skersmuo 160 mm)	m		
	Šulinys	vnt.	6	6
	Riebalų gaudyklė	vnt.	1	1
5.5.	Lauko vandentiekio tinklai V (skersmuo 110-160 mm)	m	462	464,16
	Šulinys	vnt.	4	4
	Hidrantas	vnt.	2	2
5.6.	Aikštelė b1	m ²	1745	1736,40
5.7.	Šaligatvis b2	m ²	220	229,57
5.8.	Aikštelė b3	m ²	789	792,82

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos	1	x	1998,60	x	12110
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	

Šių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Egidijus Pakintis


E. Pakintis

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Kita (sodų)		×		×	
Kita		×		×	

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.


Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

Mantas Naujokaitis

 2013 09 26
(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas:

Egidijus Pakintis

 2013-10-04
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2013 m. rugsėjo 25 d. Nr. SUA-50-130925-00107
Panevėžio rajonas

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Panevėžio skyriaus vedėjo Giedrė Misiūnienė 2013 m. rugsėjo 09 d. potvarkiu Nr. P3-1779 (18.1)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Meilė Čeponienė, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė

Komisijos nariai: Algis Giba, Žmonių su negalia viešojo įstaiga „Aplinka visiems”,
Atstovas Panevėžio apskrčiai
Antanas Gailiušis, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas,
Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento
Panevėžio rajono agentūros vedėjas
Eugenijus Vilčinskis, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Panevėžio
visuomenės sveikatos centro direktorius
Saulius Glinskis, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
architektūros skyrius, vedėjas
Rimas Samkus, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio
ūkio skyriaus vedėjas
Deividas Sankauskas, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros
poskyrio, viršininkas
Erikas Klimas, Panevėžio apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas,
Kelių policijos biuro prevencijos specialistas
Rimantas Trota, Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyrius, vedėjas
Vydmantas Gendvilas, Valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai”,
Direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius

3. Statybos adresas: Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainiai, Šaulio g. 1

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB "RIVONA", į.k. 110512039

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Parduotuvė I etapas

Statinio paskirtis: Prekybos

Unikalus Nr.: 4400-2727-9343

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.2 Statinio pavadinimas: Kiemo aikštelė

Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Unikalus Nr.: 4400-2733-3559

Statinio kategorija: Nesudėtingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.3 Statinio pavadinimas: Kiemo aikštelė

Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Unikalus Nr.: 4400-2733-3574

- Unikalus Nr.: 4400-2733-3574
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4 Statinio pavadinimas: Vandentiekio tinklai
Statinio paskirtis: Įvadiniai tinklai
Unikalus Nr.: 4400-2733-5875
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.5 Statinio pavadinimas: Buitinių nuotekų tinklai
Statinio paskirtis: Nuotekų išvadai
Unikalus Nr.: 4400-2733-5816
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.6 Statinio pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2733-5820
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.7 Statinio pavadinimas: Automobilių parkavimo aikštelė
Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Unikalus Nr.: 4400-2733-3626
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1 Statinių geodezinės nuotraukos, 4 vnt
-
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, .
-
6. Statybos darbų žurnalas, 4 vnt
-
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, .
-
- 6.5 Garso klasifikavimo protokolas, .
-
- 6.6 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, .
-
- 6.7 Statinio projektas, .
-
- 6.8 Statybą leidžiantis dokumentas, 2 vnt.
-
- 6.9 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, .
-
- 6.10 Statybos produktų atitikties dokumentai, .
-
- 6.11 Apšvietos matavimų dokumentai, 1
-
- 6.12 Pastato energinio naudingumo sertifikatas, 1
-
- 6.13 Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, 1
-
- 6.14 Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopiją, NS1-220
-

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UAB "RIVONA"

9.2. statinio projekto vadovas Algimantas Mačionis

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB "Rusnė"

9.4. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valerijus Zenčenko

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:



Meilė Čeponienė

Algis Giba

Antanas Gailiusis

Eugenijus Vilčinskas

Saulius Glinskis

Rimas Samkus

Deivydas Sankauskas

Erikas Klimas

Rimantas Trota

Vydmantas Gendvilas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

UAB "RIVONA"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Bendras plotas	m2	2180,87	2134,98
5.1	Tūris	m3	16417	11950
5.1	Pagrindinis plotas	m2	2053,19	2054,48
5.2	Bendras plotas	m2		2693
5.3	Užstatymo plotas	m2		706
5.4	Vandentiekio tinklų ilgis	m		52,74
5.5	Buitinių nuotekų išvadai	m		94,80
5.6	Buitinių nuotekų tinklai	m		539,05
5.7	Užstatymo plotas	m2		1293

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos	1	x	2134,98	x	11950
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras is plotas, m ²	Naudingasi s plotas, m ²	Tūris, m ³
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UAB "RIVONA" placiuojamas Miesto 9 pagal 1901 S-7666
(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Meilė Čeponienė

2013-09-25
(vardas, pavardė, parašas, data)



Statybos techninio reglamento
STR 1.11.01:2010 „Statybos
užbaigimas“
4 priedas

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 544-131227-00276
Akmenė
Vieta

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus

(pavadinimas)

vedėjos Vitalijos Šukytės 2013-10-24 potvarkiu Nr. P3-2161-(19.1).

(vardas, pavardė) (data)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis *(vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos)*:

Komisijos pirmininkas-

Vilius Kriščiūnas

- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausias specialistas.

Nariai:

Rolandas Naglys

- Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;

Jolanta Rakauskienė

- Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių visuomenės sveikatos centro Akmenės skyriaus vedėja;

Darius Liniauskas

- Šiaulių apskrities PGV Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

3. Statybos adresas: Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės m. Laižuvos g. 7.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Akmenės rajono savivaldybės administracija, į.k. 188719391.

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Gimnazija, mokslo paskirtis, Unik. Nr. 3296-7012-8019 ypatingas statinys, pastato atnaujinimas (modernizacija);

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

5.2

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Dokumentų sąrašas pridedamas ;

(dokumento pavadinimas, Nr.)

6.2. _____ ;

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius ~~statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai~~ (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo _____

9.2. statinio projekto vadovas

Kęstutis Kurlys

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Kęstutis Kurlys

9.4. statinio statybos vadovas

Virginijus Budrys

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Zenonas Vezbergas

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas - Vilijus Kriščiūnas

Komisijos nariai:

V. Kriščiūnas 2013-12-23

Rolandas Naglys

R. Naglys 2013-12-23

Jolanta Rakauskienė

J. Rakauskienė 2013-12-23

Darius Liniauskas

D. Liniauskas 2013-12-23

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas, data)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus įgaliotoji specialistė
Ingrida Šavirova

I. Šavirova

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1	Bendras plotas	m ²	6670,48	6670,48
	Tūris	m ³	29664	29664
	Aukštų sk.	vnt.	3	3

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Administracijos direktorius Apolinaras Nicius

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas Vilius Kriščiūnas V. Kriščiūnas 2013-12-20
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

20 12 m. GRUODŽIO 4 d. Nr. SUA-60-121204-00210

Pakruojis
Vieta

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2012 m. lapkričio 26 d. potvarkiu Nr. P3-2512-(19.1).

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkė

Dalia Praniulienė - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Nariai:

Vytautas Brobaitis - VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Pakruojo kelių tarnybos viršininkas;
Jonas Bumelis - UAB „Pakruojo šiluma“ direktorius;
Gintaras Jakūbaitis - Šiaulių APGV Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;
Kęstutis Jonkus - Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius;
Saulius Margis - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos seniūnas;
Stasys Reifas - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnysis specialistas;
Valentina Svečiulienė - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė – valstybinė veterinarijos inspektorių;
Marius Šimanskis - AB LESTO Šiaulių regiono Pakruojo tinklo eksploatavimo grupės vadovas;
Artūras Šukys - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vedėjas, savivaldybės vyriausiasis architektas;
Danutė Tamulionienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Pakruojo skyriaus vedėja;
Stasys Tamulionis - UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktorius;
Marcijonas Urmonas - Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai.

3. Statybos adresas Statybininkų g. 2A Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“, i. k. 110512039
(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

- 5.1. prekybos pastatas, paskirtis- prekybos, kategorija – ypatingas statinys, unikalus Nr. 4400-2415-2036, statybos rūšis – nauja statyba ;
(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)
- 5.2. vandentiekio įvadas, paskirtis – vandentiekio tinklų, kategorija – II grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1401, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.3. nuotekų šalinimo išvadas, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, kategorija – I grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1634, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.4. nuotekų šalinimo išvadas, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, kategorija – I grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1656, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.5. nuotekų šalinimo išvadas, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, kategorija – I grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1601, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.6. lietaus nuotekų trasa, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, kategorija – neypatingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1501, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.7. šilumos tiekimo įvadas, paskirtis – šilumos tinklų, kategorija – II grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1534, statybos rūšis – nauja statyba;
- 5.8. kiemo aikštelė, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo), kategorija – II grupės nesudėtingas statinys, unikalus Nr. 4400-2460-1345, statybos rūšis – nauja statyba.

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statinių techninis ir darbo projektai, paruošti 2012 m. ;
(dokumento pavadinimas, Nr.)
- 6.2. Pažyma apie statinio atitiktį projektui 2012-11-23, Nr. 1 ;
- 6.3. Leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-64-120702-00022;
- 6.4. Pastato, požeminių komunikacijų, dangų kontrolinės- geodezinės nuotraukos, paruoštos 2012 m.,
- 6.5. Geriamojo vandens tyrimo protokolas Nr. 1419;
- 6.6. Statinio techninis- energetinis pasas;
- 6.7. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo 2012-11-14 pažyma Nr. 15[P2-26585;
- 6.8. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo 2012-11-8 pažyma Nr. 15[P2-25893;
- 6.9. Statinio kadastro duomenų bylos, registro Nr. 65/13227, Nr. 44/1551291; Nr. 44/1551302; Nr. 44/1551296; Nr. 44/1551297; Nr. 65/13227;
- 6.10. Priešgaisrinio dažymo matavimų protokolas nr. 1-2012/09/04;
- 6.11. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais;
- 6.12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Nr. 1333, Nr. A083, Nr. 0664, Nr. 11324, Nr. 7968, Nr. 1851, Nr. 14918, Nr. B 4083, Nr. 23418, Nr. 2041, Nr. 2041, Nr. 22174 kopijos;
- 6.13. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas 2012-11-09;
- 6.14. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai
- 6.15. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. PR-0182-0089;
- 6.16. Pažymos apie atliekų perdavimą;
- 6.17. Darbo projekto dalinės ekspertizės aktas Nr. 12-10/21.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. **Komisija nusprendė:**

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Statybos darbų vadovas
Algimantas Narbutas [parašas] 2012. 11.30 ;

9.2. statinio projekto vadovas Vytautas Marcinavičius [parašas] 2012-11-30 ;

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas V. Marcinavičius [parašas] 2012-11-30 ;
Eugenijus Misiūra
Statybos darbų vadovas

9.4. statinio statybos vadovas [parašas] 2012. 11.30 ;

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: UAB „ENERGUS“ Revizijos Pildymo skyrius ;

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas [parašas] Techninis priežiūrėtojas
Valerijus Zenčenko 2012/11/30 ;

9.7. kiti asmenys: _____ ;

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Dalia Praniulienė [parašas] 2012-12-04 ;

Komisijos nariai:

Vytautas Brobaitis [parašas] 2012-11-30

Jonas Bumelis [parašas] 2012-11-30

Gintaras Jakūbaitis [parašas] 2012-11-30

Kęstutis Jonkus [parašas] 2012-12-03

Saulius Margis [parašas] 2012-12-03

Stasys Reifas [parašas] 2012-11-30

Valentina Svečiulienė [parašas] 2012-11-30

Marius Šimanskis [parašas] 2012-11-30

Artūras Šukys [parašas] 2012-11-30

Danutė Tamulionienė [parašas] 2012-11-30

Stasys Tamulionis [parašas] 2012-11-30

Marcijonas Urmonas [parašas] 2012-11-30

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidi statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentų priėmiau:**

Statybos darbuotojas
Algimantas Narbutas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	991,32	984,11
	Tūris	m ³	5996	5934
	Užstatytas plotas	m ²		1046
	Pagrindinis plotas	m ²	952,10	858,51
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
5.2.	Ilgis	m	19,00	18,76
5.3.	Ilgis	m	3,40	3,37
5.4.	Ilgis	m	4,16	4,38
5.5.	Ilgis	m	4,16	4,2
5.6.	Ilgis	m	82,00	81,89
5.7.	Ilgis	m	6,00	7,28
5.8.	Asfalto dangos plotas/ trinkelų plotas	m ² / m ²	910,1/365,9	886,53/370,63

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		×		×	
Administracinė		×		×	
Prekybos	1	×	984,11	×	5934
Paslaugų		×		×	
Maitinimo		×		×	
Transporto		×		×	
Garažų		×		×	
Gamybos ir pramonės		×		×	
Sandėliavimo		×		×	

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Kultūros		×		×	
Mokslo		×		×	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		×		×	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		×		×	
Gydymo		×		×	
Poilsio		×		×	
Sporto		×		×	
Religinė		×		×	
Specialioji		×		×	
Pagalbinio ūkio		×		×	
Kita (fermų)		×		×	
Kita (ūkio)		×		×	
Kita (šiltnamių)		×		×	
Kita (sodų)		×		×	
Kita		×		×	

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenis, betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				1
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1
Butų skaičius					

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Algimantas Narbutas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

Dalia Praniulienė

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO

AKTAS

2012-10-05 Nr. 5417-80-121005-00053

Plungė

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių skyriaus vedėjo Elena Bytautienė 2012 m. rugsėjo 26 d. potvarkiu Nr. P3-1947
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):
Komisijos pirmininkas Antanas Gelumbickis, Vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:

Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Valdas Mikalauskas, Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas
Irena Latakaitė, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros vedėja
Rimandas Kungys, Telšių visuomenės sveikatos centro Plungės skyriaus vedėjas
Leonidas Ramanauskas, Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius
Regina Ruzgienė, Viešosios įstaigos "Aplinka visiems" atstovė Telšių apskrįčiai
Virginijus Gailius, viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius
Algirdas Puidokas, Kelių policijos poskyrio viršininkas

3. Statybos adresas: Plungė, Kalniškių g. 18
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB "Rivona", į.k. 110512039
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Prekybos centro statyba
Statinio paskirtis: Prekybos
Unikalus Nr.: 4400-2429-1112
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2 Statinio pavadinimas: Šilumos tinklai
Statinio paskirtis: Šilumos tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2427-1360
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3 Statinio pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2427-1316
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.4 Statinio pavadinimas: Buitinių nuotekų tinklai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2427-1338
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.5 Statinio pavadinimas: Vandentiekio tinklai
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2427-1305
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Antanas Gelumbickis
Antanas Gelumbickis

1 lapas iš 6

- 5.6 Statinio pavadinimas: Kiemo statiniai
Statinio paskirtis: Kitų transporto statinių
Unikalus Nr.: 4400-2427-1370
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.7 Statinio pavadinimas: V. Lingio gatvės statyba
Statinio paskirtis: Kitų transporto statinių
Unikalus Nr.: 4400-2430-5148
Statinio kategorija: Nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.8 Statinio pavadinimas: Vandentiekio tinklai
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2455-4989
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.9 Statinio pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2455-4990
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1 Statinių geodezinės nuotraukos, P-12/39
- 6.2 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas.
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 6 VNT
- 6.4 Statinio techninis pasas, 1 vnt.
- 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas.
- 6.6 Statinio projektas, Nr. 1005-TP-BD
- 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. LNS-82-110830-00083, 2 lapai
- 6.8 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Nr. 723 M 1
- 6.9 Pastato techninis-energetinis pasas, 1 kompl.
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr 14 IP 2-20533
- 6.1 Triukšmo matavimų dokumentai, 1 kompl.
- 6.1 Apšvietos matavimų dokumentai, 1 kompl.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):
- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UAB "Rivona" *Audimas Butkus* 2012.10.02
- 9.2. statinio projekto vadovas Algimantas Mockus *ju* 2012.10.02
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Algimantas Mockus *ju* 2012.10.02
- 9.4. statinio statybos vadovas Bronislovas Daulius *2012.10.02*
- 9.5. statinio specialiųjų darbų *Valerijus Zenčenko* 2012.10.02
vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valerijus Zenčenko

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:



Antanas Gelumbickis

Tomas Jocys

Valdas Mikalauskas

Irena Latakaitė

Rimandas Kungys

Leonidas Ramanauskas

Regina Ruzgienė

Virginijus Gailius

Algirdas Puidokas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išsipareigoju nuolat saugoti, o perlėidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Uab "Rivona"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS

DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Bendras plotas	m2	2165,99	2155,53
5.1	Statybinis tūris	m3	14358	14325
5.1	Aukštų skaičius	vnt	1	1
5.1	Statinio aukštis	m	9	9
5.1	Sienos		Kitos sieninės medžiagos	Kitos sieninės medžiagos
5.1	Pamatai		Gelžbetonio poliai	Gelžbetonio poliai
5.1	Perdangos		Metalo konstrukcijų sistemos	Metalo konstrukcijų sistemos
5.1	Stogas		Bituminė danga	Bituminė danga
5.1	Pagrindinis plotas	m2	2012,82	2004,51
5.1	Pagalbinis plotas	m2	153,17	151,02
5.1	Užstatymo plotas	m2	2249	2227
5.2	Ilgis	m	328	157,035
5.3	Ilgis	m	186	254,17
5.4	Ilgis	m	130	121,91
5.5	Ilgis	m	97,36	125,92
5.6	Bendras plotas	m2	2390	2374,34
5.6	Pėsčiųjų (dviračių) takas	m2	264	339,21
5.7	Gatvė	m	165	157
5.7	Pėsčiųjų (dviračių) takas	m2	491	451,08
5.7	Įvažiavimas, nuovaža	Vnt	2	2
5.7	Įvažiavimas, nuovaža	m2	76,72	76,72

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.8	Ilgis	m	112,64	112,64
5.9	Ilgis	m	506,6	506,6

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos	1	x	2155,53	x	14325
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Uab "Rivona" Antanas Gelumbickis 2012-10-07

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Antanas Gelumbickis

2012-10-08
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2012 m. rugpjūčio 7 d. Nr. SUA-60-180809-00112

Radviliškis
Vieta

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų (pavadinimas) planavimo ir statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėjo, pavaduojančio skyriaus vedėja

Alfonso Dankiso
(vardas, pavardė)

2012-07-26
(data)

potvarkiu Nr. P3-1551-(19.1).

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Komisijos nariai:

Raimundas Aukštakis – TEO LT AB Pakruojo – Radviliškio grupės inžinierius;

Rolandas Baravykas – Šiaulių apskrities viešosios policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnysis specialistas;

Leonas Grigaliūnas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnas;

Zenonas Griguola – Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjas;

Vitalijus Jelinskas – AB „LESTO“ Radviliškio tinklo eksploatavimo grupės vadovas;

Juozas Jučas – UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius;
Mingaila Saulevičius – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjas;

Donatas Stakvilevičius – Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius;
Edmundas Stankus – VI Šiaulių regiono keliai“ Radviliškio kelių tarnybos viršininko pavaduotojas-kelių inžinierius;

Loreta Stirblienė – Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus vedėja;

Algirdas Tamošiūnas – AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo eksploatavimo tarnybos eksploatavimo inžinierius;

Alvidas Trilikauskas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos l. e. viršininko pareigas;

Marcijonas Urmonas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai;

Artūras Valuckas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

3. Statybos adresas Taikos g. 9, Radviliškio m.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“, kodas 110512039.

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

- 5.1. Prekybos centras, paskirtis-prekybos paskirties pastatai, unikalus Nr. 4400-1783-0672, (statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*) ypatingas statinys, nauja statyba;
- 5.2. Lietaus nuotekų vamzdynas, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-2393-7375, ypatingas statinys, naujo statinio statyba;
- 5.3. Lietaus nuotekų vamzdynas, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-2392-5373, I grupės nesudėtingas statinys, naujo statinio statyba;
- 5.4. Vandentiekio vamzdynas, paskirtis-vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2393-7242, neypatingas statinys, naujo statinio statyba ;
- 5.5. Vandentiekio vamzdynas, paskirtis-vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2393-7186, neypatingas statinys, naujo statinio statyba ;
- 5.6. Buitinių nuotekų vamzdynas, paskirtis-nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-2393-7318, II grupės nesudėtingas statinys, naujo statinio statyba;
- 5.7. Aikštelė, paskirtis-kiti inžiner. statin. (kiemo), unikalus Nr. 4400-2397-1999, II grupės nesudėtingas statinys, naujo statinio statyba;
- 5.8. Aikštelė, paskirtis-kiti inžiner. statin. (kiemo), unikalus Nr. 4400-2397-1988 I grupės nesudėtingas statinys, naujo statinio statyba ;

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. statinio projektas, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse (dokumento pavadinimas, Nr.) specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, (popierinis variantas);
- 6.2. statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas);
- 6.3. statybos procesų dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos;
- 6.4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
- 6.5. rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas;
- 6.6. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai;
- 6.7. sklypo geodezinė nuotrauka;
- 6.8. statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracijos ir (ar) atitikties sertifikatai);
- 6.9. geriamo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai;
- 6.10. pastato techninis-energetinis pasas;
- 6.11. pastato energinio naudingumo sertifikatas;
- 6.12. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytų būdu;
- 6.13. pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paliedinimo-derinimo darbus;
- 6.14. statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projekto tikrinusių (privalėjusių tikrinti) subjektų sarašo kopija.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*neesminius žodžius išbraukti*)

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo Ričardas Vitkovskis 2012 08 07 ;
- 9.2. statinio projekto vadovas Vytautas Marcinkus 2012-08-07 ;
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Vytautas Marcinkus 2012-08-07 ;
- 9.4. statinio statybos vadovas Eugenijus Misiūra 2012 08 07 ;
- 9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: Egidijus Stanionis 2012 08 07 ;
Arūnas Tuinas 2012-08-07 ;
- 9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valerijus Zenčenko 2012.08.07 ;
- 9.7. kiti asmenys: _____ ;

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys 2012-08-09 ;

Komisijos nariai: Raimundas Aukštakis 2012-08-07 ;

Rolandas Baravykas 2012-08-07 ;

Leonas Grigaliūnas 2012-08-09 ;

Zenonas Griguola 2012-08-08 ;

Vitalijus Jelinskas 2012-08-07 ;

Juozas Jučas 2012.08.07 ;

Mingaila Saulevičius 2012-08-07 ;

Donatas Stakvilevičius 2012-08-09 ;

Edmundas Stankus 2012-08-07 ;

Loreta Stirblienė 2012-08-07 ;

Algirdas Tamošiūnas 2012-08-07 ;

Alvidas Trilikauskas 2012-08-07 ;

Marcijonas Urmonas 2012-08-07 ;

Artūras Valuckas 2012-08-07 ;

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleisus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Ričardas Vitkovskis

2012 08 07

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	2200,74	2194,65
	Pagrindinis plotas	m ²	1791,16	1866,54
	Pagalbinis plotas	m ²	409,58	328,11
	Aukštis	m	7,80	6,50
	Tūris	m ³	16394	14706
5.2.	Ilgis	m	837,05	835,27
5.3.	Plotas	m		6,02

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.4.	Ilgis	m	286,10	283,09
5.5.	Ilgis	m	108,30	106,84
5.6.	Ilgis	m	38	38,18
5.7.	Plotas	m ²	4586	4667
5.8.	Plotas	m ²	40	41

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		×		×	
Administracinė		×		×	
Prekybos	1	×	2194,65	×	14706
Paslaugų		×		×	
Maitinimo		×		×	
Transporto		×		×	
Garažų		×		×	
Gamybos ir pramonės		×		×	
Sandėliavimo		×		×	
Kultūros		×		×	
Mokslo		×		×	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		×		×	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		×		×	
Gydymo		×		×	
Poilsio		×		×	
Sporto		×		×	
Religinė		×		×	
Specialioji		×		×	
Pagalbinio ūkio		×		×	
Kita (fermų)		×		×	
Kita (ūkio)		×		×	
Kita (šiltnamių)		×		×	
Kita (sodų)		×		×	
Kita		×		×	

2 lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3 lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenų betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1		1
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

	Bendrasis plotas, m ²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Ričardas Vitkovskis 2012 08 07
 (vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys 2012-08-09

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S Nr. 54A-80-12070-00041

2012 m. Lipos 10 mėn. ____ d.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 291-05-31 potvarkiu Nr. P3-1186.

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas: Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Petras Donelavičius – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas;

Saulius Dovydaitis – Telšių visuomenės sveikatos centro direktorius;

Kazimieras Mockevičius – AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Telšių tinklo eksploatavimo grupės vadovas;

Alvydas Jasevičius – UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius;

Arūnas Tilvikas – Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

Zigmas Nevardauskas – Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius;

Stanislovas Ričkus – Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vedėjas;

vardas, pavardė, institucija, pareigos

3. Statybos adresas: Telšių r. sav. Telšių m., Dariaus ir Girėno g. 4;

4. Statytojas : Telšių rajono savivaldybės administracija i/k 180878299 ;

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Vaikų darželis – IC2b, un. Nr. 7897-5003-1015, adresu Telšių r. sav., Telšių m. Dariaus ir Girėno g. 4. Statinio paskirtis – mokslo. Statinio kategorija – ypatingas, Statybos rūšis – paprastas remontas, pastato atnaujinimas (modernizavimas).

*statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)**

* jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas „Telšių darželio „Saulutė“ modernizavimas“ su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape,

pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas),

6.2. Statybos leidimas Nr. LNS-83-120509-00031, 2012.05.09,

6.3. Statinio bendrieji rodikliai,

6.4. Statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais,

6.5. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams atitikties dokumentai (atitikties deklaracijos ir (ar) atitikties sertifikatai),

7 bylos;

1 lapas;

1 lapas;

2 vnt;

1 byla;

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

- 6.7. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas),
- 6.8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą,
- 6.9. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos,
- 6.10. Išorinės žaibosaugos techninė dokumentacija,
- 6.11. Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės apžiūrėjimo ir išbandymo aktas,
- 6.12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo projektas,
- 6.13. Projektą privalėjusių derinti subjektų sąrašas,
- 6.14. Pažyma apie statinio atitiktį projektui,

1 byla;
1 lapas;
2 lapai;
1 byla;
1 lapas;
1 byla;
3 lapai;
1 lapas;

7. Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė: STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistas Alvydas Staškevičius

9.2. statinio projekto vadovas: Remigijus Vailionis (at. Nr. 1073)

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Remigijus Vailionis (at. Nr. 1073)

9.4. statinio statybos vadovas: Virgilijus Budrys (at. Nr. B1256)

9.5. statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Alvydas Staškevičius (at. Nr. B269)

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas Ramūnas Birškys

Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys
(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai

Petras Donelavičius

Saulius Dovydaitis

Kazimieras Mockevičius

Alvydas Jasevičius

Arūnas Tilvikas

Zigmas Nevardauskas

Stanislovas Ričkus

Telšių valstybinės mėsos ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo pavaduotojas

Ričkus Ričkus

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto 1 priede.

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistas Alvydas Staškevičius

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Ramūnas Birškys

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO Nr. SUA-80-12070-004 PRIEDAS NR. 1

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
1.1.	Bendras plotas	M2	787,69*	2505,35**
	Naudingas (pagrindinis) plotas	M2	489*	990,73**
	Užstatymo plotas	M2	1025,30	1025,30
	Statybinis tūris	M3	2600*	8465**
	Statinio aukštų skaičius	VNT	2	2
	Statinio aukštis	M	7,2	7,2

*remontuojamų patalpų rodikliai

**viso pastato rodikliai

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:
Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vyr. specialistas Alvydas Staškevičius

(vardas, pavardė, parašas)

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Komisijos pirmininkas

vardas ir pavardė, parašas, data

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

1

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2018 m. Dalauobrio 2 d. Nr. 704-20-120402-00127
Kėdainiai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2012 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. P3-738

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Saulius Paulikas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

nariai:

Vytautas Kundrotas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Raimondas Naruševičius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

Onutė Šulcienė – Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja;

Kęstutis Vaitkevičius – UAB „Kėdainių vandenys“ direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

Liucijus Gvildys – AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus vadovaujantysis inžinierius;

Alfonsas Genys – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

3. Statybos adresas: Kėdainių rajono sav. Kėdainių miestas, Pramonės g. 15

4. Statytojas: (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“, j. k. 110512039

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Sandėlio 1F1g, un. Nr. 4400-1749-6116, ypatingas, pask. – sandėliavimo, rekonstrukcija.
(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas Nr. 2011-28-TP SA „Sandėlio rekonstrukcija“ su žyma „Taip pastatyta“, 1 tomas.

6.2. Statybos leidimas Nr. LNS-27-111012-00114, 1 lapas.

6.3. Statinio kadastro duomenų byla Nr. 53/14879, 1 byla.

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt. kopijos), 18 vnt.

6.5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimui statytojui perdavimo aktas, 1 lapas.

1

6.6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymo apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais, 1 vnt.

6.7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos, 2 vnt.

6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentų byla Nr.1, 1 vnt.

6.9. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, 5 vnt.

6.10. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus, 2 vnt.

6.11. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinio reikalavimams, 4 lapai.

(dokumento pavadinimas, Nr.)

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1 statytojas (užsakovas,
savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo
igaliotas asmuo

Ričardas Vitkovskis a.k.37810101222,
Igaliojimo Nr. S-7031/3

9.2. statinio projekto vadovas -

Algimantas Mačionis, at. Nr. 1450

9.3. statinio projekto vykdymo
prižiūros vadovas -

Algimantas Mačionis, at. Nr. 3904

9.4. statinio statybos vadovas -

Stasys Kairys, at. Nr. B 2745

9.5. statinio statybos techninis
prižiūrėtojas -

Valerijus Zenčenko, at. Nr. 7968

9.6. statinio projekto ekspertizės
vadovas -

Kęstutis Berteška, at. Nr. 22

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Saulius Paulikas

2012-04-02

Komisijos nariai:

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausia specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Daiva Ramanauskienė

AB "Kėdainių RGT"
Statybos valstybinės priežiūros
Skyriaus vyriausiasis specialistas

Ona Šulcienė

Skyriaus vedėja
Ona Šulcienė

UAB "Kėdainių vanduo"
Direktorius
Kęstutis Vaitkevičius

AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas
Eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus
Vadovaujantis inžinierius
Lincijus Gvildys

Alfonsas Jonauskas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išpareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Ričardas Vitkovskis
(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Statybos užbaigimo akto 2012-04-02 Nr. SUA-20-120402-00127 1 priedas.
/data/

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastrą bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Sandėlis 1F1g			
	Bendras plotas	m2	13776,25	13782,2
	Tūris	m3	87306	87265
	Aukštų skaičius	vnt.	1	1
	Sienų medžiaga	medž.	Metalas su karkasu	Metalas su karkasu

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

Piciorė Vilkas
(vardas, pavardė, parašas, data)

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Saulius Paulikas

Komisijos pirmininkas:

2012-04-02
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2011 m. 12-20 d. Nr. SGA-2725

Gargždai

Vietą

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros

(pavadinimas)

skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės 2011.12.06. potvarkiu Nr. P3-2831

(vardas, pavardė) (data)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas:

Kęstutis Skyrius – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai:

Viktoras Alekna – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas;

Arūnas Armalis – Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius;

Antanas Bauža – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;

Daiva Niedvarienė – AB „Klaipėdos vanduo“ techninio skyriaus viršininkė;

Kęstutis Pralgauskas – VI „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis inžinierius;

Egidijus Preibys – AB „Klaipėdos energija“ Gargždų šilumos tinklų rajono viršininkas;

Saulius Surblys – Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius;

Aušra Syminienė – Klaipėdos valstybinio visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus vedėja;

Nijolė Viktorija Šilevienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė;

Nijolė Šilauskienė – Neigaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota atstovė Klaipėdos apskrities teritorijoje, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos specialistė priežiūrai

3. Statybos adresas Klaipėdos g. 41, Gargždai, Klaipėdos raj.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“ į/k 110512039

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Visuomeninės komercinės paskirties centras (8.3), (parduotuvė), paskirtis prekybos, ypatingas statinys, nauja statyba (unik. Nr. 4400-2238-5219);

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*);

5.2. lauko vandentiekio tinklų, neypatingas statinys, nauja statyba (unik. Nr. 4400-2244-5936);

5.3. lauko buitinių nuotekų tinklų, neypatingas statinys, nauja statyba (unik. Nr. 4400-2244-5883);

5.4. lauko lietaus nuotekų tinklų, neypatingas statinys, nauja statyba (unik. Nr. 4400-2244-5918);

5.5. lauko šilumos tinklų, neypatingas statinys, nauja statyba (unik. Nr. 4400-2244-5950).

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Kęstutis Skyrius

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1. Statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) įgaliojimo pateikti prašymą kopija (jei prašymą pateikia ne pats statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas), 1 lapas (-ai, -ų).
 - 6.2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu. 2 vnt.
 - 6.3. Statybą leidžiančio dokumento kopija, 1 lapas (-ai, -ų).
 - 6.4. Pažyma apie statinio atitiktį projektui, 1 lapas (-ai, -ų).
 - 6.5. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) 6 vnt.
 - 6.6. Projektas TP BD, SSPD, AD 1 Tomas.
 - 6.7. Projektas 2011-36-DP-B 01 Tomas.
 - 6.8. Projektas 2011-53-DP-PK . Pamatai. Gręžtiniai pamatai.
 - 6.9. Projektas . Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis
 - 6.10. Projektas. Šilumos tiekimo dalis.
 - 6.11. Projektas. TDP 09003.
 - 6.12. Projektas. Gaisrinė signalizacija.
 - 6.13. Projektas. Šildymas vėdinimas DP, TP.
 - 6.14. Projektas Šilumos punktas DP, TP.
 - 6.15. Projektas . Vidaus vandentiekis, nuotekos.
 - 6.16. Lietaus nuotekų kontrolinė nuotrauka-1 byla.
 - 6.17. Vandentiekio įvadų kontrolinė nuotrauka- 1 byla.
 - 6.18. Buitinių nuotekų kontrolinė nuotrauka- 1 byla.
 - 6.19. Geodezinės išpildomosios nuotraukos-1 byla.
 - 6.20. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos- 17 kop.
 - 6.21. Statybos žurnalai- 4vnt.
 - 6.22. Atitikties deklaracijos- 2 bylos. 1 byla-78vnt, 1 byla-132vnt.
 - 6.23. Metalinių konstrukcijų ugniai atsparinimo dokumentacija-1 tomas.
 - 6.24. Metalinių ryšių tarp kolonų kritinių temperatūrų skaičiavimų ataskaita.
 - 6.25. Vandens tyrimo protokolas.
 - 6.26. Pažyma apie išvežtas šiukšles.
 - 6.27. Betono pavyzdžių bandymo rezultatų protokolas.
 - 6.28. Pažyma apie statinio atitiktį projektui.
 - 6.29. Pažyma apie statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams.
 - 6.30. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
 - 6.31. Įgaliojimas A. Butkaus vardu.
 - 6.32. Iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimo aktas.
 - 6.33. Projektas. Gaisro gesinimo sistema. Gaisriniai čiaupai.
 - 6.34. Vidaus šildymo vėdinimo sistemos sandarumo hidraulinio bandymo aktas.
 - 6.35. Vidaus šildymo vėdinimo sistemos vamzdinių praplovimo aktas.
 - 6.36. Vamzdžių dažymo aktas.
 - 6.37. Vamzdžių šiluminės izoliacijos įrengimo aktas.
 - 6.38. Vidaus šildymo sistemos hidraulinio balansavimo aktas.
 - 6.39. Vamzdžių valymo dažymo aktas.
 - 6.40. Apsauginių vožtuvų bandymų aktas.
 - 6.41. Šilumos punkto, šildymo sistemos pašildytuvo hidraulinis bandymų aktas.
 - 6.42. Šiluminio punkto termofikacinio vandens, šildymo kontūro ruošimo praplovimo aktas.
 - 6.43. Šilumos punkto hidraulinio ir temperatūrinio režimo automatikos paleidimo-derinimo darbų rezultatų aktas.
 - 6.44. Šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas.
 - 6.45. Šilumos punkto parengties aktas.
 - 6.46. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas NrPR-0158-0134.

(dokumento pavadinimas, Nr.)

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
Vyriausiasis specialistas
Kęstutis Skyrus



7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus.

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Algimantas Narbutas :

9.2. statinio projekto vadovas Algimantas Mačionis :

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Algimantas Mačionis :

9.4. statinio statybos vadovas Audrius Butkus :

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vladimiras Misiūra :

Povilas Šidlauskas :

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valerijus Zenčenko :

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Kęstutis Skyrius

Komisijos nariai: Viktoras Alekna

Arūnas Armalis

Antanas Bauža

Daiva Niedvarienė

Kęstutis Pralgauskas

Egidijus Preibys

Saulius Surblis

Aušra Syminienė

Nijolė Viktorija Šilevienė

Nijolė Šilauskienė

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Algimantas Narbutas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Visuomeninės komercinės paskirties centras (8.3) Parduotuvė			
	Bendras plotas	M2	1867,55	1855,54
	Pastato tūris	M3	11586	11613
	Užstatytas plotas	M2	1947,6	1941
	Aukštų skaičius	Vnt	1	1
	Pagrindinis plotas	M2	1494	1510,87
	Pagalbinis plotas	M2	415,4	344,67
	Aukštis	M	6,05	6,05
	Energinio naudingumo klasė		B	B
5.2.	Lauko vandentiekio tinklai	Km	0,822	0,78831
5.3.	Lauko buitinių nuotekų tinklai	Km	0,26	0,23487
5.4.	Lauko lietaus nuotekų tinklai	Km	0,57	0,433
5.5.	Lauko šilumos tiekimo tinklai	Km	0,212	0,2133

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		×		×	
Administracinė		×		×	
Prekybos	1	×	1855,54	×	11613
Paslaugų		×		×	
Maitinimo		×		×	
Transporto		×		×	
Garažų		×		×	
Gamybos ir pramonės		×		×	
Sandėliavimo		×		×	
Kultūros		×		×	

Klaipėdos miesto planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
Nr. specialistas
Kęstutis Skyrius

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Športo		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnaminių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2 lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3 lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenų betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Medienos (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius								
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
Vyr. specialistas
Kęstutis Skyrius



Butų skaičius | | | | | | | | | |

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	2	1
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

	Bendrasis plotas, m²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	1855,54

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuždomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, pareigdėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Algimantas Narbutas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas_Kęstutis Skyrius

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 11 m. balandžio 09 d. Nr. (23.34)-SMA-2557
Vilnius

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros

(pavadinimas)

skyriaus vedėjo Aurelijaus Kuisio 2011-11-04 potvarkiu Nr. (23.1)-P3-2443

(vardas, pavardė)

(data)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Aurelijus Kuisys – VTPSI prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas;

Komisijos nariai: Gintaras Čepas – LR valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjas;

Algirdas Juškėnas – VTPSI prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas;

Rolanda Lingienė – Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė; Nijolė Milkevičienė – Žmonių su negalia viešosios įstaigos „Aplinka visiems“ direktorė;

Jonas Urbanavičius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Artūras Vaišnoras – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

Remigijus Vaitiekūnas – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos L.e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai).

3. Statybos adresas Vilniaus m. Sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 298

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Rivona“ į/k 110512039, Savanorių pr. 176, Vilnius

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Parduotuvė(prekybos), un.nr. 4400-2207-0393, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.2 vandentiekio tinklai, un.nr. 4400-2242-9958, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.3 nuotekų tinklai, un.nr. 4400-2242-9836, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.4 lietaus tinklai, un.nr. 4400-2242-9925, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.5 šilumos tinklai, un.nr. 4400-2244-9418, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.6 aikštelė, un.nr. 4400-2254-9290, ypatingas statinys, nauja statyba;

5.7 ukmergės gatvė, un.nr. 4400-2254-9288, ypatingas statinys, nauja statyba;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla nr. 13/54982 _____ ;
(dokumento pavadinimas, Nr.)

6.2. Projekto korektūra nr. Vil.10142 parengtas UAB Vilprojektas 2011 m. _____ ;

6.3. Projektas nr. 4011-JD parengtas JAD 2008 m. _____ ;

6.4. Leidimas Nr. NS/266/09-0057 išduotas VM savivaldybės administracijos 2009-03-23 .

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo _____ Dainius Dundulis

9.2. statinio projekto vadovas _____ VIDAS RAŠCIUS

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _____ VIDAS RAŠCIUS

9.4. statinio statybos vadovas _____

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____

Techninis priežiūrėtojas

Valerijus Zenčenko

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas _____

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas _____

Komisijos nariai: _____

_____ visuomenės sveikatos saugos
skyriaus vedėjas

Robertas Petraitis

DIREKTORĖ

NIJOLĖ MILKEVICIENĖ

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos

valstybinės priežiūros skyriaus

Statybos valstybinės priežiūros poskyrio

vyriausiasis specialistas

Algirdas Auštėnas

Aurelijus Kuisys

Vilniaus apskritys priėmimo

statybos valstybinės priežiūros

skyriaus vyriausiasis specialistas

Artūras Vaišnoras

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

skyriaus vedėjas pavaduotojas

Vyriausiasis darbo inspektorius

Jonas Survila

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

2

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	kv.m	8481,83	8077,96
	Tūris	kub.m	50556,49	42876
	Užstatymo plotas	kv.m	4486,10	4400
	Aukštis	m.	8	7,1
5.2.	Vandentiekio tinklai	m. skersmuo – mm.	500 Ø - 110mm.	471,58 Ø - 110mm.
5.3.	Nuotekų tinklai	m. skersmuo – mm.	60 Ø - 200mm	53,7 Ø - 200mm
5.4.	Lietaus tinklai	m. skersmuo – mm.	72 Ø - 400mm.	60 Ø - 400mm.
			228 Ø - 315mm.	182,7 Ø - 315mm.
			85 Ø - 250mm.	72,25 Ø - 250mm.
			200 Ø - 200mm.	138,23 Ø - 200mm.
5.5.	Šilumos tinklai	m. skersmuo – mm	30 Ø - 2d139/224mm	28,47 Ø - 2d139/224mm.
			95 Ø - 2d48/110mm	93,7 Ø - 2d48/110mm.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Richardas Vilkas
(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjas

Aurelijus Kuisys

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos	1	x	8077,96	x	42876
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2 lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3 lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenis, betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (raštai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

	Bendrasis plotas, m ²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė, parašas, data)

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kulsys

(vardas, pavardė, parašas, data)

**STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S**

2012 m. sausio 4 d. Nr. SUA – 13 (19.34)

Kuršėnai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos.

(pavadinimas)

Vitalijos Šukytės
(vardas, pavardė)

potvarkiu Nr. P3-3055 (19.1). 2011-12-20
(data)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Sigitas Brazauskas - Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Aidas Čepulis – Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio viršininkas;

Kęstutis Dičius - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro viršininkas;

Algimantas Jonas Glodenis – UAB „Kuršėnų vandenys direktorius;

Evaldas Gudonis – VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“ direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis inžinierius;

Egidijus Kvasauskas - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas;

Kęstutis Lukšas – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Janina Tamošiūnienė – Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja.

3. Statybos adresas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų sen., Kuršėnų m., Vilniaus g., v. Kudirkos g., Tylos g., Pelkės g., J.Janonio g., Šatrijos g., Stadiono g., Kaštonų g., p. Cvirkos g., Gergždelių g., Laisvės g., Pakuršėnio g., Statybininkų g., Šiaulių g., Pušyno g., Kurtuvėnų g., Daugėlių g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, pavidėtojas) UAB „Kuršėnų vandenys“ , j.m. kodas 301507301, tel. 8-41-582093, el. paštas – kursenuvandenys@uabkv.lt

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kuršėnuose. inžinerinių tinklų paskirtis, ypatingas.:

5.1.1.	Vilniaus g. vandentiekio trasa	V	4400-2249-0424	941,67 m
5.1.2.	Vilniaus g. nuotekų šalinimo trasa	1KF	4400-2249-0468	1482,61 m
5.1.3.	Vilniaus g. nuotekų šalinimo trasa	2KF	4400-2249-0490	520,24 m
5.1.4.	V. Kudirkos g. vandentiekio trasa	V	4400-2243-1165	334,49 m
5.1.5.	V. Kudirkos g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2243-1176	455,42 m
5.1.6.	Tylos g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2243-0998	504,8 m
5.1.7.	Pelkės g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2249-0357	338,02 m
5.1.8.	J.Janonio g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2249-0002	327,23 m
5.1.9.	Šatrijos g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2248-8682	258,47 m
5.1.10.	Stadiono g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2226-4533	41,05 m
5.1.11.	Kaštonų g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2226-4500	87,3 m
5.1.12.	P. Cvirkos g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2226-4344	272,34 m
5.1.13.	Gergždėlių g. vandentiekio trasa	V	4400-2234-1544	248,58 m
5.1.14.	Gergždėlių g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2234-2041	232,73 m
5.1.15.	Laisvės g. vandentiekio trasa	V	4400-2233-2001	588,93 m
5.1.16.	Laisvės g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2233-2056	575,76 m
5.1.17.	Pakuršėnio g. vandentiekio trasa	V	4400-2234-0536	582,76 m
5.1.18.	Pakuršėnio g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2234-0614	548,78 m
5.1.19.	Statybininkų g. vandentiekio trasa	V	4400-2243-1121	564,39 m
5.1.20.	Statybininkų g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2243-1132	582,83 m
5.1.21.	Šiaulių g. vandentiekio trasa	V	4400-2243-1076	553,07 m
5.1.22.	Šiaulių g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2243-1098	537,10 m
5.1.23.	Pušyno g. vandentiekio trasa	V	4400-2260-2175	212,70 m
5.1.24.	Pušyno g. nuotekų šalinimo trasa	KF	4400-2260-2120	219,50 m
5.1.25.	Kurtuvėnų g. vandentiekio trasa	V	4400-2261-9341	647,22 m
5.1.26.	Kurtuvėnų g. nuotekų šalinimo trasa	1KF	4400-2261-9424	541,92 m
5.1.27.	Kurtuvėnų g. nuotekų šalinimo trasa	2KF	4400-2261-9410	91,63 m
5.1.28.	Daugėlių g. vandentiekio trasa	V	4400-2263-0691	709,60 m
5.1.29.	Daugėlių g. vandentiekio trasa	V	4400-0845-4062	83,35 m
5.1.30.	Daugėlių g. nuotekų šalinimo trasa	1KF	4400-2263-0726	745,05 m
5.1.31.	Daugėlių g. nuotekų šalinimo trasa	2KF	4400-2263-0760	210,67 m

5.2. Vandentiekio tinklai d 110 - d160 4302,90 m

5.3. Vandentiekio atšakos įvadams d32 1163,86 m

5.4. Savitakiniai nuotekų tinklai d200, 315 6201,48 m

5.5. Nuotekų atšakos įvadams d 160 1821,96 m

5.6. Slėginiai nuotekų tinklai d 63 – d110 550,01 m

5.7. Gaisriniai hidrantai 30 vnt

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statybos leidimas Nr. LNS-67-100623-00173 1 lapas.

6.2. Darbo projektas E-1439-00-DP-LVN; SK; ST 12 bylų.

6.3. Statybos darbų žurnalai 18 bylų.

6.4. Sertifikatai, atitikties deklaracijos 1 byla.

6.5. Statybos dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 20 lapų.

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.1.	Vilniaus g. vandentiekio trasa	m	840	941,67
	Gaisriniai hidrantai	vnt	4	6
5.1.2.	Vilniaus g. nuotekų šalinimo trasa	m	1458	1482,61
5.1.3.	Vilniaus g. nuotekų šalinimo trasa	m	489	520,24
5.1.4.	V. Kudirkos g. vandentiekio trasa	m	311	334,49
	Gaisriniai hidrantai	vnt	1	1
5.1.5.	V. Kudirkos g. nuotekų šalinimo trasa	m	442	455,42
5.1.6.	Tylos g. nuotekų šalinimo trasa	m	466	504,8
5.1.7.	Pelkės g. nuotekų šalinimo trasa	m	312	338,02
5.1.8.	J.Janonio g. nuotekų šalinimo trasa	m	319	327,23
5.1.9.	Šatrijos g. nuotekų šalinimo trasa	m	258	258,47
5.1.10.	Stadiono g. nuotekų šalinimo trasa	m	43	41,05
5.1.11.	Kaštonų g. nuotekų šalinimo trasa	m	92	87,3
5.1.12.	P. Cvirkos g. nuotekų šalinimo trasa	m	306	272,34
5.1.13.	Gergždelių g. vandentiekio trasa	m	228	248,58
	Gaisriniai hidrantai	vnt	3	3
5.1.14.	Gergždelių g. nuotekų šalinimo trasa	m	233	232,73
5.1.15.	Laisvės g. vandentiekio trasa	m	572	588,93
	Gaisriniai hidrantai	vnt	4	4
5.1.16.	Laisvės g. nuotekų šalinimo trasa	m	575	575,76
5.1.17.	Pakuršėnio g. vandentiekio trasa	m	517	582,76
	Gaisriniai hidrantai	vnt	3	3
5.1.18.	Pakuršėnio g. nuotekų šalinimo trasa	m	515	548,78
5.1.19.	Statybininkų g. vandentiekio trasa	m	526	564,39
	Gaisriniai hidrantai	vnt	3	3
5.1.20.	Statybininkų g. nuotekų šalinimo trasa	m	537	582,83
5.1.21.	Šiaulių g. vandentiekio trasa	m	481	553,07
	Gaisriniai hidrantai	vnt	3	3
5.1.22.	Šiaulių g. nuotekų šalinimo trasa	m	500	537,10
5.1.23.	Pušyno g. vandentiekio trasa	m	212	212,70
	Gaisriniai hidrantai	vnt	1	1
5.1.24.	Pušyno g. nuotekų šalinimo trasa	m	220	219,50
5.1.25.	Kurtuvėnų g. vandentiekio trasa	m	636	647,22
	Gaisriniai hidrantai	vnt	2	2
5.1.26.	Kurtuvėnų g. nuotekų šalinimo trasa	m	493	541,92
5.1.27.	Kurtuvėnų g. nuotekų šalinimo trasa	m	91	91,63
5.1.28.	Daugėlių g. vandentiekio trasa	m	674	709,60
	Gaisriniai hidrantai	vnt	4	4
5.1.29.	Daugėlių g. vandentiekio trasa	m	83	83,35
5.1.30.	Daugėlių g. nuotekų šalinimo trasa	m	726	745,05
5.1.31.	Daugėlių g. nuotekų šalinimo trasa	m	201	210,67

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.2.	Vandentiekio tinklai d 110 - d160	m	4210	4302,90
5.3.	Vandentiekio atšakos įvadams d32	m	870	1163,86
5.4.	Savitakiniai nuotekų tinklai d200, 315	m	6260	6201,48
5.5.	Nuotekų atšakos įvadams d 160	m	1470	1821,96
5.6.	Slėginiai nuotekų tinklai d 63 – d110	m	550	550,01
5.7.	Gaisriniai hidrantai	vnt	28	30

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės įstaigos skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyčio
vyriausiasis specialistas

Sigitas Brazauskas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

2012. 01. 04

- 6.6. Kontroliuojančių institucijų pažymos 7 egz.
- 6.7. Bandymų aktai 8 egz.
- 6.8. Pažyma dėl statybos atliekų priėmimo 1 lapas.
- 6.9. Elektros energijos įrenginių patikrinimo pažymos ir bandymų protokolai 1 byla.
- 6.10. Kontrolinės geodezinės nuotraukos, CD 15 bylų.
- 6.11. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos 17 bylų.
- 6.12. Vamzdžių TV – apžiūros ataskaita, CD 2 bylos.
- 6.13. Statybos darbų perdavimo – priėmimo aktas 1 egz.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus.

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo-

9.2. statinio projekto vadovas – WIKTUS DONCOWS kv. at. Nr. 17875 2011.12.28

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas WIKTUS DONCOWS kv. at. Nr. 17875 2011.12.28

9.4. statinio statybos vadovas- kv. at. Nr. _____;

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____;

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Sigitas Brazauskas kv. at. Nr. 24450 2011.12.28

9.7. kiti asmenys: _____;

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Sigitas Brazauskas 2012.01.04

Komisijos nariai: Andrius Lukša 2011.12.28

Alfonsas Jonauskas 2011.12.28

Luadas Giedraitis 2011-12-28

Andas Cepulis 2011-12-28

Egidijus Krasauskas 2012-01-02

Mykolas Prius 2011.12.28

Jarūna Vainauskaitė 2011-12-28

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Vyr. inžinierius
Almantas Krivickas 2011.12.28
(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 11 m. birželio d. Nr. SUA-1077-15.34

Kaunas

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2011-04-27 potvarkiu Nr. P3-884 (2011-04-27)

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas:

Kastytis Skiečius – Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas;

Komisijos nariai:

Arvydas Tranauskas
Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas atstovas;

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus
Statybų priežiūros poskyrio viršininkas

Arvydas Kazlauskas

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas atstovas;

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto plėtros
departamento Urbanistikos skyriaus
vedėjas (vyriausiasis architektas)

Nezgis Valatkevičius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas atstovas;

Vyriausioji specialistė

Jovita Šarkinienė

– Kauno visuomenės sveikatos centro direktorius arba jo įgaliotas atstovas;

VALSTYBINĖ DARBŲ INSPEKCIJA

Vyriausiasis darbo inspektorius

Rimantas Kutra

– Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas atstovas;

Kauno m. VMVT

vyriausiojo pavaduotojas

Albinas Liaudanskas

– Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas atstovas;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento

Kauno miesto agentūros

Eugenijus Čiulė

– Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūros vedėjas arba jo įgaliotas atstovas;

2011-04-27

Aloyzas Pokalniškis

– Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas atstovas;

– Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos aplinkos

Urbanistikos skyriaus infrastruktūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Evaldas Libeikis – AB LESTO Kauno regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

Arvydas Juška – AB „Kauno energija“ investicijų ir turto departamento direktorius.

Valerijus Zancenko – statinio statybos techninis prižiūrėtojas;

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*

dokumento pavadinimas, Nr.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

Ričardas Vitkovskis, 37810101222

9.2. statinio projekto vadovas

Algimantas Mačionis, 35608140061

9.4. statinio statybos vadovas

Eugenijus Misiūra, 37711160394

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Valerijus Zančenko, 34609250425

10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai, nurodyti šio akto 5.2, 5.3, 5.4 punktuose, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0190:31

11. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyto
vyriausiasis specialistas

Kastytis Skjačkus

(vardas, pavardė, parašas)

Komisijos nariai

Arvydas Tranauskas
Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus
Vedėjas

Kauno apskrities PGV
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus
Statybų priežiūros poskyto viršininkas

Arvydas Kazlauskas

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto plėtros
departamento Urbanistikos skyriaus
vedėjas (vyriausiasis architektas)

Nerijus Valatkevičius

vyriausioji specialistė
Iovita Šarkinienė

[Handwritten signature]

100-443887-100



12

1002
Oman

~~Vytautas Jozinauskas~~
Gintaras Petras Vasilavičius

Reservado de agua y terrenos:

111
10/20/2008 10:00 PM

419

Deen

W. H. H. H.

Priedas

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTEI

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	bendras plotas	kv. m.	3682,12	3669,34
	tūris	kūb. m.	30435,00	27368,00
	užstatytas plotas	kv. m.	3684,67	3702,00
	pagrindinis plotas	kv. m.	3314,28	3149,32
	pagalbinis plotas	kv. m.	367,84	520,02
	sienos	medž.	daugiasluoksnių pl.	metalas su karkasu
5.2.	ilgis	m	110	104,29
	skersmuo	mm	110	110
	medžiaga		polietilenas	polietilenas
5.3.	ilgis	m	251	248,87
	skersmuo	mm	160	160
	medžiaga		polivinilchloridas	polivinilchloridas
	riebalų gaudyklė	vnt.	1	1
5.4.	ilgis	m	80; 70; 30	36,83; 13,88; 180,63; 12,78; 203,37
	skersmuo	mm	160; 200; 300	110; 160; 200; 250; 300
	medžiaga		polivinilchloridas	polivinilchloridas
	naftos gaudyklė	vnt.	1	1

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

Richard Vilec...
vardas ir pavardė, parašas, data

Kauno regioninio planav. ir statyb. valstybinės įstaigos skyriaus
Statybų valstybinės įstaigos patalpa
vertinimo skyriaus

Kastytis Skiečius

Komisijos pirmininkas

[Signature]
vardas ir pavardė, parašas, data

Komisijos dalyviai

Statybos darbų vadovas
Eugenijus Misiūra

Projekto vadovas
Algimantas Mačionis

Algimantas Mačionis

Techninis priežiūrėtojas
Valerijus Zančenko

Valerijus Zančenko

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto priede.

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus priėmiau:

starytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2013 m. kovo 14 d. Nr. SUA-70-130314-00019

Jurbarkas

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Tauragės skyriaus vedėjo Gintautas Sabeckas 2013 m. kovo 05 d. potvarkiu Nr. P3-555

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Jonas Sutkaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai:

Gražina Gadliauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja-vyriausioji architektė

Nerijus Blažys, Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas

Andrius Šašys, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūros vedėjas

Jolita Lapėnienė, Tauragės visuomenės sveikatos centras, Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriaus vedėja

Artūras Romualdas Zumaras, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia specialistas priežiūrai

3. Statybos adresas: Jurbarko r. sav., Jurbarkas, Barkūnų g. 8A

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, į.k. 188713933

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Statinio pavadinimas: Socialinis būstas

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

Unikalus Nr.: 9498-6000-1018

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

Stanislovas Andriulis

Tauragės teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas

Jonas Sutkaitis

1 lapas iš 5

- 5.2. Statinio pavadinimas: Kiemo aikštelė(1277/1814 2b dalis), takas 2b1.
 Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Unikalus Nr.: 4400-2486-3609
 Statinio kategorija: Nesudėtingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.3. Statinio pavadinimas: Vandentiekio linija V(4-5)
 Statinio paskirtis: Įvadiniai tinklai
 Unikalus Nr.: 4400-2498-8381
 Statinio kategorija: Nesudėtingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4. Statinio pavadinimas: Lietaus nuotekų linija KL (5-28)
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2498-8392
 Statinio kategorija: Nesudėtingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Statinio ir inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos, 1 byla.
-
- 6.2. Statybos darbų perdavimo aktas, 2012-12-28 Nr.1 su priedu,3 lapai.
-
- 6.3. Statybos darbų žurnalas, 4 tomai.
-
- 6.4. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Atliekų priėmimo ir perdirbimo pažymos, 9 pažymos.
-
- 6.5. Garso klasifikavimo protokolas, 2013-02-13 Nr.ATC-STR-748.
-
- 6.6. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, Pažyma apie statinio atitiktį projektui 2013-03-04 Nr.D6-13-173, 1 lapas.
-
- 6.7. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas.
-
- 6.8. Statinio projektas, 16 bylų.
-
- 6.9. Statybą leidžiantis dokumentas, 2009-12-07 Nr.LNS-70-091207-00027, 3 lapai.
-
- 6.10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 5 lapai.
-
- 6.11. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2012-11-30 Nr.2795,1 lapas.
-
- 6.12. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2012-11-28 Nr. 13IP2-28183, 2012-12-04 Nr. 13IP2-28952, 2013-02-15 Nr. 13IP2-35041, 3 lapai.
-
- 6.13. Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla.
-
- 6.14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, 2012-12-18 Nr.KG-0182-0099, 1 lapas.
-
- 6.15. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, Projekto bendrosios ekspertizės aktas 2008-12-16 Nr.359/08-2, 2 lapai.
-

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Stanislovas Andriulis
 Ūkio ir turto skyriaus vedėjas
 Stanislovas Andriulis

Statybos planavimo ir statybos
 skyriaus priežiūros skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Šutkaitis

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA *Petras Vainauskas* 2013-03-14

9.2. statinio projekto vadovas Irmantas Gudavičius

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Irmantas Gudavičius 2013-03-14

9.4. statinio statybos vadovas Virgilijus Budrys

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Stanislovas Andriulis

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas J. J. J. 2013-03-14

Komisijos nariai:

Grazina Gadžiauskienė 2013-03-14

Nerijus Blažys 2013-03-14 d.

Andrius Šašys 2013-03-14

Jolita Lapėnienė 2013-03-14

Artūras Romualdas Zumas 2013-03-14 d.

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Stanislovas Andriulis
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

2013-03-14

KOPINYS

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m2	1207,51	1182,37
5.1.	Naudingas plotas	m2	1054,58	1054,58
5.1.	Tūris	m3	5240,0	5240,0
5.1.	Statinio aukštis	m	15,56	15,71
5.1.	Gyvenamasis plotas	m2	648,01	648,01
5.1.	Pagalbinis plotas	m2		406,57
5.2.	Bendras plotas	m2	1277	1277
5.2.	Pėsčiųjų (dviračių) takas	m2		93,1
5.3.	Vandentiekio tinklų ilgis	m	12,0	12,78
5.4.	Buitinių nuotekų tinklai	m	237,66	242,97

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemurodomos.

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas
Stanislovas Andriulis

Tauragės teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas

Jonas Sutkaitis

4 lapas iš 5

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Administracijos direktorius

(vardas, pavardė, parašas, data)

Petras Vainauskas

Komisijos pirmininkas Jonas Sutkaitis

(vardas, pavardė, parašas, data)

Tikra
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas
Stanislovas Andriulis