

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Viešųjų pirkimų komisijai

2018-05-29 Nr.1.9-174

Į 2018-05-29 Nr.6216576

ATSAKYMAS Į UŽKLAUSĄ

Atsakydami į Jūsų 2018-05-29 paklausimą dėl pirkimo Nr.377814 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Jūreivių ir Bajorų g., Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., paviršinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų (Vėžaičių pagrindinė mokykla) Gargždų g. 28, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektų įgyvendinimas“ atviro konkurso būdu, UAB „Techsis“ patiksliname.

Patikslinimas į antrą.

Lokalinės sąmatos skaičiuotos su „SISTELA“ programa, programoje skaičiuojama su daugiau skaičių po kablelio, dėl to ir gaunamos tokios sumos. Pateikiame lokalines sąmatas su daugiau skaičių po kablelio, kad būtų aišku iš kur gaunamos tokios sumos įkainiuose Nr.8 N22-483, Nr.10 N22-481, Nr.1 N22-482. Pridedame priedą Nr.1

Patikslinimas į trečią.

Paaiškiname, kad įvyko skaičiavimo klaida, bet dėl to mūsų pasiūlymo galutinė kaina nesikeičia. Pridedame patikslintas lokalines sąmatas kuriose projektavimo darbų kainos sutampa su pasiūlyme pateiktomis kainomis.

Patikslinimas į ketvirtą.

Patvirtiname, kad UAB „Techsis“ pateiktas pasiūlymas „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Jūreivių ir Bajorų g., Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., paviršinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų (Vėžaičių pagrindinė mokykla) Gargždų g. 28, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektų įgyvendinimas“ galioja **iki 2018-09-24**.

Direktorius

Algirdas Birkantas

