

# **VANDENTIEKIO VAMZDŽIO D315 MM PRAVĖRIMO PER VENTOS UPĘ DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS**

2017 m. kovo 03 d. Nr. 07

Mažeikiai

**UAB „Mažeikių vandenys“, atstovaujama direktoeriaus Vytauto Mažeikio (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Techsis“**, atstovaujama direktoeriaus Algirdo Birkanto (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinančią „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.**

## **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

- 1.1.** Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti: **Vandentiekio vamzdžio d315 mm pravėrimo per Ventos upę darbus.**
- 1.2.** Rangovas darbus pradeda įsigaliojus šiai sutarčiai ir juos turi užbaigti ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 24 d.

## **2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS**

- 2.1.** **Sutarties objekto kaina – 29490,02 EUR su PVM**, tame tarpe PVM 5118,10 EUR. Suma be PVM 24371,92 EUR.
- 2.2.** Už 2.1. punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, pagal jo 2017-03-02 d. skubiam pirkimui „Vandentiekio vamzdžio d315 mm pravėrimo per Ventos upę darbai“ pasiūlytą kainą (priedas prie sutarties – RANGOVO PASIŪLYMAS).
- 2.3.** Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 dienų po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 2.4.** Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 % delspinigiu nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 2.5.** Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 2.6.** Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Sutarties kaina perskaiciuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM (padidėjus PVM – kaina didės, sumažėjus PVM – kaina mažės).

## **3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

- 3.1.** Užsakovo įsipareigojimai:
  - 3.1.1.** tiek kiek tai priklauso nuo Užsakovo turimų teisių ir pareigų apimties, sudaryti Rangovui sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus darbams vykdyti;
  - 3.1.2.** priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;
  - 3.1.3.** pasirašyti ant darbų perdavimo aktų ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus;
  - 3.1.4.** nutraukės Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovo patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 3.2.** Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti darbų eigą ir kokybę. Tuo tikslu Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę lankytis objekte ir kitose vietose, kur vyksta darbai ar jų dalis.
- 3.3.** Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę vadovaudamiesi šia Sutartimi ir teisės aktais teikti Rangovui pagrįstas pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl darbų atlikimo tvarkos. Užsakovas ar Užsakovo atstovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos vykdyti, jeigu jie yra pagrįsti ir atitinka šios Sutarties sąlygas ir teisės aktus.
- 3.4.** Rangovo įsipareigojimai:
  - 3.4.1.** darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklų, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų;

- 3.4.2. laiku pranešti Užsakovui apie aplinkybes kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;
- 3.4.3. nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus darbus.

#### **4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

- 4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsūkintų kitos prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 4.2. Šalys atsako už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Kiekviena Šalis turi teisę į savo nuostolių, patirtų dėl kitos Šalies veiksmų, pažeidžiančių šios Sutarties nuostatas ar teisės aktų reikalavimus, atlyginimą.

#### **5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

- 5.1. Sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.
- 5.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja 5.1. punkte nustatyta terminą.
- 5.3. Sutartis pasibaigia:
  - 5.3.1. sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);
  - 5.3.2. raštišku Šalių susitarimu;
- 5.4. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu informavęs Rangovą, turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jeigu:
  - 5.4.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti darbų;
  - 5.4.2. Rangovas ilgiau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų nepašalina susidariusių sutarties bei paslaugų vykdymo sutrikimų;
  - 5.4.3. Rangovas tampa nemokus, jam iškeliamama bankroto, restruktūrizavimo byla, ar yra likviduojamas ir tai Užsakovui duoda pagrindą manyti, kad Sutarties objektas nebus įgyvendintas laikantis šioje Sutartyje numatytyų sąlygų;
  - 5.4.4. Rangovas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 5.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Rangovo kaltės, pranešęs apie tai Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir už tinkamai atliktus darbus su juo atskaitęs.

#### **6. NENUGALIMOS JÉGOS APLINKYBÉS (*FORCE MAJEURE*)**

- 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jégos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jégos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jégos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybėmis Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytyų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
- 6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmės, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
- 6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu

Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurį ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvvo jokio pranešimo.

## 7. GINČU NAGRINĖJIMO TVARKA

- 7.1. Visais atvejais, kai Užsakovas ginčija Rangovo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras ir (ar) turi pretenzijų dėl neatliktų darbų, Užsakovas turi raštu informuoti Rangovą apie savo pretenzijas.
- 7.2. Pretenzijos dėl PVM sąskaitų–faktūrų turi būti pateiktos Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitų–faktūrų gavimo dienos.
- 7.3. Rangovas priima pretenzijas, jas apsvarsto, priima sprendimą ir apie jį informuoja Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
- 7.4. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose.

## 8. KITOS NUOSTATOS

- 8.1. Visas Sutarties Šalių susirašinėjimas vyksta lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registratoruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais;
- 8.2. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 8.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raščiško kitos Šalies sutikimo.
- 8.4. Visi šios Sutarties papildymai ar pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abejų Šalių.
- 8.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviej) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedamas Priedas kuris yra neatskiriamas Sutarties dalis: Priedas – RANGOVO PASIŪLYMAS (2 lapai).

Šalių adresai, rekvizitai, parašai:

### UŽSAKOVAS

#### UAB „Mažeikių vandenys“

Įmonės kodas 166486116  
Skuodo g. Nr. 24, LT-89100 Mažeikiai  
PVM kodas LT66481113

Tel. 8-443-68245, Faks. 8-443-68200  
El. p.: mazvandenys@mvandenys.lt

Direktorius  
Vytautas Mažeikis

(parašas)



### RANGOVAS

#### UAB „Techsis“

Įmonės kodas 180359062  
Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai  
PVM kodas LT803590610  
A/s LT477181700005467341  
AB Šiaulių bankas  
Tel./faks. 8-444-70006  
El. p. administracija@techsis.lt

Direktorius  
Algirdas Birkantas

(parašas)





Uždara akcinė bendrovė, Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, tel/faks 8-444 70006, jm. kodas 180359062,  
PVM mok. kodas LT1803590610. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registru centro Telšių filialas

**UAB „Mažeikių vandenys“**  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

### PASIŪLYMAS

#### Videntiekio vamzdžio d315 mm pravērimas per Ventos upę

2017-03-02

(Data)

Telšiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Techsis“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 15A, Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Birkantas
Telefono numeris	8-444-70006;
Fakso numeris	8-444-70006
El. pašto adresas	administracija@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

**Siūlome šiuos darbus:**

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Kaina, € be PVM
1.	Videntiekio vamzdžio d315 mm pravērimas per Ventos upę	24371,92
	Iš viso: (be PVM)	24371,92
	PVM 21%	5118,1
	Iš viso : (su PVM)	29490,02

*Iš viso: Pasiūlymo kaina dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų, 02 ct su PVM.*

Direktorius

Algirdas Birkantas

Uždaroji akcinė bendrovė  
Pramonės g., 15a, LT-87101 Telšiai  
El. p. [administracija@techsis.lt](mailto:administracija@techsis.lt)

☎ (8 444) 70006  
Faks. (8 444) 70006

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 180359062  
PVM mokėtojo kodas  
LT 803590610

SUDERINTA: 25.4.18.02 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS J. Mažeikis

2017 M. MĒN. D.



UAB "TECHSIS"

Statinių grupė 2017- UAB "Mažeikių vandenys"

Statinys **1 Videntiekio vamzdžio d315 mm pravērimas per Ventos upę**

Žiniaraštis **2 Remonto darbai**

2017.03.02			Suma žiniaraščiui	29490.02 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Videntiekio vamzdžio pravērimas per Ventos upę</b>						
1 N22P-0511		Uždaro perejimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio grėžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 315 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	120,0	103,63	12435,44
2 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 350 mm k9=1.15	100m	1,2	303,1	363,72
3 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 350 mm k9=1.15	100m	1,2	188,97	226,76
4 R19-205		280-315 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių m priverstinis įtraukimas į esamą vamzdyną k9=1.15		120,0	94,55	11346,0
Skyriuje 1 Žiniaraštyje 2 Pridėtinės vertės mokesčis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 2						24371,92 24371,92 5118,1 29490,02

Sudarė : L. Preibys  
/Pavardė/