VANDENTIEKIO VAMZDZIO D63 MM KLOJIMO DARBU UZDARU BUDU UKRINU K.,

ZIDIKU SEN., MAZEIKIU R.
SUTARTIS NR. 33

2017 m. spalio 16 d.
Mazeikiai

UAB ,,Mazeikiy vandenys®, atstovaujama direktoriaus Vytauto Mazeikio (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,, Techsis“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,.Salimis™, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, sudaré Sig darby atlikimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardyty sglygy.
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1. SUTARTIES OBJEKTAS

Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti: Vandentiekio vamzdZio d63 mm klojimo darbus
uzdaru biadu Ukriny k., Zidiky sen., MaZeikiy r.
Rangovas darbus turi atlikti ne veliau kaip per 30 dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis
isigalioja nuo jos abiejy Saliy pasirasymo momento.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties objekto kaina — 26353,80 EUR su PVM, tame tarpe PVM 4573,80 EUR. Suma be PVM
21780,00 EUR.

Uz 2.1. punkte nurodyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus. pagal jo 2017-10-04 d.
pirkimui ..Vandentiekio vamzdzio d63 mm klojimo darbai uzdaru biidu Ukriny k., Zidiky sen..
Mazeikiy r.* pasiiilyta kaing (priedas prie sutarties — RANGOVO PASIULYMAS NR. 2017-204).
Apmokéjimas atliekamas Uzsakovui pasirasius darby perdavimo-priémimo aktg, pagal Rangovo
pateiktg saskaita, per 30 dieny po darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,02 % delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka darby nustatytu terminu, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo laiku neatlikty darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.
Pasikeitus pridétinés vertés mokesé¢iui (PVM), Sutarties kaina perskai¢iuojama ir pakinta tiek, kiek
pakito PVM (padidéjus PVM — kaina dides, sumazéjus PVM — kaina mazes).

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovo jsipareigojimai:

3.1.1. tiek kiek tai priklauso nuo UzZsakovo turimy teisiy ir pareigy apimties, sudaryti Rangovui
sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus darbams vykdyti;

3.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

1.3. pasirayti ant darby perdavimo akty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy

pateikimo arba nurodyti neatitikimus:

3.1.4. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovo patirtus nuostolius. susijusius su
Sutarties nutraukimu.

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise prizidréti ir kontroliuoti darby eiga ir kokybe. Tuo tikslu

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise lankytis objekte ir kitose vietose, kur vyksta darbai ar jy

dalis. : '

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise vadovaudamiesi $ia Sutartimi ir teisés aktais teikti

Rangovui pagristas pastabas, pasitilymus. pageidavimus bei nurodymus dél darby atlikimo tvarkos.

Uzsakovas ar UZsakovo atstovo pastabos, pasifilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra

privalomi ir jis turi juos vykdyti, jeigu jie yra pagristi ir atitinka Sios Sutarties salygas ir teises aktus.

Rangovo jsipareigojimai:
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3.4.1. darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, sutarties salygy
reikalavimuy;

3.4.2. laiku pranesti UzZsakovui apie aplinkybes kenkianc¢ias darby kokybei, atlikimo tempui:

3.4.3. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus darbus.

4. SALIU ATSAKOMYBE

Saliq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart].
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 151parelg0]1mus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy. kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

Salys atsako uz $ios Sutarties nevykdyma ar netinkama vykdyma. Kiekviena Salis turi teise j savo
nuostoliy, patirty dél kitos Salies veiksmy, pazeidZian¢iy $ios Sutarties nuostatas ar teises akty
reikalavimus, atlyginima.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis sudaroma 6 (Ses$iy) ménesiy laikotarpiui.

Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai jg pasiraso abi Salys ir galioja 5.1. punkte nustatytg terming.

Sutartis pasibaigia:

5.3.1. sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai);

5.3.2. ras$tiSku Saliq susitarimu;

Uzsakovas ne veliau kaip pries 10 (desimt) darbo dieny raStu informaves Rangova, turi teisg

viena$ali$kai ir nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutartj, jeigu:

5.4.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda vykdyti darby;

5.4.2. Rangovas ilgiau nei per 20 (dvidesimt) darbo dieny nepaSalina susidariusiy sutarties bel
paslaugy vykdymo sutrikimy;

5.4.3. Rangovas tampa nemokus, jam iSkeliama bankroto, restruktirizavimo byla, ar yra
likviduojamas ir tai UZsakovui duoda pagrinda manyti, kad Sutarties objektas nebus
igyvendintas laikantis $ioje Sutartyje numatyty sglygy:

5.4.4. Rangovas Sutarties nejvykdo ar netinkamai jvykdo ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj nesant Rangovo kaltés, praneses apie tai Rangovui

pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ir uZ tinkamai atliktus darbus su juo atsiskaites.

6. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis prlemonemls pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, : potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés. nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujas1 Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes 11ud1]anc1q pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma. dalinj nejvykdyma arba netinkama
vykdyma o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplmkyblq atsiradimo
ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus. kad ji émési visy pagristy atsargumo prlemomu ir d¢jo visas
pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti gallma jsipareigojimy
ivykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo

pagrindas.
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Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesmqas nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuotl kitai Saliai zala, kurig
§i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

7. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Visais atvejais. kai Uzsakovas gin¢ija Rangovo pateiktas PVM sgskaitas-fakttras ir (ar) turl
pretenzijy dél neatlikty darby, UZsakovas turi rastu informuoti Rangova apie savo pretenzijas.
Pretenzijos dél PVM saskaity—faktiry turi bati pateiktos Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo
PVM sgskaity—faktiiry gavimo dienos.

Rangovas priima pretenzijas, jas apsvarsto, priima sprendima ir apie jj informuoja Uzsakova ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

Visi kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi. tarp Saliy sprendziami deryby bidu. Jeigu ginty
nepavyksta isspresti deryby budu. jie sprendziami. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais
Lietuvos Respublikos teismuose.

8. KITOS NUOSTATOS

Visas Sutarties Saliy susiraSinejimas vyksta lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi gallolanmals ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti
registruotu pastu, faksu. elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais;

Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajai $aliai teisiy ir jsipareigojimy pagal Sutart] be
idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

Visi §ios Sutarties papildymai ar pakeitimai galioja. jei yra sudaryti rastu ir patvirtinti abejy Saliy

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda teising galia — po
viena kiekvienai Saliai.

Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
Priedai — TECHNINE SPECIFIKACIA (1 lapas) ir RANGOVO PASIULYMAS NR. 2017-204
(3 lapai).

Saliy adresai, rekvizitai, parasSai:

UZSAKOVAS - RANGOVAS

UAB ,,Mazeikiy vandenys* UAB ,,Techsis*

Imonés kodas 166486116 Jmonés kodas 180359062

Skuodo g. Nr. 24, LT-89100 Mazeikiai Pramonés g. 15A, LT-87101 Telsiai
PVM kodas LT66481113 PVM kodas LT803590610

Als LT477181700005467341
AB Siauliy bankas

Tel. 8-443-68245, Faks. 8-443-68200 Tel./faks. 8-444-70006
El. p.: mazvandenys@mvandenys.lt El. p. administracija@techsis.lt

Direktorius Direktorius
Vytautas Mazeikis/, Algirdas Birkant /‘»
- & ‘
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Salygy 1 priedas

VANDENTIEKIO VAMZDZIOVD63 MM KLOJIMO DARBU UZDARU
BUDU UKRINU K., ZIDIKU SEN., MAZEIKIU R.

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas:
Vandentiekio vamzdzio d63 mm klojimo darbai uzdaru biidu Ukriny k., Zidikq sen.,
Mazeikiy r.

2. Darby vykdymo vieta:
Ukriny k., Zidiky sen., Mazeikiy r. (detali darby vykdymo vieta nurodyta schemoje Nr. 1,
kuri pateikiama kartu su $iomis apklausos sglygomis).

3. Pirkimo objekto apibiidinimas:
Perkami vandentiekio vamzdzio d63 mm klojimo darbai uzdaru biidu. Magistralinio tinklo
ilgis apie 600 m. Darbai objekte bus vvkdomi su uZsakovo medZziagomis. Tiekéjas turi
pateikti 1 m jkainj uz vamzdzio paklojima uzdaru buidu. Projektinés dokumentacijos
rengimo | pasitilymg jtraukti nereikia, ja parengs uzsakovas.

4. Pagrindinis vertinimo Kriterijus:
Pagrindinis vertinimo kriterijus — maziausia kaina.

5. Darby atlikimo terminas ir apmokéjimo sglygos:
Darbus atlikti per 30 dieny nuo rangos darby sutarties pasiraS§ymo. Perkancioji organizacija
apmokés uz faktidkai atlikty darby kiekj Uzsakovui pasiraSius darby perdavimo-pri¢émimo
akta, pagal Rangovo pateiktg saskaita. per 30 dieny po darby perdavimo-priemimo akto
pasiraSymo dienos.

Direktorius 2~
Vytautas Mazé




UAB ,,TECHSIS*

Uzdara akciné bendrové, Pramonés g. 15A. LT-87101 TelSiai, tel/faks 8-444 70006, jm. kodas
180359062,
PVM mok. kodas LT1803590610. Duomenis kaupiami ir saugomi V] Registry centro TelSiy filialas

UAB ..Mazeikiy vandenys*
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

. P/%SIULYMAS
DEL VANDENTIEKIO VAMZDZIO D63 MM KLOJIMO DARBUY UZDARU
BUDU UKRINU K., ZIDIKU SEN., MAZEIKIU R.

2017-10-04 Nr.2017-204
(Data)
TelSiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty  grupe,  surasomi  visi  dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Techsis*

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekiy
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Pramoneés g.15A

Asmens,  pasiraiusio  pasillyma  saugiu
elektroniniu parasu, vardas, pavardé¢, pareigos

Algirdas Birkantas

Telefono numeris

8 444 70006

Fakso numeris

8444 70006

El. pasto adresas

techsis.statyba@gmail.com

I.  Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose). -

2. Pateikdamas pasitilymg CVP IS priemonémis patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos
ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Eil. Darby pavadinimas Mato | Kiekis 1 m jkainis Viso
Nr. vnt. EUR be PVM | Kkiekio kaina EUR
be PYM
/ 2 3 4 5 6 (4x35)
| Vandentiekio vamzdzio d63 m 600 36,30 21780.,00
' mm klojimo darbai uzdaru
badu
Bendra pasiilymo kaina, EUR be PVM: | 21780,00
PVM* | 4573,80
Bendra pasiiilymo kaina, EUR su PYM: | 26353.,80

*Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo

priezastis, dél kuriy PVM nemoka.




Bendra pasiiilymo kaina EUR su PVM 26353,80 eur. DvideSimt SeSi tukstanciai trys

simtai penkiasdeSimt trys eurai 80 ct.
(nurodoma kaina skaiciais ir Zodziais)

Pasitlymas galioja 60d. nuo pasitilymo pateikimo dienos

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Nurodoma, ar dokumentas

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas
yra konfidencialus

Nr.

Ls Imonés kvalifikacijos atestatas ne

PASTABA: Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos

pasitilyme néra.

Algirdas Birkantas
(Parasas) (Vardas ir pavarde)

Direktorius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)
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UAB "Techsis”

[monés kodas: 180359062
Pramonés g. 15A, LT-87101 Telsiai

Suteikiama teise buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(rajoniniai), keliai (gatvés); inZineriniai tinklai: vandentiekio, nuoteky salinimo,
elektroniniy rysiy infrastruktara; hidrotechnikos statiniai; kiti inZineriniai statiniai;
kultiros paveldo statiniai.

Statybos darby sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuoteky 3alinimo
tinkly tiesimas; betrangsjis inzineriniy tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir
nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo inzineriniy sistemy jrengimas; statinio elektros inZineriniy sistemuy
irengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio
rysio (telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsaugines
signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemuy jrengimas.

Direktorius Robertas Encius

Iidu
Pirma karta isduotas 2006 m. vasario 10 d.

03318

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt




