

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiame per 5 (penkis) metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) **tiekėjo** tinkamai **įvykdytu** svarbiausių statinių statybos ar rekonstravimo **darbų sąrašą**:

Eil. Nr.	Sutarties pagal kurią atlikti šilumos tiekimo trasų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai, pavadinimas bei rangovo pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) <i>2014m</i>	Bendra Sutarties vertė	Darbų pradžios/pabaigos data	Sutartinių darbų trumpas aprašymas bei fiziniai indikatoriai	Per pastaruosius 5 metus atlikto darbo dalies vertė (nurodyti tik į vertinamąjį laikotarpį patenkančių darbų vertės)	Užsakovo pavadinimas, adresas, tel. nr., atstovo vardas, pavardė
1.	Alytaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija nuo šiluminės kameros ŠK 3M3 iki ŠK 3M4 ir nuo šilumos kameros ŠK 1M23-7 iki pastato Ligoninės g. 2	1 320 110,0 Lt su PVM	2014-01 iki 2014-11	Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdinių montavimo darbai Dn 500 – 336 m; Dn 65- 120 m;	1 320 110,0 Lt su PVM	UAB "Litesko" Tadas Janušauskas 8 5 266 7500, Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius.
2.	Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos kameros Nr.2110-7/5-5, V. Grinkevičiaus – Gardino g. kvartale Šiauliuose	1 068 611,0 Eur. be PVM	2014-04 iki 2014-09	Bekanalinių šilumos tiekimo vamzdinių montavimo darbai 2Dn 500 – 804,38 m; 2Dn 200 - 16,67 m; 2Dn 80 – 4,91 m; 2Dn 65 – 23,7 m; 2Dn 50 – 8,02 m;	1 068 611,0 Eur. be PVM	AB "Šiaulių energija" Gintautas Šablinskas 8 41 591200 Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai


Gamybos skyriaus viršininkas
Raimundas Gudukas

AB „Montuotojas“ MF Alytuje
Technikos direktoriui
Vladislovui Galkauskui
Pramonės g. 23, Alytus, LT-62175
Faksas: +370 315 77998

2015-04-17 Nr. 004-02-266

I

DĖL ATSLIEPIMO, APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad sutarties „Alytaus šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“ Nr. LTS280, pasirašytos 2014 m. sausio mėn. 30 d. (toliau – Sutartis), apimtyje AB „Montuotojas“ MF Alytuje, savo įėjomis 2014 m. vykdė šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos darbus.

Šios sutarties darbų vertė 1 320 110,00 Lt su PVM. Darbų vykdymo pradžia – 2014 m. sausio mėn., pabaiga – 2014 m. lapkričio mėn.

AB „Montuotojas“ MF Alytuje, statybos – montavimo darbus vykdė vadovaujantis parengtu projektu, galiojančia statybų normatyvine dokumentacija, laikantis nustatytų terminų ir keliamų kokybės reikalavimų. Darbai užbaigti tinkamai. Jokių pretenzijų, dėl atliktų darbų, neturime.

Eksplatacijos direktorius



Tadas Janušauskas

S.A. Pačinskis 266 7012

Uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500
Faksas (8 5) 266 7510
el. p. info@litesko.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
A. s. LT787044060001419259
AB SEB bankas, banko kodas 70440

įmonių grupė

 **Dalkia**



Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas



Atliktų darbų užbaigimo aktas Nr.1

1. Darbai, vykdyti objekte „Alytaus šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-04-015) pagal 2014 m. sausio mėn. 30 d. sudarytą sutartį Nr.LTS 280 atlikti pilnai. Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo pašalinti pilnai).

Darbus perdavė darbų vadovas Albinas Kuklis

Darbus priėmė Šilumos tinklų
techninės grupės viršininkas

Ramūnas Savukas

Sergejus Andrius Pačinskis

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: _____

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą _____

(vardas,pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą _____

(vardas,pavardė, užimamos pareigos,parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas _____

Trūkumų fiksavimo data _____

3. Šis aktas yra neatskiriama 2014 m. sausio mėn. 30 d. sudarytos sutarties Nr.LTS 280 dalis

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2014 m. 11. mėn. 25.d.

5. **Už Užsakovą:**

UAB „Litesko“

Už Rangovą:

AB“Montuotojas“MFAlytuje

Pareigos

Vardas,Pavardė _____


A.V.

[Signature]
Konsultacijos direktorius
Tadas Janušauskas

Pareigos

Vardas,Pavardė _____

A.V.



Techninis priežiūrėtojas
Kęstutis Kuklieris
Atestato Nr. 26056

[Signature]

NUORAŠAS TIKRAS

Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas

[Signature]



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO PAŽYMA

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. 17IP2-90847

Alytus
(vietovė)

Pažymima, kad Akcinė bendrovė AKCINĖS BENDROVĖS
"MONTUOTOJAS" MONTAVIMO FIRMA ALYTUJE, 149667153,
Inžineriniai tinklai Alytus, Kalniškės g.

(objekto pavadinimas ir adresas)

sumontuoti, išbandyti Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai Šilumos
tiekimo tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 3M-3 iki ŠK 3M-4, ŠILUMOS
IRENGINIAI: Vamzdis „Logstor“ ø630.ø508- bendras ilgis 351.8 m.

(energetikos įrenginių pagrindinės charakteristikos, kiekis)

ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti
naudojami pagal paskirtį.

Pastabos: 1. Ši pažyma skirta pateikti statinio statybos užbaigimo
komisijai.



Galios skyriaus
išrašinkas
Raimundas Gudukas

Valstybinė energetikos inspekcija
Alytaus teritorinis skyrius
Vyresnysis inžinierius-inspektorius
Giedrius Mackevičius

(VEI pareigūno pareigos, pavardė, parašas)



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO PAŽYMA

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. 17IP2-90846

Alytus
(vietovė)

Pažymima, kad Akcinė bendrovė AKCINĖS BENDROVĖS
"MONTUOTOJAS" MONTAVIMO FIRMA ALYTUJE, 149667153,
Inžineriniai tinklai Alytus, Ligoninės g.


(objekto pavadinimas ir adresas)

sumontuoti, išbandyti Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai Šilumos
tiekimo tinklų rekonstrukcija nuo ŠK IM23-7 iki pastato Ligoninės g.2,
ŠILUMOS ĮRENGINIAI: Vamzdis „Logstor“ ø76- bendras ilgis 113.9 m.

(energetikos įrenginių pagrindinės charakteristikos, kiekis)

ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti
naudojami pagal paskirtį.

Pastabos: 1. Ši pažyma skirta pateikti statinio statybos užbaigimo
komisijai.



Alytaus teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius inspektorius Giedrius
Mackevičius

(VEI pareigūno pareigos, pavardė, parašas)

Valstybinė energetikos inspekcija
Alytaus teritorinis skyrius
Vyresnysis inžinierius-inspektorius

(Signature)



AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Kodas 245358580 Pramonės g.10 LT-78502. Šiauliai Tel. 59 12 00 Faks. 54 03 07
Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800
El. paštas info@siaulenerg.lt www.senergija.lt PVM kodas LT-453585811

AB „Montuotojas“ MFP
Direktoriui
Antanui Katinui

2016-04-01 Nr. SD-699
I 2016-03-31 Nr.1-362

S.Kerbedžio g. 54
LT-35113 Panevėžys

DĖL ATSLIEPIMO UŽBAIGUS ŠILUMOS TRASŲ REKONSTRAVIMO DARBUS

Vadovaujantis 2014-04-01 pasirašyta Šilumos tiekimo magistralės nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5, V. Grinkevičiaus - Gardino g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr. 14/11-2014-38, AB „Montuotojas“ MFP 2015m. įvykdė AB „Šiaulių energija“ šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektas dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliu būdu suprojektuota ir rekonstruota 857,68 m šilumos tiekimo tinklų, tame tarpe:

- 2DN50- 8,02 m;
- 2DN65- 23,7 m;
- 2DN80- 4,91 m;
- 2DN200- 16,67 m;
- 2DN500- 804,38 m.

Bendra atliktų darbų vertė sudaro 1 068 611 Eur (be PVM).

Statiniai atitinka techninio ir darbo projektų sprendinius. Darbai įvykdyti tinkamai ir laiku.

Komercijos direktorius

Gintautas Šablinskas

R.Šinkūnas, (8 41) 59 12 15



Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. SA-60-150910-00141

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros

skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2015 m. rugsėjo 7 d. potvarkiu Nr. P3-1159-(19.1)
pavadinimas
vardas, pavardė *data*

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Zenonas Jonas Jotkevičius – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai:

Viktoras Gofmanas – Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius;
Vitalijus Skačkovas – AB „Šiaulių energija“ Gamybinio ir techninio skyriaus specialiųjų darbų priežiūros inžinierius;
Juozas Varapnickas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. Statybos adresas ŠIAULIAI, V.GRINKEVIČIAUS – GARDINO GATVIŲ KVARTALAS.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) AB „Šiaulių energija“,
Pramonės g. Nr.10, įmonės kodas 245358580. (8 41) 591 200, info@siaulenerg.lt
juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. šilumos tiekimo tinklai, unikalus Nr. 4400-0021-6159, neypatingas, statybos rūšis
rekonstravimas
*statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)**

5.2. šilumos tiekimo tinklai, unikalus Nr. 4400-0021-6737 neypatingas, statybos rūšis
rekonstravimas


Montavimo
firma
Alytuje
NUORASAS TIKRAS
Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Techninis projektas TP, BD, ŠT, SO, Nr. 223 4020S1LN	3 bylos (172 lapai);
dokumento pavadinimas, Nr.	
6.2. Darbo projektas DP, ŠT, Nr. 223 4020S1LN	1 byla (84 lapai);
6.3. Statybos darbų technologijos projektas	1 byla (69 lapai);
6.4. Statybos leidimas Nr. LNS-61-140910-00187,	1 knyga (1 lapas);
6.5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos	1 byla (9 lapai);
6.6. Kadastro ir registro dokumentų byla	2 bylos (96 lapai);
6.7. Techninio įrenginio pasas (karšto vandens vamzdynas)	2 bylos (62 lapai);
6.8. Statybos proceso dalyvių kvalifikacija patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos	1 byla (33 lapai);
6.9. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos	1 byla (5 lapai);
6.10. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas	1 byla (1 lapas);
6.11. Darbų žurnalai Nr.1, Nr.2, Nr.3	3 bylos (657 psl.);
6.12. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos	1 byla (151 lapas);
6.13. Suvirinimo darbų kontrolės dokumentacija	1 byla (120 lapų);
6.14. Vamzdyno atramų dokumentacija	1 byla (43 lapai);
6.15. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.	1 byla (30 lapų);
6.16. Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai	1 byla (24 lapai);
6.17. Energetikos inspekcijos pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus	1 byla (1 lapas);

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, payeldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Gintautas Šablinskas

9.2. statinio projekto vadovas Arūnas Ruokis

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Arūnas Ruokis

9.4. statinio statybos vadovas Jonas Breskis

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Gotfridas Čelkis

Montavimo
firma
Alfida
NUORASAS TIKRAS

Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas ³ Ričardas Ovsianas 2015-09-09

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Zenonas Jonas Jotkevičius 2015-09-10

Komisijos nariai:

Viktoras Gofmanas 2015-09-09

Vitalijus Skačkovas 2015-09-09

Juozas Varapnickas 2015-09-09

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Gintautas Šablinskas 2015-09-09

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.	Šilumos tiekimo tinklai			
	Rekonstruojamas bendras ilgis	m	861,20	857,68
	tame skaičiuje:			
5.1.	2x530/710	m	504,74	499,90
	2x219,1/315	m	13,50	16,67
	2x88,9/160	m	3,00	4,91
	2x60,3/160	m	7,90	8,02
	2x76,1/160	m	9,15	9,56
	Viso rekonstruoto:	m	538,29	539,06
	Iš viso trasos ilgis	m		17505,13
	Medžiaga		plienas	plienas
	tame skaičiuje:			
5.2.	2x530/710	m	310,11	304,48
	2x76,1/160	m	12,8	14,14
	Viso rekonstruoto:	m	322,91	318,62
	Iš viso trasos ilgis	m		6435,31
	Medžiaga		plienas	plienas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Gintautas Šablinskas 2015-09-09

vardas, pavardė, parašas, data

Montavimo
firma
Alytuje
Gamybos skyriaus
viršininkas
Raimundas Gudukas
NUORAŠAS TIKRAS