

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES
DĖL (NR. 2017-ESO-1451) ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ, KURIŲ VERTĖ NUO
35.000,00 EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM KAUNO REGIONE APIMA SAVIVALDYBES:
KAUNO M., KAUNO RAJ., JONAVOS RAJ., KAIŠIADORIŲ RAJ., PRIENŲ RAJ., BIRŠTONĄ, ŠAKIŲ
RAJ., JURBARKO RAJ. PIRKIMO
SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/580451

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – **1 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304132956, PVM mokėtojo kodas LT100009879916, registruotos buveinės adresas Motorų g. 2 LT-02190, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

AB "Klaipėdos energetika" (toliau – **2 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g.66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama įstatus;

Jungtinės veiklos dalyviai: Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“ (toliau – **3 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT35175277, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir **UAB „JODESTA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 12399208, PVM mokėtojo kodas LT239930219, registruotos buveinės adresas Kareivių g.6, LT-19017 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami Uždarnosios akcinės bendrovės „Axis Power“ –

įj Nr.

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ (toliau – **4 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – **5 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama , veikiančio pagal įmonės įstatus.

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas supaprastintų skelbiamų derybų viešasis pirkimas dėl **(Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj.** (pirkimo Nr. 189427) (toliau – Pirkimas);
- B) Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju;
- C) Rangovas yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirengęs (i) dalyvauti Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti

Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma Pagrindinė sutartis, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė:

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

(Preliminariosios sutarties BD 4 dalis)

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra **(Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj.** aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbus, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj.** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA

(Preliminariosios sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį.

2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims.

2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis.

2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus jiems ir/ar jų parametrus.

2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro **6.050.000,00** eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.5.1. Darbų kaina **5.000.000,00** eurų (penki milijonai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - **1.050.000** eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct).

2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto preliminararaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.

2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2;

2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.

2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.

3. DARBŲ KOKYBĖ (Preliminariosios sutarties BD 8 dalis)

- 3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.2. Rangovo specialistai preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“.
- 3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.
- 3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.
- 3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.
- 3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatomis, patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).
- 3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNGTINĖ VEIKLA (Preliminariosios sutarties BD 10 dalis)

- 4.1. **1 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.1.1. Subrangovas: **UAB „ARTVA“**, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT204041410, adresas Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius;
- 4.1.2. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Giluminio įžeminimo įrenginio darbai.
- 4.1.3. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius;
- 4.1.4. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPI įrengimo darbai;
- 4.1.5. Subrangovas: **UAB „Axis Power“**, 135175277, PVM mokėtojo kodas LT35175277, adresas Jovarų g. 2, Kaunas;
- 4.1.6. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPI įrengimo darbai;
- 4.1.7. Subrangovas: **UAB „Elektros inžinerija“**, įmonės kodas 302717181, PVM mokėtojo kodas LT100006669617, adresas Mechanikų g. 101, LT-02186 Vilnius,
- 4.1.8. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPI įrengimo darbai;
- 4.1.9. Subrangovas: **Mantas Daubaras**, adresas : , Vilnius;
- 4.1.10. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 4.1.11. Subrangovas: **Individuali įmonė "Juodasis ežys"**, įmonės kodas 302316345, PVM mokėtojo kodas LT100005760513, adresas Šv. Jono Nepomuko g. 13, Babriškių k., Trakų r.;
- 4.1.12. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 4.1.13. Subrangovas: **UAB „Statybų archeologija“**, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614, adresas Dubysos g. 64-3, LT-94107 Klaipėda;
- 4.1.14. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 4.1.15. Subrangovas: **UAB "Augvida"**, įmonės kodas 302780121, PVM mokėtojo kodas LT100007745611, adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Sudvajų g. 22-13;
- 4.1.16. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas; Požeminių inžinierinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

- 4.1.17. Subrangovas: **UAB "Inreal GEO"**, įmonės kodas 302604810, PVM mokėtojo kodas LT100006062712, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Narbuto g. 5;
- 4.1.18. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas; Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.1.19. Subrangovas: **UAB „Hidrozona“** įmonės kodas 302411373, PVM mokėtojo kodas LT100004826918, adresas Bučiūnų k., LT-70192 Vilkaviškio r.;
- 4.1.20. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.1.21. Subrangovas: **UAB "KAGRA"**, įmonės kodas 301541809, PVM mokėtojo kodas LT100003824119, adresas Anykščių r. sav. Šlavėnų k.;
- 4.1.22. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.1.23. Subrangovas: **UAB "Projeksta"**, įmonės kodas 302100536, PVM mokėtojo kodas LT100006204617, adresas Vilniaus m. sav. Salininkų k.;
- 4.1.24. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.1.25. Subrangovas: **UAB "DEFORTA"**, įmonės kodas 302429492, PVM mokėtojo kodas LT100004968213, adresas Vilniaus r. sav. Pagirių k. Kalno g. 4A;
- 4.1.26. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas;
- 4.1.27. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "GEOLOGINIAI TYRIMAI"**, įmonės kodas 223270170, PVM mokėtojo kodas LT232701716, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Konarskio g. 35;
- 4.1.28. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Giluminio įžeminimo įrenginio darbai;
- 4.1.29. Subrangovas: **UAB "Grindenė"**, įmonės kodas 141653988, PVM mokėtojo kodas LT416539811, adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 131-3;
- 4.1.30. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.1.31. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "REFAKTA"**, įmonės kodas 123469488, PVM mokėtojo kodas LT416539811, adresas Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Kauno Vokės g. 38;
- 4.1.32. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.1.33. Subrangovas: **UAB "Panemunės kelias"**, įmonės kodas 110885440, PVM mokėtojo kodas LT108854418, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Perlojos g. 33;
- 4.1.34. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.1.35. Subrangovas: **UAB „Ryšių statyba“**, įmonės kodas 122597798, PVM mokėtojo kodas LT225977917, adresas Žirnių g. 4, LT-02120 Vilnius;
- 4.1.36. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.1.37. Subrangovas: **UAB „Holo projects“**, įmonės kodas 302522427, PVM mokėtojo kodas LT100005521116, adresas L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius;
- 4.1.38. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas).
- 4.2. **2 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.2.1. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius;
- 4.2.2. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal darbų kodus 4.2 ir 4.3, projektavimo darbai;
- 4.2.3. Subrangovas: **AB „Energetikos tinklų institutas“**, įmonės kodas 132129036, PVM mokėtojo kodas LT321290314, adresas Kęstučio g. 36, LT-44310 Kaunas;
- 4.2.4. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal darbų kodus 4.2 ir 4.3, projektavimo darbai;
- 4.2.5. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA"**, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas LT100000013913, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Motorų g. 6;
- 4.2.6. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal darbų kodus 4.2, 4.3, 5.2 projektavimo darbai;
- 4.2.7. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA"**, įmonės kodas 176597054, PVM mokėtojo kodas LT765970515, adresas Šilalės r. sav. Kvėdarnos mstl. K. Jauniaus g. 13;
- 4.2.8. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.2.9. Subrangovas: **UAB „Drenita“**, įmonės kodas 179461910, PVM mokėtojo kodas LT794619113, adresas Tauragės r. sav. Skirgailų k.;
- 4.2.10. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.2.11. Subrangovas: **UAB "GEOŽEMĖ"**, įmonės kodas 302493737, PVM mokėtojo kodas LT100005544216, adresas Šilalės r. sav. Stročių k. Eglyno g. 4;
- 4.2.12. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas; Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

- 4.2.13. Subrangovas: **UAB "Geostatybiniai sprendimai"**, įmonės kodas 301674243, PVM mokėtojo kodas LT100004164212, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 68;
- 4.2.14. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas; Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.2.15. Subrangovas: **UAB „Inžinerija LT“** įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, adresas Universiteto al. 19-403, LT-92294 Klaipėda;
- 4.2.16. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų nužymėjimo darbai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.2.17. Subrangovas: **Akcinė bendrovė "Vilniaus energetinė statyba"**, įmonės kodas 222354530, PVM mokėtojo kodas LT223545314, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 53;
- 4.2.18. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 7.2.;
- 4.3. **3 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.3.1. Subrangovas: **UAB "Žemetra"**, įmonės kodas 300582272, PVM mokėtojo kodas LT100004670710, adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 82A-83;
- 4.3.2. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai;
- 4.3.3. Subrangovas: **UAB "Geodezinių matavimų projektai"**, įmonės kodas 304080356, PVM mokėtojo kodas LT100009602713, adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vaivadių g. 10;
- 4.3.4. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai;
- 4.3.5. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Teisinga orbita"**, įmonės kodas 302835393, PVM mokėtojo kodas LT100008800119, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 12D-41;
- 4.3.6. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai.
- 4.4. **4 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.4.1. Subrangovas: **UAB „Inžinerija LT“** įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, adresas Universiteto al. 19-403, LT-92294 Klaipėda;
- 4.4.2. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų nužymėjimo darbai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.4.3. Subrangovas: **UAB Inžinerijos centras**, įmonės kodas 303172990, PVM mokėtojo kodas LT100009683810, adresas Draugystės g. 20, LT-26115 Elektrėnai;
- 4.4.4. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.4.5. Subrangovas: **UAB "Liturta Geo"**, įmonės kodas 302296960, PVM mokėtojo kodas LT100004482812, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7;
- 4.4.6. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.4.7. Subrangovas: **UAB „Požeminės linijos“**, įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, adresas S. Lozoraičio g. 19, Garliavos m., LT-53228 Kauno r.
- 4.4.8. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu.
- 4.4.9. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"**, įmonės kodas 133165398, PVM mokėtojo kodas LT331653917, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 8H;
- 4.4.10. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu.
- 4.4.11. Subrangovas: **UAB „Bijamita“**, įmonės kodas 171117423, PVM mokėtojo kodas LT711174219, adresas Patamulšio k., LT-59321 Prienų r.;
- 4.4.12. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Melioracijos statinių statyba.
- 4.4.13. Subrangovas: **UAB „Gemesta“**, įmonės kodas 174433355, PVM mokėtojo kodas LT100001943716, adresas Miško g. 21, Daukantiškių k., Šakių r.;
- 4.4.14. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Melioracijos statinių statyba.;
- 4.4.15. Subrangovas: **AB „Energetikos tinklų institutas“**, įmonės kodas 132129036, PVM mokėtojo kodas LT321290314, adresas Kęstučio g. 36, LT-44310 Kaunas;
- 4.4.16. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Techninio darbo projekto parengimas;
- Subrangovas: **UAB „Holo projects“**, įmonės kodas 302522427, PVM mokėtojo kodas LT100005521116, adresas L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius;
- 4.4.17. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Techninio darbo projekto parengimas;
- 4.4.18. Subrangovas: **UAB „Kauno tiltai“**, įmonės kodas 133729589, PVM mokėtojo kodas LT337295811, adresas Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas;
- 4.4.19. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Dangų įrengimas ir atstatymas;
- 4.4.20. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius;

- 4.4.21. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai; Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai; Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai; Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai;
- 4.4.22. Subrangovas: **UAB „Eltronika“**, įmonės kodas 300697239, PVM mokėtojo kodas LT100003335617, adresas Gastilonių g. 14, LT-52283 Kaunas;
- 4.4.23. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai; Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai; Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai; Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai;
- 4.4.24. Subrangovas: **UAB Elinsta**, įmonės kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas LT351116515, adresas Neveronys Kertupio 18, LT-54093 Kaunas;
- 4.4.25. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Bendrastatybiniai darbai;
- 4.4.26. Subrangovas: **UAB „Daknys ir Ko“**, įmonės kodas 135539186, PVM mokėtojo kodas LT355391811, adresas H. ir O. Minkovskių g. 98-1, LT-46248 Kaunas;
- 4.4.27. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Bendrastatybiniai darbai;
- 4.4.28. Subrangovas: **UAB „Kultūros vertybių paieška“**, įmonės kodas 300608151, PVM mokėtojo kodas LT100003353013, adresas Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius;
- 4.4.29. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
- 4.4.30. Subrangovas: **UAB „Vakarų energetika“**, įmonės kodas 304048419, PVM mokėtojo kodas LT100009511211, adresas Gluosnio g. 11, Plikiai, LT-96231 Klaipėdos r.;
- 4.4.31. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Tranšėjos kasimo, užkasimo darbai;
- 4.4.32. Subrangovas: **MB „Vytmarcha“**, įmonės kodas 304603397, PVM mokėtojo kodas LT100011251919, adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas;
- 4.4.33. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Tranšėjos kasimo, užkasimo darbai;
- 4.4.34. Subrangovas: **UAB „Elmosta“**, įmonės kodas 151340924, PVM mokėtojo kodas LT513409219, adresas Tarpučių g. 114, LT-68132 Marijampolė;
- 4.4.35. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: 10 kV OL ir ST montavimo ir remonto darbai, 0,4 kV OKL montavimo ir remonto darbai, 10 kV OLI ir ST montavimo ir remonto darbai, 0,4 – 10 kV KL 200m. ir ilgesnių bei MT montavimo darbai, 10 kV KL bandymo darbai;
- 4.5. **5 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.5.1. Subrangovas: **STATKORPAS AB**, įmonės kodas 147651620, PVM mokėtojo kodas LT476516219, adresas Savitiškio g. 10F, LT-37371 Panevėžys;
- 4.5.2. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, darbai pagal ESO kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2 (MKRAD – 7 p.);
- 4.5.3. Subrangovas: **G. Kleiza ir ko, UAB**, įmonės kodas 300087766, PVM mokėtojo kodas T100001747615, adresas F. Martišiaus g. 31, LT-59118 Prienai;
- 4.5.4. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Darbai pagal ESO kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 7.2 (MKRAD – 7 p.);
- 4.5.5. Subrangovas: **UAB „Dažnis“**, įmonės kodas 156582568, PVM mokėtojo kodas LT565825610, adresas Vytauto g. 18, Šveicarijos k., LT-55301 Jonavos r.;
- 4.5.6. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Darbai pagal ESO kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2 (MKRAD – 7 p.);
- 4.5.7. Subrangovas: **Undraitis ir ko UAB**, įmonės kodas 174353076, PVM mokėtojo kodas LT743530716, adresas Kęstučio g. 58, Šakiai 71139;
- 4.5.8. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Darbai pagal ESO kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 7.2 (MKRAD – 7 p.);
- 4.5.9. Subrangovas: **UAB „Šakių hidrotechnika“**, įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai;
- 4.5.10. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Drenažo sistemos atstatymo darbai (MKRAD – 8 p.);
- 4.5.11. Subrangovas: **„Projektai ir Co“, UAB**, įmonės kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas LT100010333417, adresas Užtvankos g. 17, 74202, Dainiai, Jurbarko raj.;
- 4.5.12. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo paslaugos (MKRAD – 11 p.), geodeziniai ir topografiniai darbai (MKRAD – 9 p.);
- 4.5.13. Subrangovas **UAB „Skogran“**, įmonės kodas 300104144, PVM mokėtojo kodas LT100001990617, adresas P. Lukšio g. 17, LT-09132 Vilnius;
- 4.5.14. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasų valymo darbai;
- 4.5.15. Subrangovas: **UAB „Bermanta“**, įmonės kodas 135750735, PVM mokėtojo kodas LT357507314, adresas Ašigalio g. 6A, LT-49142 Kaunas;

4.5.16. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Dangų atstatymo darbai.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)

- 5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei:
- 5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;
- 5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.
- 5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme.
- 5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo terminą.
- 5.4. Konkreti užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.
- 5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną uždelstą dieną).
- 5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Preliminariosios sutarties BD 13 dalis)

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 2 ir 17 dalis)

- 7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.
- 7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **5.000,00 EUR** dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis.
- 7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.
- 7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vieneriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 (vieneriems) metams arba kitokiam (trumpesniame negu 1 (vienerių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.
- 7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą pagal Užsakovo Užsakyme nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios sutarties BD 11 dalis).
- 7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
- 7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.
- 8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. **Priedas Nr. 1 – 1 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.2. **Priedas Nr. 1 – 2 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.3. **Priedas Nr. 1 – 3 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
- 8.2.4. **Priedas Nr. 1 - 4 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
- 8.2.5. **Priedas Nr. 1 - 5 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
- 8.2.6. **Priedas Nr. 2 – 1 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.7. **Priedas Nr. 2 – 2 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.8. **Priedas Nr. 2 – 3 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
- 8.2.9. **Priedas Nr. 2 – 4 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
- 8.2.10. **Priedas Nr. 2 – 5 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
- 8.2.11. **Priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija;**
- 8.2.12. **Priedas Nr. 4 – Maksimalios darbų apimtys;**
- 8.2.13. **Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;**
- 8.2.14. **Priedas Nr. 6 – 1 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.15. **Priedas Nr. 6 – 2 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.16. **Priedas Nr. 6 – 3 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**

- 8.2.17. **Priedas Nr. 6 – 4 Rangovo** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas**);
- 8.2.18. **Priedas Nr. 6 – 5 Rangovo** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas**);
- 8.2.19. **Priedas Nr. 7** – Užsakymas – Techninė specifikacija;
- 8.2.20. **Priedas Nr. 8** – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi;
- 8.2.21. **Priedas Nr. 9** – Kvietimas pateikti pasiūlymą;
- 8.2.22. **Priedas Nr. 10** – Pagrindinės sutarties projektas;
- 8.2.23. **Priedas Nr. 11 – 1 Rangovo** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas**);
- 8.2.24. **Priedas Nr. 11 – 2 Rangovo** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas**);
- 8.2.25. **Priedas Nr. 11 – 3 Rangovo** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas**);
- 8.2.26. **Priedas Nr. 11 – 4 Rangovo** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas**);
- 8.2.27. **Priedas Nr. 11 – 5 Rangovo** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas**);
- 8.2.28. **Priedas Nr. 12** - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

1 Rangovas

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

A. S. LT88 7044 0600 0457 7884
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. Nr. (8 5) 210 6809, Faksas (8 5) 216 7875
El. paštas: info@enepro.lt

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius
Įmonės kodas: 304151376
PVM kodas: LT100009860612
A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524; Faksas: (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

2018-03-21

(Sutarties pasirašymo data)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

2 Rangovas

AB "Klaipėdos energetika"

A.S. LT 607300010002299913
AB bankas Swedbank
Tel. 8 46 412 422; Faks. 8 46 412 413
El. paštas: info@energetika.lt


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2018-03-21

(Sutarties pasirašymo data)

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)



3 Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Axis Power"

Jovarių g. 2, Kaunas

Įmonės kodas: 135175277

PVM kodas: LT35175277

A.S. LT51 2149 0300 03662807

Nordea Bank, AB Lietuvos skyrius

Tel. +370 37 436080, Faks. +370 37 436043

El. paštas info@axispower.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

2018-03-19
(Sutarties pasirašymo data)

4 Rangovas

UAB „Elektromontuotojas“

A.S. LT49 7044 0600 0321 6803

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. 8-37 352069, 8-37 452990

El. paštas: info@elektromontuotojas.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

2018.03.19
(Sutarties pasirašymo data)



5 Rangovas

„Žilinskis ir Co“, UAB

A.S. LT73 4010 0510 0370 6034

Luminor AB bankas

Tel. (8 447) 70120; faks.: 8-447 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

(pareigos,

2018-03-15
(Sutarties pasirašymo data)