

**PASIŪLYMAS
DĖL 5 BUTŲ REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2018-06-22
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ Į.k. 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šias darbų kainas:

1 lentelė. BUTAS ADRESU: ŽIRMŪNŲ G. 113-42 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0000	7,11	8,60
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	4,0000	28,44	34,41
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0000	28,44	34,41
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0000	28,44	34,41
1.5	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,0200	19,75	23,90
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	3,0000	77,03	93,21
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0400	23,11	27,96
1.8	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2000	31,60	38,24
1.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2000	59,26	71,70

1.10	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2000	33,58	40,63
1.11	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	4,94	5,98
1.12	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	23,70	28,68
1.13	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,0100	2,96	3,58
1.14	Telefonspynės keitimas	vnt	1,0000	44,44	53,77
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000	138,26	167,29
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1,0000	296,28	358,50
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	167,89	203,15
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	77,03	93,21
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	4,0000	27,26	32,98
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1,0000	34,57	41,83
2.7	Praustuvų be vandens maišytuvo montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	167,89	203,15
2.8	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5,0000	59,26	71,70
2.9	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	12,0000	130,36	157,74
2.10	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	6,0000	65,18	78,87
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4918	54,88	66,40
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0400	13,08	15,83
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,4918	582,84	705,24
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4918	121,43	146,93
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4918	194,28	235,08
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4918	194,28	235,08
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4918	170,00	205,70
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4918	170,00	205,70
2.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,1720	92,60	112,05
2.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,2205	24,61	29,78

2.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0600	19,61	23,73
2.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,5000	1777,69	2151,00
2.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,5000	370,35	448,12
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,5000	592,56	717,00
2.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,5000	592,56	717,00
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,5000	518,49	627,37
2.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,5000	518,49	627,37
2.18	Grindjuosčių nuardymas	m	50,5500	39,94	48,33
2.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	46,0900	45,52	55,08
2.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,4609	546,22	660,93
2.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,4609	1001,41	1211,71
2.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	7,2000	504,86	610,88
2.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0000	31,60	38,24
2.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	6,0000	8,30	10,04
2.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	18,0000	355,54	430,20
2.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0318	4,40	5,32
2.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0318	62,81	76,00
2.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0800	55,31	66,93
2.29	Langų plovimas	m2	10,0000	9,88	11,95
2.30	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	10,0000	-	-
2.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000	-	-
2.32	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8,0000	110,61	133,84

2.33	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0200	4,94	5,98
2.34	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1,0000	9,88	11,95
2.35	Durų demontavimas (koridoriaus vienos durys, virtuvės plastikinės durys)	vnt	2,0000	49,38	59,75
2.36	Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (balkono turėklas)	m2	10,0000	148,14	179,25
2.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	118,51	143,40
2.38	Dekoratyvinio tinko nudaužymas	100m2	0,1000	29,63	35,85
2.39	Stovų spintos durų keitimas	m2	2,0000	140,24	169,69
2.40	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m2	4,0000	395,04	478,00
Iš viso:				11256,69	13620,60

Pastaba: 1 lentelėje pozicijas 2.30 ir 2.31 nepildyti.

2 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 7A-13 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0000	14,22	17,21
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	21,33	25,81
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	13,0000	89,87	108,75
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0100	13,83	16,73
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	3,0000	77,03	93,21
1.6	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	13,83	16,73
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0400	23,11	27,96
1.8	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	4,0000	23,11	27,96
1.9	Vonios/virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	148,14	179,25
1.10	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1000	15,80	19,12
1.11	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1000	29,63	35,85
1.12	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1000	16,79	20,32

1.13	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	4,94	5,98
1.14	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	23,70	28,68
1.15	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai elektrinei viryklei)	vnt.	1,0000	7,11	8,60
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0000	6,81	8,25
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	77,03	93,21
2.3	Unitazų keitimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0000	138,26	167,30
2.4	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	167,89	203,15
2.5	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0000	167,89	203,15
2.6	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3,0000	35,55	43,02
2.7	Plastikinių trišakių D75-110 mm montavimas	vnt.	1,0000	34,57	41,83
2.8	Vonių keitimas	vnt	1,0000	296,28	358,50
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4350	48,55	58,74
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	6,54	7,91
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,4350	515,53	623,79
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4350	107,40	129,96
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4350	171,84	207,93
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4350	171,84	207,93
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4350	150,36	181,94
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4350	150,36	181,94
2.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1,0324	115,21	139,41
2.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0300	9,81	11,87
2.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1,0324	1223,52	1480,46

2.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,0324	254,90	308,43
2.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0324	407,84	493,49
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0324	407,84	493,49
2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,0324	356,86	431,80
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,0324	356,86	431,80
2.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepčiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m2	0,1644	24,35	29,47
2.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	15,0000	77,03	93,21
2.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	40,0700	39,57	47,88
2.20	PVC grindjuosčių demontavimas	m	20,4000	16,12	19,50
2.21	Linoleumo danga, klijuojant klėjais ir įrengiant grindjuostas	100m2	0,4007	870,62	1053,45
2.22	Durų atmušų montavimas	vnt.	3,0000	23,71	28,69
2.23	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0854	8,44	10,22
2.24	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0450	4,45	5,39
2.25	Plytelių angų užtaisymas (vonios sienos grindys)	m2	1,5000	29,64	35,86
2.26	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,0300	7,42	8,97
2.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	m2	5,4000	378,65	458,16
2.28	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	8,5400		
2.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000		
2.30	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo (virtuvė)	m2	5,0000	6,91	8,36
2.31	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (virtuvė)	m2	3,0000	59,26	71,70
2.32	Buto Nr. tvirtinimas	vnt.	1,0000	9,88	11,95
2.33	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	118,51	143,40
Iš viso:				7576,59	9167,67

Pastaba: 2 lentelėje 2.28 ir 2.29 pozicijas nepidyti.

3 lentelė. BUTAS ADRESU: GEROVĖS G. 59-46 VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4,0000	28,44	34,42
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	14,22	17,21
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12,0000	85,33	103,25
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0300	41,48	50,19
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	3,0000	77,03	93,21
1.6	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt	0,0400	55,31	66,92
1.7	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	9,88	11,95
1.8	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	23,70	28,68
1.9	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)	vnt	1,0000	13,83	16,73
1.10	Kištukinių lizdų elektrinės viryklės keitimas	100vnt	0,0100	5,93	7,17
1.11	Rozečių, paskirstymo dėžučių dangtelių montavimas	vnt.	1,0000	5,78	6,99
<u>Santechnikos darbai</u>			-		
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000	138,26	167,30
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1,0000	296,28	358,50
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	167,89	203,15
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	77,03	93,21
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	4,0000	27,26	32,98
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1,0000	34,57	41,83
2.7	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0000	335,79	406,30
2.8	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	4,0000	47,40	57,36
	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	12,0000	130,36	157,74

2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5,0000	54,32	65,73
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>			-		
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4481	50,01	60,51
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	9,81	11,87
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,4481	531,05	642,57
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4481	110,64	133,86
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4481	177,02	214,19
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4481	177,02	214,19
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4481	154,89	187,42
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4481	154,89	187,42
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,1941	94,34	114,15
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,0700	7,81	9,45
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) (d.san=1.44)	100m2	0,0600	19,61	23,73
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,2700	1505,11	1821,18
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,2700	313,56	379,41
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,2700	501,70	607,06
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,2700	501,70	607,06
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,2700	438,99	531,18
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,2700	438,99	531,18
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	49,3000	38,95	47,13
3.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	41,5800	41,06	49,68
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,4158	492,77	596,25

3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,4158	903,42	1093,14
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	10,8000	757,29	916,32
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	6,0000	47,40	57,35
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	24,6000	34,01	41,15
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	20,5000	404,92	489,95
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0330	4,56	5,52
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0330	65,18	78,87
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0800	55,32	66,94
3.29	Langų plovimas	m2	7,4000	7,31	8,85
3.30	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	7,4000	-	-
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000	-	-
3.32	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8,0000	110,61	133,84
3.33	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0200	4,94	5,98
3.34	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1,0000	9,88	11,95
3.35	Durų demontavimas (koridoriaus vienos durys)	vnt	1,0000	24,69	29,87
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	118,51	143,40
Iš viso:				9978,05	12073,44

Pastaba: 3 lentelėje pozicijas 3.30 ir 3.31 nepildyti.

4 lentelė. BUTAS ADRESU: GELEŽINIO VILKO G. 11-144 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0000	14,22	17,21
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0000	28,44	34,42

1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000		
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,0100	14,22	17,21
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	1,0000	9,88	11,95
1.6	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0200	25,68	31,07
1.7	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu betono sienose	100m	0,2000	11,55	13,98
1.8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2000	31,60	38,24
1.9	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2000	59,26	71,70
1.10	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	33,58	40,63
1.11	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	4,94	5,98
1.12	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,0100	23,70	28,68
1.13	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių remontas	100vnt	0,0200	2,96	3,59
1.14	Vidaus apšvietimo LED lempučių montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	4,0000	11,55	13,98
1.15	Elektrinių rankšluosčių džiovyklių montavimas	vnt	1,0000	59,26	71,70
1.16	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,0100	148,14	179,25
1.17	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0000	2,96	3,59
<i>Santechnikos darbai</i>				74,07	89,63
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000		
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	138,26	167,29
2.3	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0000	77,03	93,21
2.4	Trišakių keitimas	vnt.	1,0000	13,63	16,49
2.5	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	4,0000	34,57	41,83
2.6	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	12,0000	47,40	57,35
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5,0000	130,36	157,74
2.8	Dušų dugnų montavimas, kai dugnai gilūs	vnt.	1,0000	54,32	65,73
2.9	Dušo kabinos demontavimas	kompl.	1,0000	197,52	239,00
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				24,69	29,87
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1400		
				15,62	18,90

3.2	Lubų aptaisymo medinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0,0255	3,78	4,57
3.3	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0,0210	3,11	3,76
3.4	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	9,81	11,87
3.5	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1400	165,92	200,76
3.6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1400	34,57	41,83
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1400	55,31	66,93
3.8	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1400	55,31	66,93
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1400	48,39	58,55
3.10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1400	48,39	58,55
3.11	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,0210	72,59	87,83
3.12	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,3910	30,89	37,38
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	13,08	15,83
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,4300	509,60	616,62
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4300	106,17	128,47
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4300	169,87	205,54
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4300	169,87	205,54
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4300	148,63	179,84
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4300	148,63	179,84
3.20	Grindjuosčių nuardymas	m	15,3000	12,09	14,63
3.21	Seno linoleumo nuėmimas	m2	14,0000	13,83	16,73
3.22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1400	165,92	200,76
3.23	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1400	304,18	368,06

3.24	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	1,8000	126,22	152,73
3.25	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	15,80	19,12
3.26	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	13,0100	17,95	21,72
3.27	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	10,4000	205,40	248,53
3.28	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0210	2,90	3,51
3.29	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpukštinės perdangos	100m2	0,0210	41,48	50,19
3.30	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0200	13,83	16,73
3.31	Langų plovimas	m2	4,0000	3,96	4,79
3.32	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	4,0000	-	-
3.33	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000	-	-
3.34	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	4,0000	55,32	66,94
3.35	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0450	11,11	13,44
3.36	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1,0000	9,88	11,95
3.37	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas	100m2	0,0250	12,35	14,94
3.38	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,0250	74,07	89,62
3.39	Sienų aptaisymo medinėmis dailylentėmis demontavimas (angokraščiai)	100m2	0,0400	138,26	167,29
3.40	Durų apvadų montavimas, kai apvadai plastiko profilių	m	14,0000	276,50	334,57
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	118,51	143,40
Iš viso:				4702,90	5690,51

Pastaba: 4 lentelėje 3.32 ir 3.33 pozicijas nepildyti.

5 lentelė. BUTAS ADRESU: PARKO G. 2-27 VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5,0000	35,55	43,02
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0000	14,22	17,21
1.3	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,0100	9,88	11,95
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	2,0000	51,36	62,15
1.5	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0200	11,55	13,98
1.6	Rožečių dangtelių montavimas (koridorius)	vnt.	2,0000	11,55	13,98
1.7	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	23,70	28,68
1.8	Elektrinių rankšluosčių džiovyklių montavimas	vnt	1,0000	148,14	179,25
1.9	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose (nauja rozete dušo patalpoje)	100vnt	1,0000	296,28	358,50
1.10	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0000	74,07	89,62
1.11	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2000	31,60	38,23
1.12	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,2000	59,26	71,70
1.13	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2000	33,58	40,63
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000	138,26	167,29
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0000	167,89	203,15
2.3	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0000	6,81	8,24
2.4	Trišakių keitimas	vnt.	1,0000	34,57	41,83
2.5	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	3,0000	35,55	43,02
2.6	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	12,0000	130,36	157,74
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	6,0000	65,18	78,87
2.8	Duštų dugnų montavimas, kai dugnai gilūs	vnt.	1,0000	197,52	239,00

2.9	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3,0000	29,63	35,85
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1143	12,76	15,44
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0300	9,81	11,87
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1143	135,46	163,91
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1143	28,22	34,15
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1143	45,15	54,63
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1143	45,15	54,63
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1143	39,51	47,81
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1143	39,51	47,81
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,2700	21,33	25,81
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1360	15,18	18,37
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0400	13,08	15,83
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,4060	481,16	582,20
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4060	100,24	121,29
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4060	160,39	194,06
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4060	160,39	194,07
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4060	140,34	169,81
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4060	140,34	169,81
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	14,1200	11,16	13,50
3.19	Seno laminato nuėmimas	m2	10,0000	9,88	11,95
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1000	118,51	143,40
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1000	217,27	262,90

3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	3,6000	252,43	305,44
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	15,80	19,12
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	5,7000	7,89	9,54
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	6,3000	124,45	150,58
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0081	1,13	1,37
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpukštinės perdangos	100m2	0,0140	27,66	33,47
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0300	20,75	25,11
3.29	Langų plovimas	m2	2,2800	2,26	2,74
3.30	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0400	9,90	11,97
3.31	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (spintelė, lentyna, sieninės spintos durys)	100m2	0,0350	17,29	20,92
3.32	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2,0000	27,66	33,47
3.33	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (siena tarp WC ir sieninės spintos, siena tarp WC ir koridoriaus)	m2	4,5000	417,12	504,72
3.34	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,0450	133,34	161,33
3.35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	118,51	143,40
Iš viso:				4727,54	5720,32

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Žirmūnų g. 113-42, Vilnius	1 lentelė	11256,69	13620,60
2	Butas adresu Karaliaučiaus g. 7A-13, Vilnius	2 lentelė	7576,59	9167,67
3	Butas adresu Gerovės g. 59-46, Vilnius	3 lentelė	9978,05	12073,44
4	Butas adresu Geležinio Vilko g. 11-144, Vilnius	4 lentelė	4702,90	5690,51
5	Butas adresu Parko g. 2-27, Vilnius	5 lentelė	4727,54	5720,32
Iš viso:			38241,76	46272,54

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR: 46272,54 Eur su PVM (Keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai 54 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjas
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santechnikos dalis	19,79 % 3250,35 Eur

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį

Direktorius

Artūras Janavičius

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-06-22

Avižieniai

Aš, Artūras Janavičius

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Gedulis",

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI "Vilniaus miesto būsto"

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Statybos-remonto darbu (45 konkursas)

(Pirkimo objekto pavadinimas)

skelbtame CVP IS priemonėmis,

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisėtų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	Taip	
2.	Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.	Taip	
3.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
4.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
5.	Tiekėjas turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.	Taip	

6.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 10000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 10000,00 Eur su PVM.	Taip	
7.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai).	Taip	


Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekejus (subteikėjus), jis privalo nurodyti, kokius subtiekejus (subteikėjus) ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jeigu pasitelkiamoms paslaugoms atlikti reikalingi leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, pasitelkiamas subtiekėjas turi pateikti atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų ar kitų dokumentų kopijas (*pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje*).

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(parašas)

Artūras Janavičius
(vardas ir pavardė)